PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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Num. Expediente:

PMPD2024/363

Objeto del contrato Tipo de contrato
"MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO SOCIO |Obras
CULTURAL DE VALVERDE"

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRAS DEL PROYECTO

“Mejora de la Accesibilidad en el Centro Socio Cultural de Valverde” (Ciudad Real)”

CLAUSULA 1.- OBJETO

El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de Mejora de la Accesibilidad en el Centro

Socio Cultural de Valverde (Ciudad Real)”

Configuran el objeto del presente pliego de prescripciones técnicas la realizacién de dichas obras
gue se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto redactado, al presente Pliego de
Prescripciones Técnicas y al Pliego de Clausulas Administrativas.

En caso de contradiccion entre el Proyecto y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecera
éste ultimo.

En el Proyecto de Construccion y mas concretamente en el documento Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares de las obras, se describen pormenorizadamente las obras a ejecutar, se
regula su ejecucion, con expresion de la forma en que esta se llevara a cabo, las obligaciones de
orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevara a cabo la medicién
de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de

ejecucion.

CLAUSULA 2.- CODIFICACION

Cadificacién de la nomenclatura de la Clasificacién Nacional de Productos por Actividades:
(CPV-2008):
45000000 - Trabajos de construccion

CLAUSULA 3. REPLANTEOS

Por la Direccion de la obra se efectuara el replanteo de las obras o la comprobacién del mismo en

su caso y los replanteos parciales de las distintas partes de las obras que sean necesarias
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durante el curso de la ejecucion, debiendo presenciar estas operaciones el contratista, el cual se
hara cargo de las marcas, sefiales, estacas y referencias que se dejan en el terreno. Del resultado
de estas operaciones se levantaran actas que firman la Direccion de la obra y el contratista.

Serdn de cuenta del contratista los gastos de los materiales, personal propio y de los
representantes de la Administracion que sean necesarios para realizar la comprobacion del
replanteo.

El contratista tendra la obligacion de custodiar y reponer correctamente en caso de desaparicion,
las estacas, marcas y sefiales que reciba de los representantes de la Administracion.

Se estara, en cuanto a la comprobacion del replanteo y las consecuencias que se derivan de la
misma, a lo dispuesto en el articulo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El acta
de replanteo se firmara en el plazo de un mes desde la formalizacién del contrato salvo casos

excepcionales.

CLAUSULA 4 . ENSAYO DE LOS MATERIALES

Seran preceptivos los ensayos que, expresamente o por citacion de la norma técnica de caracter
general se haga constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Todos los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de
construccién ocultos, se imputarén al contratista de confirmarse la existencia de dichos vicios o
defectos.

No se procedera al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en los
términos y formas que prescriba la Direccion de obra, salvo lo que se disponga en contrario para
casos determinados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Las pruebas y ensayos prescritos en dicho Pliego, se llevaran a cabo por un laboratorio externo,
pudiendo esta Administracion contrastar los resultados en su laboratorio propio, siendo obligatorio
para ambas partes los resultados que en él se obtengan y las conclusiones que formulen.

La Direccién puede ordenar que se realicen ensayos sobre los materiales y unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen por cuenta de la contratista,

siempre que no superen el 1,00% del presupuesto del Proyecto de Construccion aprobado.

CLAUSUL,A 5. SIGNIFICACION DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Los ensayos y reconocimientos mas 0 menos minuciosos, verificados durante la ejecucion de los

trabajos no tienen otro caracter que el de simples antecedentes para la recepcion. Por



Documento firmado electronicamente. Codigo Seguro de Verificacion: SBnAo/BaUVKRfS68YgD9

Firmado por PEDRO JOSE ALBERDI BELLON el 15/11/2024 09:38:37

El documento consta de 7 pagina/s. Pagina 4 de 7

consiguiente, la admision de materiales o de piezas en cualquier forma que se realice, antes de la
recepcion, no atenla las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista contrae, si las
obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto del reconocimiento

final y prueba de recepcion.

CLAUSULA 6. MATERIALES, ELEMENTOS DE INSTALACIONES Y APARATOS QUE NO
REUNAN LAS CONDICIONES NECESARIAS

a) Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad prescrita
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, 0 no tuvieran la preparacion en
él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se reconociera o
demostrara que no seran adecuados para su objeto, la Direccion de la obra dard orden al
contratista, para que a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el
objeto a que se destinen.

b) Si a los quince dias (15) de recibir el contratista orden de la Direccion de la obra para que retire
de las obras los materiales que no estén en condiciones no ha sido cumplida, procedera la

Administracion a verificar esa operacién cuyos gastos deberan ser abonados por el contratista.

CLAUSULA 7. SENALIZACION DE OBRA

El contratista estd obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos, y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones. El contratista cumplira las
ordenes que reciba de la Direccion acerca de la instalacién de sefiales complementarias o

modificacion de las que haya instalado.

El contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, sera responsable del
estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia.

Cuando dicha sefializacién se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos
publicos, el contratista estara ademas obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas
del organismo publico al que se encuentre afecta la instalacion.

Seréa de aplicacién la Norma 8.3.1C, Sefializacion de Obras.

Seran por cuenta del contratista todos los gastos derivados de dicha sefalizacién.
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CLAUSULA 8. SERVICIOS AFECTADOS

Cuando la ejecucion de las obras indicadas en el presente proyecto afecte servicios existentes
tales como canalizaciones de gas, agua, saneamiento, electricidad, telefonia y cualquiera otro, el
contratista realizar4d las indagaciones necesarias para localizarlas bien por una empresa
proveedora de esta informacion o bien directamente con la empresa titular del servicio, con el fin
de no dafiarlos.

En caso de existir afecciones no recogidas en proyecto, estas se pondran en contacto de la
Direccién de Obra para que se tomen las medidas oportunas.

Seran de cuenta del contratista todos los gastos que originen dichas indagaciones tanto de
materiales empleados, sefializacion, etc., como del personal que se emplee en la localizacion de
los servicios.

CLAUSULA 9.- PROGRAMA DE TRABAJOS

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de un mes, salvo
causa justificada, desde la notificacion de la autorizacién para iniciar las obras. La Administracién
resolvera sobre él dentro de los treinta dias siguientes a su presentacion. La resolucién puede
imponer al programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones.

El programa de trabajo debera incluir los siguientes datos:

a) Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion

del volumen de éstas.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y

materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

¢) Estimacién en dias calendarios de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o clases de
obra.d) Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo de instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.

e) Graficos (Gant y/o Pert) espacios-tiempos de las diversas actividades o trabajos.



Documento firmado electronicamente. Codigo Seguro de Verificacion: SBnAo/BaUVKRfS68YgD9

Firmado por PEDRO JOSE ALBERDI BELLON el 15/11/2024 09:38:37

El documento consta de 7 pagina/s. Pagina 6 de 7

CLAUSULA 10.- EQUIPO Y MAQUINARIA

El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares
que sea preciso para la buena ejecucién de aquellas en los plazos parciales y total convenidos en
el contrato.

CLAUSULA 11.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo,
conforme al articulo 237 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El plazo de ejecucion del presente contrato de obras es de 3 meses.

CLAUSULA 12.-. REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucion es inferior a un afio, no se preve la revision de precios en las
condiciones previstas por el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“‘LCSP”).

CLAUSULA 13.- PRESUPUESTO

EL PRESUPUESTO ASCIENDE:

* VALOR ESTIMADO ................. 44.404,47 €
CIVA 0.324,94 €.
* IMPORTE TOTAL......ccceveennee. 53.729,41 €.

CLAUSULA 14.- LOTES

No se considera la divisién del contrato en lotes.
CLAUSULA 15.- PLAZO DE GARANTIA

No procede garantia.

CLAUSULA 16.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
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Sera exigible la clasificacién del contratista en funcién de la cuantia del contrato, dependiendo de

su valor estimado, segun se indica en el Articulo 77 de la LCSP.

De acuerdo a lo establecideo en el art.77 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001, se proponen las siguientes clasificaciones a efecto de
acreditar la solvencia técnica y econémica:

Grupo: C) Edificaciones
Subgrupo 4. Albafiileria, revocos y revestidos.
Categoria: 1 < 150.000 €

Al ser su plazo de ejecucion inferior a un afio, la cuantia para determinar la categoria se realiza en
funcién al valor estimado del contrato, segun lo establecido en el art. 79 de la ley 9/2017 de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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