AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
FORMALIZACION DEL CONTRATO

En Ciudad Real, a quince de Junio de dos mil veinte, intervienen de una
parte la Excma. Sra. D2 PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en representacion legal del mismo, y de otra
D. FEDERICO MARTIN MOLINA, mayor de edad, con D.N.I. 5.680.156-F, en
representacion de PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL GUADIANA, S.L., con
NIF B-13418447, habiendo acreditado la capacidad de la citada entidad en la
documentacion administrativa de la licitacién, mediante Certificado de Inscripcién
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pﬁblico,
cuyas circunstancias reflejadas en el mismo no han experimentado variacién, con
domicilio social en Carrién de Calatrava (Ciudad Real), ¢/ Avda. Castilla, 10, y, D.
JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS, Titular del Organo de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y exponen:

PRIMERO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia
16 de Diciembre de 2019, se aprobd el proyecto y la necesidad de ejecuciéon de las
obras de “adecuacion paso bajo linea AVE y accesos a edificios UCLM”. Que por la
Junta de Gobierno local en sesién celebrada el dia 27 de Diciembre de 2019, se
aprobo6 el inicio de este expediente. Por la Junta de Gobierno Local, en sesién
celebrada el dia 27 de Diciembre de 2019, se aprobé el expediente de contratacién y
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que ha de regir sobre la
contratacion mediante procedimiento abierto, s1mphﬁcado para la realizacion de
las obras de “ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESOS A
EDIFICIOS UCLM?”, cuya copia literal se une a este contrato. En el mismo acto se
aprob6 el compromiso de gasto por importe de 128.860,62 € (IVA excluido)
(importe IVA: 27.060,73 €), mediante informe de intervencién de 18 de Diciembre
de 2.019.

SEGUNDO

Que mediante acuerdo de la Mesa de Contratacion, en sesion celebrada el dia
6 de Mayo de 2.020, se acordé requerir a PROMOCIONES Y GESTION VEGA
DEL GUADIANA, S.L., para que presentara la documentacién requerida, al ser
la primera empresa en el orden de clasificaciéon de las proposiciones presentadas,
cuya copia literal se une a este contrato, que se satisfard conforme al régimen de
pagos establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

TERCERO

Que seglin carta de pago de fecha 8 de Mayo de 2.020, PROMOCIONES Y
GESTION VEGA DEL GUADIANA, S.L., ha 1ngresado en la Caja Mun1c1pa1 la
cantidad de ___cuatro mil doscientos noventa y cinco euros con cincuenta y cinco
céntimos (4.295.55 €)  constituyendo la garantia definitiva como 1° clasificado
del contrato, cuya copia se une a este contrato, y resto de documentacién requerida.




CUARTO

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia 8 de Junio
de 2.020, se adjudicé el contrato de referencia a PROMOCIONES Y GESTI ON
VEGA DEL GUADIANA, S.L., por importe de 85.911 euros + IVA, cuya copia
se une a este contrato.

En su caso mejoras validamente propuestas por el adjudicatario en su
oferta y aceptadas por la administracion: no hay.

Constan en la documentacion anexa los siguientes extremos:
- Plazos totales, y en su caso parciales de ejecucion y plazo de garantia.
- Determinaciones relativas a la revisién de precios.
- Régimen de penalidades por demora.
- Definicién de las obras y documentos que obligaran al contratista en la
ejecucion de aquellas.
- Plazo para comprobacién del replanteo.

UINT O

Clausula de otorgamiento

D2, PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representaciéon del mismo, y D. FEDERICO
MARTIN MOLINA, en repr. d¢ PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL
GUADIANA, S.L., se obligan al cumplimiento del contrato mencionado, conforme
al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se transcribe en el
antecedente primero, y en virtud del acuerdo de adjudicacién que figura en el
antecedente cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad con el
pliego de clausulas administrativas particulares, las prescripciones técnicas, el
proyecto, y demés documentacién de caracter contractual, y ambas partes
manifiestan su expresa sumision a la Ley de Contratos del Sector Publico.

Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual,
doy fe.
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N° 2019/12-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 16 de diciembre de 2019,
acordd aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

69.18.- PROPUESTA DE ARQUITECTURA-OBRAS PARA LA APROBACION DEL
PROYECTO ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESOS A EDIFICIOS UCLM
Y LA NECESIDAD DE REALIZAR LAS OBRAS DEL MENCIONADO PROYECTO.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/21398

Cargo que presenta la propuesta:

El presente Proyecto se redacta a peticion de la Concejala Delegada de
Urbanismo, al objeto de facilitar los accesos a los edificios universitarios ante la carencia
de urbanifacién actual, ordenando la circulacién de los peatones, de las bicicletas y de los
automoviles haciendo itinerarios accesibles y seguros.

Se plantea una urbanizacién poco agresiva al tratarse de un suelo urbanizable que
esta pendiente de desarrollarse y tratarse de un tramo de la Colada de Camino de
Calatrava. Para ello se van a crear itinerarios accesibles y seguros hasta los edificios
universitarios utilizando asfaltos coloreados segun el uso: verde para los peatones, azul
para el carril bici y rojo para las zonas conflictivas. Se deja espacio suficiente y adecuado
para el trafico de vehiculos en doble sentido. Se respeta el paso de peatones existente
antes del tinel y se crean dos nuevos para facilitar los cruces de los peatones. En el lado
izquierdo se crean plazas de aparcamiento, una de ellas accesible. Se adecua y completa
la red de saneamiento. Se preparan las paredes de hormigén de los muros del tinel con
pintura para posteriormente convocar un concurso de grafitis, y se realiza una nueva linea
de alumbrado publico tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo siguiendo las
indicaciones de ELECNOR.

Propongo a la Junta de Gobierno Local se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESOS
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N° 2019/12-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

A EDIFICIOS UCLM, redactado por las Arquitectas Municipales Maria Menor de las Casas
y Teresa Rodriguez-Rey Expésito, con un PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN
IVA: 128.860,62 euros; 21% I|.V.A.x 27.060,73 euros; PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION CON IVA 155.921,35 euros. Con arreglo al art. 235 de la Ley 9/2017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector Publico, este proyecto no precisa informe de
supervision.

SEGUNDO: Aprobar la necesidad de llevar a cabo la ejecucién de la mencionada obra, al
objeto de facilitar los accesos a los edificios universitarios ante la carencia de urbanifacion
actual, ordenando la circulacién de los peatones, de las bicicletas y de los automdviles
haciendo itinerarios accesibles y seguros.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Servicios Municipales de Intervencion,
Contratacion Administrativa, Licencias, Disciplina Urbanistica y Arquitectura-Obras.

Tras breve deliberacién, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Vo Be
LA PRESIDENCIA,
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Ayuntamiento de Ciudad Real
Arquitectura - Obras

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO:

“ADECUACION PASO SUBTERRANEO ACCESO UCLM”

D? Marfa Menor de las Casas y D? Teresa Rodriguez-Rey Exposito,
Arquitectas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real,

CERTIFICAN:

Que para la ejecucion del proyecto
mencionado se dispone de la plena posesion y de la disponibilidad real de
los terrenos necesarios para la normal ejecucion de las obras, asi como la
viabilidad del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el art. 236 de Ia
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente
certificacion, de orden y con el visto bueno de la llma. Sr?. Alcaldesa, en
Ciudad Real a veinte de diciembre de 2019.

Ve. B°, ’
LA ALCALDESA,



ASUNTO: EMISION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO EN RELACION CON
EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION QUE SE TRAMITA REFERIDO A LA OBRA
“ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESO A EDIFICIOS UCLM”.

Por escrito del Servicio de Contratacion Administrativa, con fecha 18 de diciembre de 2019,

se solicita a esta Intervencién, emision de Certificado de Existencia de Crédito en relacion con el
asunto arriba indicado.

A los debidos efectos y de conformidad con lo establecido en el art. 116.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en el articulo 214 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de Haciendas Locales y el art. 32.2 del Real Decreto
500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capitulo | del Titulo VI del Texto Refundido
de la citada Ley, en materia de presupuestos; articulo que establece que correspondera la

expedicion de certificaciones de existencia de crédito al Interventor, tengo a bien emitir el
siguiente:

CERTIFICADO

Que en el Presupuesto de 2019, dentro del Estado de Gastos, se recoge la aplicacion
presupuestaria 1531.61906 denominada “ADECUACION DEL PASO BAJO LINEA AVE Y
ACCESO A EDIFICIOS UCLM (IFS 18)”, que presenta un saldo de crédito disponible a fecha de
emision del presente certificado de 155.922,00 €, cantidad que resulta ser suficiente para dar
cobertura al gasto consistente en la obra de ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESO A
EDIFICIOS UCLM, cuyo importe asciende a 155.921,35 € (IVA incluido).

Certificado que se emite a los efectos establecidos en el articulo 31.1 del citado Real
Decreto 500/90, respecto a la practica de la retencion de crédito que se efectia con ocasion de
la emision del presente informe.

Ciudad Real, 18/de digciembre de 2019
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL,

dondo
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “ADECUACION PASO BAJO LINEA
AVE Y ACCESOS A EDIFICIOS UCLM”.

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la ejecucion de las obras de ADECUACION
PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESOS A EDIFICIOS UCLM, que se detallan en el
proyecto que sirve de base al presente pliego.

Necesidades a satisfacer: con este contrato se satisfaran las necesidades que
se describen en el proyecto y aprobadas en sesién de Junta de Gobierno Local de 16
de Diciembre de 2019.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion de cada
uno de los contratos, suspender la ejecuciéon del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta.

El objeto del presente contrato no podra dividirse en lotes, segiin establece el
art. 99.3 de la LCSP, segtin informe de la Arquitecto Municipal que consta en el
proyecto.

Codigo CPV: 45000000

SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene cardcter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Pablico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE de
26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Ptblicas (RGLCAP) en todo lo que no se oponga a la Ley,
demas normativa de desarrollo, y supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Queda sometido este contrato a la normativa nacional y de la Union
Europea en materia de Proteccion de datos.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Tiene caricter contractual, ademas del presente pliego de clausulas, la
memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadros de
precios y la oferta que resulte adjudicada, y contiene prestaciones del contrato de
OBRAS de conformidad con el articulo 13.1 de la LCSP.

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CREDITO. ABONO
DEL PRECIO.

e Presupuesto Base de Licitaciéon

El presupuesto méaximo de licitacién de las obras, en virtud del art. 100
LCSP, asciende a la cantidad de ciento veintiocho mil ochocientos sesenta euros
con sesenta y dos céntimos (128.860,62 €), mas veintisiete mil sesenta euros con
setenta y tres céntimos (27.060,73 €), en concepto de IVA (21%), lo que hace un
total de ciento cincuenta y cinco mil novecientos veintiin euros con treinta y cinco
céntimos (155.921,35 €).

¢ Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de ciento veintiocho mil
ochocientos sesenta euros con sesenta y dos céntimos (128.860,62 €), mas

veintisiete mil sesenta euros con setenta y tres céntimos (27.060,73 €), en concepto
de IVA (21%).

METODO DE CALCULQ (art. 101.5 dela LCSP)

Viene establecido en el Proyecto y se ha confeccionado desglosando un
resumen con cuadro de precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones detallado con precisién para su valoracion, segtin precios del mercado
vigentes, incluyendo gastos generales y beneficio industrial.

Asimismo se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicacién de las
normativas laborales vigentes.

En el presupuesto total se entenderan comprendidos todos los gastos y
demé4s impuestos que graven la realizacién del contrato, no pudiendo en
consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real como partida independiente del presupuesto
contratado.

¢ Precio del contrato:

Ser4 el importe ofertado en la mejor propuesta econémica una vez valorada
conforme al criterio de mejor oferta econoémica.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato para la
ejecucién de las obras y consignaran, en partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que en cualquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Afiadido o con la norma del impuesto que por realizacién de la actividad o por su
ubicacién territorial le sea de aplicacién (art. 102 de la LCSP).

Los créditos precisos para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Ayuntamiento estdn consignados en el presupuesto general
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia
de crédito que es la partida 1531.61906 “adecuacién del paso bajo linea AVE y
acceso a edificios UCLM” (IFS 18).

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto aprobado por la
Administracién, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada, asi como las tasas por
prestacién de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras, en caso de que
existieran.

Abono del precio al contratista

El contratista tendra derecho al abono de la prestacién realizada en los
términos establecidos en el art. 240 de la LCSP.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJ UDICACION DEL CONTRATO.
CRITERIO DE VALORACION PARA I.A ADJUDICACION.

El procedimiento de adjudicacién a utilizar serd el PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art.
159.1 a) y b) de la LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de
transparencia, publicidad, libre concurrencia, no discriminacién e igualdad de trato
y seguira las normas de procedimiento establecidas en el art. 159 de la LCSP, no
obstante se aplicaran las normas generales del procedimiento abierto en lo no
previsto en ese articulo.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la oferta que
mejor atiende a la relacién calidad-precio y dado el objeto del contrato, se utilizara
como finico criterio de adjudicacién el precio més bajo conforme establece el art.
146.1 de la LCSP, al ser el criterio que mejor atendera a la relacion coste-eficacia.

Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se
realizaran electrénicamente a una direccién de correo electrénico que debera ser
habilitada por cualquier administracién y debera ser designada por el licitador (art.
140.1.4° y Disposicién Adicional decimoquinta de la LCSP).



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

QUINTA.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, toda la
informacién relativa al procedimiento, adjudicacién y formalizacion de este contrato
podra consultarse a través del acceso al perfil del contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en
https://www.ciudadreal.es/. Asi como en la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico.

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para tomar parte en esta licitacion las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP).

Las personas juridicas sélo podrén ser adjudicatarias de este contrato cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la LCSP).
Para acreditarla se podra realizar mediante la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP).

La empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo tendran capacidad para contratar con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para
realizar la prestacién objeto de este contrato. Esta se acreditard mediante su
inscripcién en el registro procedente de acuerdo a la legislacién del Estado donde
estén establecidos o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un
certificado (art. 84.2 LCSP).

Las empresas no comunitarias estaran capacitadas para contratar siempre que
justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con los
entes del Sector Piblico asimilables a los nuestros. Este informe se acompafiaré con la
documentacién que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se
acreditar4 mediante informe de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 4mbito territorial radique el
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP).

Ademas también podran contratar las Uniones Temporales de Empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la
LCSP.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Segtin la LCSP, aunque para esta obra no es requisito indispensable estar
clasificado, pero no obstante el licitador podré acreditar la solvencia indistintamente
mediante la presentacién de la clasificacién o bien segin los medios que se
especifiquen en el presente pliego. La clasificacién que le corresponde es la siguiente:

Grupo G, Subgrupo 6 Categoria1

Solo podran presentar oferta las empresas inscritas en el Registro oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico, o, en su caso, solicitud de
inscripcion realizada con fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de
presentacién de proposiciones. (Recomendacién de la Junta Consultiva de
Contratacién Publica del Estado de 24 de septiembre de 2018).

SEPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

En ningn caso podrdn contratar con el Ayuntamiento, las personas en

quienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la
LCSP.

La prueba de no estar incurso en prohibicién podri realizarse mediante
testimonio judicial o certificacién administrativa, segtin los casos (art. 85 LCSP).

Puede también ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario ptiblico u organismo profesional cualificado.

OCTAVA.- EXIGENCIA DE SOLVENCIA

Para celebrar contratos con el sector piiblico los empresarios deberan acreditar
estar en posesién de las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y
profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de contratacion (art. 74 LCSP).

1.- Acreditacién de la solvencia econémica y financiera.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 87 de la LCSP, la solvencia
econdémica v financiera se podra acreditar mediante el siguiente medio, no
obstante también se podri acreditar mediante la presentacién de la clasificacion
establecida en la clausula sexta:

e Declaracién sobre el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles en funciéon de las fechas de
constitucién. El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de
una vez y media el valor estimado del contrato. Debera acreditarse mediante
la presentacién de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
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caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro y ademés por una declaracion
del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

2.- Acreditacién de la solvencia técnica.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 88 de la LCSP, la solvencia
técnica se podra acreditar mediante el siguiente medio, no obstante también se
podra acreditar mediante la presentacién de la clasificacién establecida en la
clausula sexta:

e Una relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se
realizaron segin las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron a buen
término.

e Cuando las empresas sean de nueva creacién (antigiiedad inferior a cinco
afios), la solvencia se podra acreditar conforme a lo establecido en el art. 88.2 de
la LCSP, mediante el siguiente medio:

a) Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la plantilla de la empresa, de los que esta disponga para la
ejecucion de las obras acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por el érgano de contratacion.

b) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la
documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por el 6rgano
de contratacion.

Conforme el art. 75 de la LCSP, podran utilizar y basar la solvencia de otras
entidades ajenas a ellas, independientemente de los vinculos que tengan. Deberan
demostrar que esta solvencia estara disponible durante toda la duracién del
contrato,

En todo caso la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Ptblico acreditara a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional y eximira a
los empresarios de presentar otros documentos probatorios de la solvencia.
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NOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

No procede la constitucién de garantia provisional en virtud de lo establecido
en el art. 106.1y 159.4.b) de la LCSP.

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera, dentro del plazo de
siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacién, presentar la
documentacién justificativa de haber constituido la garantia definitiva por importe
del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A. (Art. 107.1 y 150.2 de la LCSP).

La constitucién de la garantia se podra presentar en alguna de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y respondera de los conceptos mencionados
en el art. 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

DECIMA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.2 de la LCSP, la licitaci6n
sera anunciada en el perfil del contratante cuya direccién es www.ciudadreal.es,
alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Piblico, estando disponible por
medios electrénicos desde la publicacién los pliegos y demas informacion a que hace
referencia el art. 63 de la LCSP.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.c) de la LCSP las
proposiciones deberén presentarse inicamente en el Registro del Ayuntamiento de
Ciudad Real sito en Calle Postas n° 8 de Ciudad Real.

Se presentara un sobre cerrado donde figurarda la inscripcion
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA IA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, ) LA
REALIZACION DE LAS OBRAS DE “ADECUACION PASO BAJO LINEA
AVE Y ACCESOS A EDIFICIOS UCLM”.

Dentro de este sobre mayor se contendran dos sobres A y B cerrados e
identificados, con la misma inscripcién referida en el apartado anterior y un
subtitulo. En el interior de cada sobre se har4 constar en hoja independiente su
contenido enunciado numéricamente.
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El sobre A se subtitularAz “DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION", en el que se incluira la siguiente documentacion:

1.- Modelo de declaracién responsable del art. 159.4 c) conforme al modelo
del Anexo I del presente pliego.

2.- Certificado de inscripcién en el Registro oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico, o, en su caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con
fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacién de proposiciones.

3.- Autorizacién al 6rgano de contrataciéon del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Uni6n
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

4.- Declaracién responsable del cumplimiento de las obligaciones de las
condiciones especiales de ejecucién que vienen recogidas en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, segiin modelo del Anexo I.

El sobre B se subtitulara "OFERTA ECONOMICA", en el cual se incluira el
siguiente documento:

- Modelo de oferta segtin el Anexo II del presente pliego.

PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Segtin lo dispuesto en el articulo 159.3 de la LCSP, el plazo para la presentacion
de las proposiciones ser4 hasta las 14:00 horas, durante el plazo de VEINTIUN dias,
contados desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion en la
Plataforma de Contratacién del Sector Pablico. En el caso de que el Gltimo dia de
presentacion de proposiciones fuese festivo o sibado se entenderd prorrogado e
incluido el siguiente dia habil siempre que no sea festivo ni sabado.

Los licitadores sblo podran presentar una tnica oferta y tampoco podréa
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una unién temporal, con la consecuencia de la no
admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por
el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva
alguna, y la declaracién responsable de que retine todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.
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No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores

que impidan conocer claramente todo aquello que el érgano de contratacién estime
fundamental.

Tampoco se aceptar4, de manera motivada, aquella proposicién que no guarde
concordancia con la ‘documentacién requerida, presentada o admitida, que varie
sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable.

DECIMA PRIMERA.- APERTURA DE OFERTAS (art. 157 LCSP).

La apertura del sobre A (documentacién administrativa) se celebrara en la Sala
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento el dia h&bil siguiente al de la terminacién del
plazo sefialado para la presentacién de proposiciones, a la hora que se indicara en el
anuncio de la Plataforma de Contratacién del Sector Ptblico, salvo que fuera sabado o
festivo, en cuyo caso se entendera prorrogado hasta la misma hora del primer dia
habil siguiente.

Sesion de apertura de sobre A:

La Mesa procedera a la apertura del sobre A y procedera a la calificacion de la
declaracion presentada en tiempo y forma, y, comprobacién de la inscripcién en el
Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pablico, o, en su
caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con fecha anterior a la fecha de terminacion
del plazo de presentacion de ofertas.

Los defectos en la documentacion presentada podran ser subsanados, en plazo
no superior a tres dias habiles para que el licitador repare el error. En caso de que el
licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzard a contar desde el dia
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar
presente, el plazo comenzard a contar desde el dia siguiente al del recibo de la
notificacién, la cual se realizard mediante correo electrénico a la direccién indicada
para ello.

Sesidon de apertura de sobre B:

En la misma sesi6n anterior o en otra distinta en caso de que haya empresas
que tengan que proceder a la subsanacién de defectos en los términos del parrafo
anterior, la Mesa procedera a la apertura del sobre B y lectura de las ofertas
presentadas.

A continuaciéon la Mesa procederé a:
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1°.- Exclusién de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del pliego,
y evaluar y clasificar a los licitadores por orden decreciente segiin su oferta
econdmica, al ser el inico criterio de adjudicacion.

20 - Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor
oferta econémica.

30.- Comprobacién de que ésta se encuentra debidamente constituida, de que
el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econdémica, financiera y técnica y que no estd incursa en causa de
prohibicion para contratar.

4°.- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién mediante
comunicacién electrénica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que
aporte el compromiso al que se refiere el art. 75.2 LCSP y la documentacion
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al art. 76.2; y
todo ello en el plazo de SIETE DIAS HABILES a contar desde el envio de la
comunicacion.

50.- (Para la empresa que no se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, pero que si ha realizado la solicitud, con fecha
anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacion de ofertas),
requerimiento a la empresa que ha sido propuesta para la adjudicacién, mediante
comunicacién electrénica para que aporte la siguiente documentacion, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacion electronica:

e Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice
al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacién de ello.

e Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Econdmicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o Gltimo recibo, junto con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

e Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.

‘o FEscritura o documento de constitucién, los estatutos o el acta fundacional,
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera
persona juridica. Para los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberdn presentar certificado de
inscripcion en el registro que proceda de acuerdo a su legislacién del Estado

10
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donde estén establecidos. Los demas empresarios deberan presentar Informe
de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado que
corresponda. El objeto social debe tener relacién con las prestaciones del
presente contrato

e Poder notarial, en caso de actuar en representacién de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesorfa Juridica de
la Corporacién o cualquier otro fedatario ptiblico.

o Declaracién responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias
sefialadas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibicién de contratar, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario ptblico u organismo profesional
cualificado (art. 85 de la LCSP).

e Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato (art.
76.2 y 150 LCSP).

e Los documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segiin los medios establecidos en el presente pliego.

e En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades deberd presentar compromiso por escrito de dichas entidades
indicando que pondra a disposicién de dicho empresario los medios y recursos
necesarios para la solvencia requerida.

e En su caso para las UTE, la documentacion justificativa de cada empresario de
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentaciéon de la
documentacién resefiados, y, en caso de que la adjudicacién sea a la UTE
debera acreditarse la formalizacién de la misma en escritura publica.
Designacién de representante o apoderado tinico con poderes bastantes.

o Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. Asimismo presentaran la documentacion traducida
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.

o Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por
importe del 5% del precio final ofertado, excluido el LV.A.

e Poélizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucion
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucién material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como

11
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consecuencia del desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.

No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro de
Licitadores podrén ser requeridos al empresario para que lo aporte en el mismo plazo
determinado en el parrafo anterior.

Ofertas anormalmente Bajas (art. 149 LCSP):

La Mesa de contrataciéon procedera a comprobar la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Se considerard que las ofertas est4n incursas en valores anormales o
desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del
RGLCAP.

Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicaciéon
de los parametros anteriores debera darse audiencia al licitador durante un plazo
de CINCO DIAS HABILES para que justifique y desglose razonada vy
detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la Mesa de contratacion
podra solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios.

Si la Mesa de Contratacion, considerando la justificacién efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, propondra
la adjudicacién a favor de la siguiente proposicién segtin la ponderacién de los
criterios de adjudicacién, y que no se encuentre incursa en oferta anormalmente
baja.

La justificacién no podra basarse en la reduccion del porcentaje de gastos
generales previstos en el proyecto (ya fijados en el minimo reglamentario sobre el
importe de ejecucién material de la obra, ya que al tratarse de gastos generales de
estructura, no tienen la consideracién de costes directos ni indirectos, no pudiendo
ser contemplados en la revisién a la baja del precio del contrato).

No obstante la Mesa de Contratacién podra solicitar cuantos informes
considere oportunos.

DECIMA SEGUNDA.- MESA DE CONTRATACION.

El 6rgano de contratacién estard asistido de una Mesa de Contratacion
permanente que estara integrada, de conformidad con lo establecido en la disposicién
adicional segunda.7 de la LCSP, y segiin acuerdo de la JGL de 24 de Junio de 20109.

12
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La composicién de la Mesa de Contrataciéon con los miembros que la
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento.

No obstante al tratarse de un procedimiento abierto simplificado se seguirdn

las reglas establecidas en el art. 326.6 de la LCSP, con respecto a la valida constitucion
de la mesa.

DECIMA TERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la determinacién de la mejor relacién calidad-precio del presente

contrato, solo se utilizard como criterio de adjudicacion el precio mas bajo (art. 146
LCSP).

Criterios de desempate:

Si varias empresas licitadoras hubieran empatado por haber realizado la
misma oferta econémica, se resolverd mediante la aplicacién por orden de los
criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate le sera

requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo

DECIMA CUARTA - ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa
de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la LCSP, en
el plazo sefialado, se entender4 que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la LCSP).

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador propuesto por la
Mesa de Contratacién, en el plazo de cinco dias hébiles siguientes a la recepcion de la
documentacién (art. 150.3 de la LCSP).

La adjudicacién se acordard por el organo de contratacién en resolucion

motivada que debera notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacién (art. 151.1 de la LCSP).

13
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS
DEL ART. 62.1 LCSP. '

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direccién facultativa
de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

Le corresponde supervisar la ejecucion del contrato y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de
las mencionadas obras

Le corresponde ademas de las recogidas expresamente en la Ley, el ejercicio
de las facultades inherentes a la potestad de direccién del contrato, asi como
proponer al érgano de contratacién el ejercicio de las prerrogativas que le
correspondan por razones de interés publico. Igualmente le corresponderéa
acreditar la conformidad de la prestacién con lo previsto en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 198 LCSP y asistir al acto de recepcion del contrato
en calidad de representante de la Administracién o en su caso, dar la conformidad
final al contrato.

El érgano de contratacién, a través de la direccién facultativa, también
efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora sera
misién de la direccién facultativa, la comprobacién de la realizacién de las obras
seglin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

El contratista guardara y hard guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano
de contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion.
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En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacién que corresponde
a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracién o del contratista.

La direccién podra ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecuciéon de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direcciéon de la obra promueva con
posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239
LCSP, seri el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se
tramitar4, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus
responsabilidades inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia
de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucion del presente contrato sera
las Arquitectas Municipales D2. Maria Menor de las Casas y D?. Teresa Rodriguez-
Rey Exposito.

Conforme acordé la Junta de Gobierno Local los responsables de los contratos
deberan presentar informes trimestrales relativos a la ejecuciéon del contrato, con
independencia de que puedan emitir otros informes que se le soliciten para cuestiones
especiales.

DECIMA SEXTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (Art. 153 LCSP).

El contrato se formalizara en documento administrativo en los QUINCE dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos. (Art. 153.3 de la LCSP).

Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se producirin los efectos que se determinan en
el art. 153.4 de la LCSP.
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Conforme a lo establecido en el articulo 69.1 de la LCSP cuando los
licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constitucién debera aportarse
antes de la formalizaciéon del contrato.

La formalizacion del contrato deber4 publicarse en el perfil del contratante
del 6rgano de contratacion.

DECIMA SEPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
CONTRATO.

A) Derechos de las partes.

A.1) De la Administracién

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucion del contrato, suspender su ejecucién, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, a tenor de lo dispuesto en el art. 190 de la LCSP.

El Ayuntamiento no tendrd ninguna relacién laboral o de cualquier otra
indole con el personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al
término del mismo, siendo de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades para con su personal. Serd ademaés
responsable el adjudicatario de que su personal actlie en todo momento con plena
correccién y respeto en el desarrollo de sus funciones para con los usuarios de este
servicio.

A.2) Del adjudicatario

El contratista tiene derecho a cobrar el precio de la adjudicacién y todos
aquellos derechos que deriven del clausulado del presente pliego.

El contratista tendrd derecho al abono de las obras que realmente ejecute
segun el precio ofertado.

B) Obligaciones de las partes.

B.1) Del adjudicatario.

- Las sefialadas en el pliego de prescripciones técnicas.

- Aceptar las facultades atribuidas al Ayuntamiento con sujecién a la
legalidad vigente.

- Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de legislacion
laboral y Seguridad Social, asi como las relativas a prevencion de
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riesgos laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de
responsabilidad por este incumplimiento.

- El cumplimiento de la legislacién vigente en todas las materias
relacionadas con el contrato.

- Satisfacer toda clase de gastos, sean o no de naturaleza tributaria,
que ocasione la formalizacion del contrato y su ejecucion.

- Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales
para la realizacién de la obra, con sujecién al presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su oferta. Esta tendra el
caracter de obligaci6én esencial en el contrato.

- La cesidn del contrato y la subcontratacién solamente podra tener
lugar dentro de los limites y en los supuestos establecidos por los
arts. 214 y 215 de la LCSP.

- Obtener y contar con los permisos, autorizaciones y licencias que
sean precisos para realizar la obra.

- Serén de cuenta del contratista indemnizar por todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

- El contratista estara obligado a cumplir los plazos fijados para la
ejecucién de las obras, y en caso de incumplimiento el
Ayuntamiento podré optar por la resolucién del contrato o por la
imposicién de las penalidades, segin art 192 a 196 de la LCSP, y
clausula vigésima de este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

- A) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202
LCSP): El adjudicatario para la ejecuciéon del contrato debera
garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables. Esta obligaciéon se considerard de
carcter esencial.

- El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud de la obra, si fuera
preceptivo, conforme con la legislacién competente, con el visto
bueno del Coordinador de Seguridad y Salud, para su
aprobacion, en el plazo de DIEZ (10) dias hébiles contados desde
el siguiente a aquél en que se formalice el contrato. El plan queda
condicionado al informe del Coordinador y a su aceptacion por
parte de este Excmo. Ayuntamiento, quedando, asimismo,
obligado el contratista a la aceptacion de las posibles
modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al
nombramiento del coordinador, en el plazo anteriormente
indicado. Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la
propuesta de nombramiento del coordinador, éste pasard a
integrarse en la direccién técnica de la presente obra. Todas las
incidencias que se presenten en torno a la aprobacién del plan de
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seguridad y salud asi como a sus modificaciones, se sustanciaran
con la mayor urgencia posible, de tal forma que no supongan
retraso o paralizacion de los demés procedimientos.

- El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Residuos de Construccién y Demolicién
de la obra, si fuera preceptivo, conforme a la legislacion
competente con un informe de la Direccién Facultativa
aprobando el citado plan, en el plazo de DIEZ (10) dias habiles
contados desde el siguiente a aquél en que se formalice el
contrato .

Una vez finalizadas las obras y con caracter previo al
levantamiento del Acta de Recepcién de las mismas, el
contratista deberéd aportar certificado emitido por el gestor de
residuos.

- Protecciéon de Datos:

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, y guardar
secreto con respecto a los datos de caracter personal a que pudiera
tener acceso y guardarlos, obligaciones que subsistirAn atn
después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerara comunicaciéon de datos,
teniendo la consideracién de encargado del tratamiento, el
contratista, y quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos.

Esta obligacion tendréa caracter esencial.

- Obligaciones de transparencia.

El contratista deberd suministrar a la entidad administrativa,
previo requerimiento y, en un plazo de quince dias, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo I de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacién ptblica y buen gobierno. Una vez transcurrido el
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
sido atendido, la entidad administrativa podr4 acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposicién de
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multas coercitivas por importe de 1.000 €, reiteradas por
periodos de quince dias hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar
la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicacion.

17.1.- Valoraciones, mediciones y abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y, en su caso, a las Ordenes recibidas por escrito de la direccion
facultativo. ‘

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribir4 el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por la direccién facultativa se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual- que dara
lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada
factura presentada, la identificacion tanto del o6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad puablica, como del érgano de contratacion
y del destinatario.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
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los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacién de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran
tomando como base la valoracién correspondiente y se tramitardn por el
responsable del contrato dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a
que correspondan, no pudiendo omitirse la redaccion de la valoracién por el hecho
de que, en algiin periodo, la prestacién realizada haya sido de escaso volumen e
incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensiéon del contrato.

El contratista, previa peticién escrita, tendrd derecho a percibir a la
iniciacién del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como
abono a cuenta para la financiacién de las operaciones preparatorias para la
ejecucién del mismo, como instalaciones y adquisicién de equipo y medios
auxiliares.

17.2.- De las exigencias al contratista.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacién diera al contratista la
Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevaciéon a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucion del contrato.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles
informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la
Administracion.

El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
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trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la
obligacién de adscribir, con caricter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicard como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, est obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacién, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma asi como en aquellas
normas que se dicten en el ambito municipal.

No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucién del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacién de la empresa
adjudicataria en todo 4&mbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto,
ésta la Uinica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
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Seguridad Social, prevencién de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningln caso tendra vinculaciéon juridico-laboral con el Ayuntamiento
de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspeccién
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, sera de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa
de accesibilidad y supresién de barreras arquitecténicas, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

17.3.- _De la confidencialidad y proteccion de datos de cardacter
personal

Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad serd de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 133 LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion
a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo de
CINCO ANOS.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de
contratacién. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres la relacién de documentacién para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Proteccién de Datos:

A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

De conformidad con lo previsto en el articullo 28 del RGPD, “EL
CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, asi como el punto E. “Tratamiento de datos personales”:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el

presente contrato o demés documentos contractuales aplicables y aquellas que,
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Este informara
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b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

inmediatamente a “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” cuando,
en su opinién, una instruccién sea contraria a la normativa de protecciéon de
datos personales aplicable en cada momento.

No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a
la ejecucion del objeto del Contrato.

Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin caracter
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccién del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”.

Mantener la més absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES”
a los que tenga acceso para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren
obtenido. Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de "EL CONTRATISTA”, siendo deber
de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber atin después de la terminacion de la prestacion
del Servicio o de su desvinculacion.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentacién acreditativa.

Garantizar la formacién necesaria en materia de protecciéon de datos de las
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a terceros,
ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario segiin
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos, también
cuando la designacién sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto
de la persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a
efectos de proteccién de datos en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.

Una vez finalizada la prestacién contractual, se compromete, segin corresponda
y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o
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destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS
DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes
y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservacion, en cuyo caso no procedera la destrucciéon. Podra,
no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relacién con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”. En este ultimo caso, “LOS DATOS PERSONALES” se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.

Segtin corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podra
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito
por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, segiin se establezca en
dicho Punto E. en su caso, y inicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la prestacion del servicio. )

Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”
o se instruya asi expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a tratar “LOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio
Econémico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no tratdndolos fuera de este espacio ni directamente
ni a través de cualesquiera subcontratista autorizados conforme a lo establecido
en este contrato o demés documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de
aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el “EL
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, informara por escrito a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL” de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar
el tratamiento, y garantizara el camplimiento de cualesquiera requisitos legales
que sean aplicables a “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés
publico.

De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a mas tardar en el
plazo de 48 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos personales a
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién
relevante para la documentacién y comunicacién de la incidencia o cualquier
fallo en su sistema de tratamiento y gestién de la informacion que haya tenido o
pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”,
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su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneraciéon de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del contrato.
Comunicard con diligencia informacién detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacién, supresion y

n)

p)

Q)

oposicién, limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable, ante “EL. CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La
comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en ningin caso maés all4 del
dia laborable siguiente al de la recepcion del ejercicio de derecho, juntamente,
en su caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii)
comunicacién y/o notificacién de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizaciéon de evaluaciones de impacto relativas a la protecciéon de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del trata-miento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondrd a disposiciéon de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demés
documentos contractuales y colaborard en la realizacion de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”.

En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por
escrito, incluso en formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el
articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento),
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
proteccién de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a
titulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorias, que habrd de poner a disposiciéon de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondrd a disposicion de “EL EXCMO.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda informacibn, certificaciones y
auditorias realizadas en cada momento.

LB
S

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Punto E.
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL
CONTRATISTA” a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo
previsto en el presente contrato y demas documentos contractuales y tendrén la
misma duraciébn que la prestacion del servicio objeto de este contrato,
prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion
del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucién del contrato.

_ Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL
CONTRATISTA” acceda a ning(in otro dato de caracter personal responsabilidad de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, y por tanto no esta
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales.

Si se produjera una incidencia durante la ejecucion del contrato que conllevara
un acceso accidental o incidental a datos de caracter personal de la responsabilidad
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no contemplados en el
Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL CONTRATISTA” debera
ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,
con la mayor diligencia y a més tardar en el plazo de 36 horas.

B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A
SUBCONTRATACIONES

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la
ejecucion del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS
DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondra en conocimiento previo de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o
no su autorizacién a dicha subcontratacion.

En todo caso, para autorizar la contratacion, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas,
corresponde a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decisién de
si otorgar, o no, dicho consentimiento):

e Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de
la AEPD.
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e Que el “EL CONTRATISTA”” y la empresa subcontratista formalicen un
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que serd puesto a
disposicion de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

“EL CONTRATISTA” informara a “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporaciéon o sustituciéon de otros
subcontratistas, dando asi a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula.

La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a dicha
solicitud por el “EL. CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS

En el caso de que para la prestacion del servicio el “PROVEEDOR DEL
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales
de la responsabilidad de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le
considerara como prestador de servicios sin acceso a datos y se regularan sus
obligaciones de protecciéon de datos de conformidad con los puntos siguientes:

1. Se atendra a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibicién de
acceder a datos de caracter personal o a los recursos del sistema de informacién

durante la realizacién de las tareas que les sean encomendadas por “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorizacion.

2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca alglin acceso a datos de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo
caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de clausulas
de confidencialidad y deber de secreto.

D. DERECHO DE INFORMACION

Los datos de caracter personal de los intervinientes seran tratados e
incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o autonomo o una

persona fisica, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relaciéon
contractual, cuya legitimacién en la ejecucién de un contrato y se conservaran
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durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si
el interviniente es representante de una persona juridica o un empresario
individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o empresario a los
que representa sobre la base del interés legitimo y se conservaran mientras
mantenga su representacién o en tanto no solicite su supresion enviando a tal
efecto un correo electrénico adjuntando su DNI o documento de identidad
equivalente. Los datos en ningin caso se tratardn para la toma de decisiones
automatizadas o la elaboracién de perfiles.

Los intervinientes tienen la obligacién de facilitar sus datos porque la
negativa a facilitarlos tendrd como consecuencia que no se pueda suscribir el
contrato. Si el interviniente es empresario individual o persona fisica, los datos se
comunicaran a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En
el caso de representante de una persona juridica o empresario individual, no se
comunicaran los datos a terceros, salvo que exista obligacion legal.

Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién u oposicién a su tratamiento,
asi como a no ser objeto de decisiones basadas Gnicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la direccién que figura en el
encabezamiento de este contrato.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de car4cter personal de
sus empleados o personas dependientes, debera informarles, con carécter previo a
su comunicacién, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacién y cancelacién dirigiéndose por escrito al
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a protecciéon de datos de
caracter personal deberan realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados
de que sus datos seran utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del
contrato. Los interesados podran ejercer los derechos indicados anteriormente,
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de proteccién de
datos cuyos datos: dpd @ayto-ciudadreal.es.

E. TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Descripcion general del tratamiento de datos personales

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en concreto,
donde se define la prestacion de servicios.
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Colectivo y datos tratados.

El colectivo de afectados, asi como los datos tratados, vienen definidos por la
propia prestacion de servicios.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos comprendera las acciones necesarias para la
prestacion del servicio.

Disposicién de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones
a elegir por el responsable):

e Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion. La
devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento
los datos de carécter personal y, si procede, los soportes donde consten, una
vez cumplida la prestacién. La devolucién debe comportar el borrado total de
los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Destruir los datos, una vez cumplida la prestacién. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destruccién por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucion de la prestacion

Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario
ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera tener implantadas las medidas
de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantacion.

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo ptblicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de
cardcter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que
subsistiran ain después de finalizar el presente contrato.
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El acceso a estos datos no se considerard comunicacién de datos, teniendo la
consideracién de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos.

Esta obligaci6n tendra carécter esencial.

17.4.- Responsabilidades por daios y pélizas de seguros.

El régimen de indemnizacién de dafios y perjuicios sera el establecido en el
articulo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, sera responsable de todos los
dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Administracion
proceder4 a la imposicién de las penalidades que se determinen en el presente
pliego.

El adjudicatario deber4 suscribir una péliza de seguro de responsabilidad
civil para el periodo de ejecuciéon material de la obra objeto de este pliego y con un
capital asegurado igual al importe de ejecucién material de las obras. Asimismo
deber4 suscribir una péliza de seguro que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucion de las obras, con una cobertura minima de 300.000 euros

Momento de entrega de las polizas: Previa a la formalizacién del contrato, en
todo caso, con caracter previo al inicio de la ejecucién de las obras, con el
requerimiento de la garantia definitiva.

17.5.- Las obligaciones en materia de cumplimiento de la normativa de proteccion de

datos tienen caracter de esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del art. 211 LCSP.

DECIMA OCTAVA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion total de las obras es de TRES MESES.

El plazo de ejecuciéon comenzaré a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobacién del replanteo, que habra de ser realizada en el plazo maximo
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de UN MES a partir de la fecha de formalizacién del contrato, de conformidad con
el art. 237 de la LCSP.

La ejecucion de las obras se realizara conforme a las estipulaciones de este
pliego y al proyecto que sirve de base y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccién facultativa de la obra
(art. 238.1 de la LCSP).

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia
el contratista sera responsable de todos los defectos que en la construccién puedan
advertirse (art. 238.3 LCSP).

El incumplimiento del plazo total de ejecuciéon dara lugar a la imposicion de la
siguiente penalidad, conforme establece el art. 193.3 de la L.C.S.P: se impondra una
penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 Euros sobre el precio
del contrato, IVA excluido.

Estas penalidades serdn impuestas por acuerdo del érgano de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, que serd inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto
de pago total, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Del riesgo y ventura.

La ejecuciéon del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista,
segiin lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 de la LCSP.

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacién técnica del proyectoy
la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a
su juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito de la
direccién facultativa la correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su
realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Del cumplimiento del contrato.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo, hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebr6 el
contrato. El acta de comprobacién deber4 recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.
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Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizaciéon para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccidn, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
que se refiere el parrafo anterior o la direcciéon facultativa de la obra considere
necesaria la modificaciéon de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracién, que resolverdA lo que proceda. El
procedimiento de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del
contrato la suspensién de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contrataciéon
dictard la resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a
juicio del érgano de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formaréa parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
bésico, segin proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccién, el contratista elaborar4 un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
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complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por el érgano de
contratacién antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en
materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccién
facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccién se estaré a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de
octubre.

Ejecucion defectuosa y demora

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para
la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucidn, el 6rgano de contratacién se lo conceders,
dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de
la LCSP, regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del
RGLCAP. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se
produzca demora en la ejecucién de la prestacién por parte del empresario, el
érgano de contratacién podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracién podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido el érgano de contratacion estara facultado
para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicién de nuevas penalidades. En este Gltimo supuesto, el 6rgano de
contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.
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Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la
demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales
definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resoluciéon del
contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracién, se exigira al contratista
la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Condicién especial de ejecuciéon
El adjudicatario para la ejecucion del contrato deberé garantizar la seguridad
y la proteccién de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligacién se considerara de
caracter esencial.

DECIMA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serén causas de resolucién del contrato las recogidas en los arts. 211y 245 dela
LCSP, asi como las que se determinen en este pliego como esenciales, con los efectos
previstos en los arts. 212 y 246 del mismo texto legal.

También el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién tienen
el caracter de obligaciones contractuales esenciales, y su incumplimiento sera causa
de resolucion de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econémicas de la extincién, deberé atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordard por el 6rgano de contrataciéon de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le sera incautada la garantia y debera, ademés, indemnizar a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el érgano de contrataciéon en decisién motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
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implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP,
asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Asimismo, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas legales de interpretacion,

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacién por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, segtin el art. 190 LCSP.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTIA.

De la terminacion del contrato

El contratista, con la antelacién de QUINCE DIAS, comunicaré por escrito a
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos
para la tramitacién de esta comunicacién, la designacién de representante para la
recepcion y la comunicacién, a la Intervencién, se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

Recepcion de las obras.

Finalizadas las obras y realizadas las prestaciones objeto del contrato se
procedera a su recepcién mediante un acto formal y positivo, y si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara
la correspondiente acta de recepcién de las obras a la que concurrird un facultativo
designado por el Ayuntamiento representante de esta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su
facultativo, y comenzando entonces el plazo de garantia, que tendra una duracién
de un ano. (art. 243 LCSP).

El 6rgano Interventor asistira a la recepcién material de todos los contratos,
segtin la disposicién adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Piblico, en
ejercicio de la funcién de fiscalizacién material de las inversiones que exige el art.
214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podréa estar
asistido en la recepcién por un técnico especializado en el objeto del contrato, que
debera ser diferente del director de obra y del responsable del contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de

contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidaci6n del contrato. (art. 243 de la LCSP).
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haran constar asi
en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podréa concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. (art. 243.2 de la LCSP).

La Administracién estari facultada para efectuar recepciones parciales de

aquellas partes de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el art. 243.5
de la LCSP.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién
con posterioridad a la expiraciéon del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a
contar desde la recepcion. (art. 244 de la LCSP).

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. (art.
244.3 de la LCSP) .

Plazo de garantia
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion.

Se establece un plazo de garantia minimo de UN ANO. La garantia deber4
responder tanto del material instalado como de la correcta instalacién del mismo.

Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a
cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de los conceptos
sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidar el contratista, en todo caso, de la conservaciéon y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direcciéon de la obra. Si, a
juicio de la Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de

las partes recibidas comenzarad a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccién facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado
de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable
0, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificindose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacién acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso ptblico, atin sin el cumplimiento del
acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcidén de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responder4 éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas.
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Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior
por dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedaré totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- REGIMEN DE PENALIDADES.

En aplicacién de lo dispuesto en el art. 192 y 193 de la LCSP, se establece el
siguiente régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién
objeto del presente contrato o por demora en la ejecucion.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, asi como
de la oferta adjudicataria, ser4d considerado como falta, pudiendo el Excmo.
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada
caso, incluida la resolucién del contrato, conforme al procedimiento legalmente
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado.

FALTAS:

Se establecen las siguientes faltas:

a) Elretraso en el plazo de ejecucion de la obra se impondra una sancion del
10% del precio de adjudicacién del contrato (dado que son obras que
afectan al trafico rodado y a la deambulacién de peatones para causar los
menos perjuicios posibles es necesario reforzar las medidas de
cumplimiento del plazo de ejecucién).

b) No poner a disposicién del contrato los recursos materiales y humanos
ofertados. (10% del precio de adjudicacién del contrato).

¢) Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado,
sin previa autorizacién del Ayuntamiento. (5% del precio de adjudicacién
del contrato).

d) El incumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad Social con
el personal de la contrata. (10% del precio de adjudicacién del contrato).

e) Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

f) Incumplir la Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales. (10% del precio de
adjudicacion del contrato).
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g) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion recogidas
en la clausula DECIMOSEXTA A) incluidas en este pliego. (10% del
precio de adjudicacién del contrato).

SANCIONES:

La cuantia total de las sanciones no podré superar el 50% del precio total del
contrato, y la cuantia de cada sancién no podréd superar el 10% del precio del
contrato.

En cuanto al procedimiento para exigir las sanciones seré el siguiente:

- Una vez detectado el incumplimiento mediante informe del Director
Facultativo, se deber4 adoptar acuerdo por el 6rgano de contratacion
de inicio del expediente con nombramiento de instructor que sera (el
Jefe de Servicio de Contratacién o la Jefe de Seccién de Contratacion).

- Deber4 darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS
HABILES para que presente las alegaciones y documentacion que
estime conveniente.

- Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados el
instructor podr4 abrir un periodo de prueba durante un plazo de DIEZ
DIAS HABILES.

- Acuerdo del Organo de contratacién aprobando la finalizacion del
procedimiento y imposicién de penalidades, que serd inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas sobre la deduccién de las cantidades que
en concepto de pago total o parcial se deba al contratista o cuando no
existan sobre la garantia definitiva que se hubiera constituido

VIGESIMA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE IA
ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningin caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general
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del 6rgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demaés
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcién de acuerdos relativos a las

prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 LCSP y por el establecido en el RGLCAP.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.

Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas a la preparacion,
adjudicacion, efectos, cumplimientos y extincién, al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.
EL CONCEJAL DELEGADO LA JEFA DE SECCION DE
CONTRATACION ADMVA. CONTRATACION ADMVA.
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ANEXOI

DECLARACION RESPONSABLE
(A PRESENTAR EN EL SOBRE A)

D. ..., con D.N.I. n° ...., en su propio nombre o en representacion de ....., con
domicilio fiscal o sede social en ...., Céd. Postal n° ...., ¢/ .... n° ...., Tfno. ...., Fax. ...,
email....., con Codigo de Identificaciéon Fiscal n° ... (si lo tuviere), (para el caso de
presentarse en UTE, deberan cumplimentar los datos de todas las empresas que
participaran en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las empresas,
el porcentaje de participacién de cada una de ellas en la UTE, asi como el
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. e) de la LCSP, en relacion
con la proposicién presentada para la contratacion de............ , declaro:

Primero.- Que ostento la representacién de la sociedad ..........ccooeveee

Segundo.- Que la empresa a la que represento cuenta con la solvencia econdmica y
financiera y Técnica, o en su caso la clasificacion requerida segtin lo establecido en
el presente pliego.

Tercero.- Que la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones
necesarias para ejecutar el presente contrato.

Cuarto.- Que la empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de
las causas de prohibicién de contratar de las previstas en el art. 71 de la LCSP.

Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposicién Adicional Decimoquinta de la
Ley de Contratos del Sector Publico, la direccién de correo electréonico habilitada
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y
comunicaciones que deriven del presente expediente de contratacion es la
siguiente: - email: ......ccccoceviiiiiiiinnnnn

Sexto.- Que en caso de presentar la mejor oferta, me obligo a aportar ante ese
6rgano de contratacién compromiso por escrito de las entidades de las cuales
dispondré de sus recursos a los efectos de acreditar la solvencia.

Séptimo.- Para las empresas extranjeras, declaracion de sometimiento a la
legislacién espafiola (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete
a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Octavo.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA:

a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EIIPTCSAS. cuvesssssosvrscismosssansaonntsis de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Coddigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion
concurriendo  también a la  misma la/s  empresas

......................................................................................... , pertenecientes
al mismo Grupo.

b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
BINTITEEAS sonesssssvessovanss sosss prsmanesss de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Cédigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacién no
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al
mismo Grupo.

c) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningin grupo
empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Codigo de
Comercio.

Noveno.- (Cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitacién
integrados en una unién temporal, y asume el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirian y la participacién de
cada una son los siguientes:

Décimo.- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
detalladas en el Pliego de Clausulas Administrativas, como condiciones especiales
de ejecucion del contrato, e igualmente quedo enterado de que estas obligaciones
estan calificadas como de caracter esencial en el Pliego de Clausulas.

Undécimo.- Me comprometo a dedicar y adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales que sean suficientes para ello.

Duodécimo.- Me comprometo a aportar toda la documentacion que me sea
requerida para acreditar su cumplimiento.

Décimo tercero.- Autorizo al é6rgano de contratacién del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Piblico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Uni6n
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

- (Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO II

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Don....ccovvveriinnnnen. , con D.N.I. ... , en su propio nombre o en
representacion  de  .....ccvvcvieninninnienn , con domicilio en ...
calle.....cvucmninsss M ¢ L , enterado del Pliego de Clausulas Admlmstratlvas

Particulares y demés documentos obrantes en el expediente para la adjudicacion
por Procedimiento  Abierto Simplificado, de las obras de

ettt e re e et e e e s e s e e e e e sbe et e e sabe e e sabeesbbeesaaeesan ”  se compromete a ejecutar dichas
obras por la cantidad de ........cceceevirviiriiinnins euros (en letra y nimero) mas ...........
IVA (21%).

Lugar, fecha y firma del proponente.
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----- N° 2019/12-9

CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTADE/GOBIERNO LOEAL

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion EXTRAORDINARIA Y URGENTE celebrada por la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 27 de diciembre de
2019, acordd aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

6.- PROPUESTA CONTRATACION SOBRE APROBACION DEL INICIO, EL EXPTE. DE
CONTRATACION Y PLIEGO DE CLAUSULAS ADMVAS. PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SIMPLIFICADO LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESO
A EDIFICIOS UCLM.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Nimero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/22187
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Vistos los antecedentes relativos al expediente de aprobacién del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la realizacién de las obras de ADECUACION PASO BAJO
LINEA AVE Y ACCESO A EDIFICIOS UCLM, habiéndose aprobado la necesidad en sesién de
la Junta de Gobierno Local de 16 de Diciembre de 2019 y aprobado el proyecto por la Junta de
Gobierno Local en sesién celebrada el 16 de Diciembre de 2019, segtin seiiala el Art. 28 de la ley
9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Publico, y los informes obrantes en el mismo.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad con la
Disposicién Adicional Segunda. 4 LCSP, considerando la exclusion de la revisién de precios debido
a que la ejecucién de la obra es inferior en su duracién a dos afios requeridos por el art. 103.5 LCSP.

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el inicio, el expediente de contratacién y convocar procedimiento abierto

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacién vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

simplificado, segiin art. 159.1 LCSP, para la adjudicacién de las obras de ADECUACION PASO
BAJO LINEA AVE Y ACCESO A EDIFICIOS UCLM, por un valor estimado de 128.860,62 € +
IVA (27.060,73 €), autorizando el gasto con cargo a la aplicacién presupuestaria 1531.61906
”adecuacion del paso bajo linea AVE y acceso a edificios UCLM (IFS 18)” del vigente presupuesto.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la realizacién de las
obras de ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESO A EDIFICIOS UCLM, déandole la
publicidad preceptiva segun la legislacién vigente.

TERCERO.- Queda excluida la revisién de precios por lo reflejado en la parte expositiva.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervencién, al Servicio de Arquitectura y al
servicio de Disciplina Inspeccién, y, para su desarrollo y tramitacion a Contratacién Administrativa.

Tras breve deliberacién, en votacién ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

VO BO
LA PRESIDENCIA,
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ACTA DE REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE
“ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESOS A EDIFICIOS
UCLM”.

En Ciudad Real, a seis de Mayo de dos mil veinte, a las diecisiete horas, se
constituye la Mesa de Contratacion.

Esta sesién no se celebra presencialmente en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Ciudad Real, sino teleméticamente a distancia por medio de
AUDIO-CAMARA REUNION (herramienta tecnolégica ZOOM) dada la
situacién excepcional de crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus
COVID-19.

Todos los participantes se encuentran en territorio espafiol

Presidida por el Sr. Concejal delegado, D. Nicolads Clavero Romero,
asistiendo también:
D2, M2, Angeles Pérez Costales, por la Intervenciéon Municipal,
D. JuliAn Gémez-Lobo Yangiias, Titular de la Asesoria Juridica del Excmo.
Ayuntamiento,
D. Juan Vicente Guzméan Gonzalez,
D. Sixto Blanco Espinosa,
D2, Pilar Gémez del Valle,
D2, Luisa Maria Marquez Manzano,
y D2 M2 Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Seccion de Contrataciéon
Administrativa, actuando como secretaria.

El presupuesto del presente contrato es de 128.860,62 € + IVA €
(27.060,73 €)..

El objeto de la reunién es el estudio del informe presentado por el
Servicio de Arquitectura, firmado por D. Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero
Técnico Municipal, D. Julio Gémez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal, y D.
Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal Jefe de Servicio, solicitado por esta
Mesa de Contratacién, sobre justificacion de las bajas temerarias presentadas
por las empresas incursas en baja desproporcionada sobre si considera si esta
en condiciones técnicas y econémicas de realizar este proyecto de obras, sin
poner en riesgo la ejecucion del contrato, el cual se trascribe a continuacion:
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
‘INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA
DESPROPORCIONADA DE LA EMPRESA VEGA DEL GUADIANA S.L., EN
LA CONTRATACION MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “PASO BAJO LINEA
DEL AVE Y ACCESOS EDIFICIOS UCLM”

Con fecha 23 de Abril de 2020, se recibe en este Servicio de
Arquitectura-Obras el correo electrénico de la Jefa de Seccién de Contratacion
Administrativa, adjuntando la documentacion justificativa de la empresa VEGA
DEL GUADIANA S.L., en la contratacion mediante procedimiento abierto
simplificado, para la ejecucién de la obra de “PASO BAJO LINEA DEL AVE Y
ACCESOS EDIFICIOS UCLM”, al objeto de que se emita Informe Técnico
sobre si dicha oferta pueda ser cumplida o no a satisfaccion de la
Administracién, para que la Mesa formule la propuesta que estime oportuna,
conforme al punto decimosegundo del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

Los técnicos que suscriben informan:

VEGA DEL GUADIANA S.L.

D. Federico Martin Molina, en representacion de la empresa Vega del
Guadiana S.L., con fecha 16 de marzo de 2020 aporta informe de justificacion
de baja desproporcionada y los técnicos que suscriben informan:

1° El documento presenta una memoria en la cual se describen los
motivos justificativos para la ejecuciéon de dicha oferta, los medios técnicos,
maquinaria y materiales en propiedad para la ejecucion de la obra.

2° Dicha justificacién se basa principalmente en:

3° La obtenciéon de los materiales principales de la obra, tales como
bordillos, baldosas, hormigones, canon de vertidos, tuberias y material de
saneamiento,material eléctrico, en unas condiciones econémicas mas
favorables que las reflejadas en el Proyecto.

4° | a empresa declara poseer maquinaria propia para la ejecucion de la
obra civil a costes razonablemente mas bajos que los indicados en el Proyecto,
de la que aporta declaracién jurada de los costes por hora.
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5° También declara poseer canteras en propiedad para la elaboracion
zahorras y aridos para hormigones y mezclas bituminosas en frio y caliente, de
los que aporta memoria justificativa de produccién para la justificacion de
costes y los precios de los materiales.

6° Revisados los cuadros de precios descompuestos aportados en la
justificacion de la empresa Vega del Guadiana S.L., se observa que mantiene
el precio de la mano de obra de los distintos trabajadores, pero aumenta
considerablemente sus rendimientos. Los precios de los distintos materiales y
maquinaria aportados son justificados con oferta de proveedores. Reduce el
porcentaje de los costes indirectos al 1,45% y mantiene el de los gastos
generales y el porcentaje del beneficio industrial.

En la documentacién presentada por la empresa VEGA DEL GUADIANA
S.L., a priori no se aprecian errores o incongruencias que permitan afirmar que
la oferta no pueda ser cumplida satisfactoriamente y que el Proyecto no pueda
ser ejecutado con normalidad.

Es cuanto tenemos a bien informar a los efectos oportunos.

Ciudad Real, a 28 de abril de 2020..- SERVICIO DE ARQUITECTURA Y
OBRAS.

INGENIERO TEC. MUNICIPAL. Pedro A. Caballero Moreno.- ARQUITECTO
TEC. MUNICIPAL. Julio Gémez Ruiz .- ARQUITECTO MUNICIPAL. Emilio
Velado Guillén.”

Visto el acta de la Mesa de Contratacién de fecha 9 de Marzo de 2020, asi
como el informe emitido por el Servicio de Arquitectura, transcrito
anteriormente, por los miembros de la Mesa de Contratacion se acuerda:

PRIMERQO.- Admitir el informe presentado por el servicio de Arquitectura,
firmado por D. Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico Municipal, D.
Julio Gémez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal, y D. Emilio Velado Guillén,
Arquitecto Municipal, Jefe de Servicio, transcrito anteriormente, y conforme al
cual y por los motivos que desarrolla, se realiza la propuesta de clasificacion de
ofertas presentadas, en virtud al cual la documentacién presentada por la
empresa

VEGA DEL GUADIANA S.L., a priori no se aprecian errores o
incongruencias que permitan afirmar que la oferta no pueda ser cumplida
satisfactoriamente y que el Proyecto no pueda ser ejecutado con normalidad.
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SEGUNDO.- Clasificaciéon, por orden decreciente, de las proposiciones

presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicacion (precio mas
bajo):

12,- PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL GUADIANA, S.L.
23.- DECENNIAL, S.L.

33.- ADJUDECO OBRAS Y MOV. DE TIERRA

42.- CONSTR. GISMERO, S.A.U.

52.- IBERCESA FIRMES, S.L. (IBERFIRMES, S.L.)
62.- BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

72.- ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L.
82.- PROYECTOS Y OBRAS ARVI, S.L.

93.- SEFOMA, S.L.

102.- PROYGOM OBRA CIVIL S.L.

112.- PARROS OBRAS, S.L.U.

122.- OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L.

132.- DIEZMA SOLUCIONES CONSTR., S.L.

142.- PROIMANCHA INGENIERIAY CONST., S.L.

TERCEROQ.- Requerir a PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL
GUADIANA, S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta con mejor
relacién calidad-precio, por importe de 85.911 € + IVA, para que, dentro del
plazo de SIETE dias héabiles a contar desde el envio de la comunicacion, la cual
se realizarA mediante correo electrénico a la direccion facilitada en la
documentacién administrativa, presente la siguiente documentacion:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o autorice
al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacién de
ello.

- Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,
por importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el I.V.A. (art. 107.1
LCSP) (importe 4.295,55 €).

- Impuesto sobre Actividades Econémicas: Alta, referida al ejercicio corriente,
o ultimo recibo, junto con una declaraciéon responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracion
responsable de encontrarse exento.

- Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.
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- Escritura de constituciéon o modificacién en su caso debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica.

- Poder notarial, en caso de actuar en representacién de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de
la Corporacion o cualquier otro fedatario publico.

- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, ni en
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al art. 71 LCSP, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado. (art. 85 LCSP).

- Los documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segiin los medios establecidos en el pliego de Clausulas.

- Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato (art.
76.2y 150 LCSP).

- Pébliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucién
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucion material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como
consecuencia del desarrollo y ejecuciéon de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.

Cuando la acreditacion de las circunstancias relativas a la
personalidad juridica del empresario y su representaciéon y su
clasificacién, o en su caso, la justificacién del cumplimiento de los
requisitos de su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, se realice mediante la certificacién de un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el art. 96
de LCSP, debera acompariarse a la misma una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacién. Esta
manifestacién debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario,
en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de
que el érgano de contrataciéon pueda, si lo estima conveniente,
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

Todo documento del que se aporte copia debera ser previamente
compulsado por el Excmo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario
publico.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacioén al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 LCSP).

CUARTO.- Adjudicar a PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL
GUADIANA, S.L, por importe de 85.911 € + IVA, la ejecucion de las
mencionadas obras previa acreditacion en el plazo sefialado anteriormente de la
documentacién administrativa reflejada anteriormente e incorporado al
expediente el informe de fiscalizacion de la Intervencién Municipal.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la
Mesa de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la
LCSP, en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y
150.2 de la LCSP).

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de
Arquitectura y Obras del Excmo. Ayuntamiento, a Intervencion y a Contratacion
Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Sin més asuntos que tratar la Mesa levanta la sesion a las diecisiete horas
y quince minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la Mesa
de Contratacion, certifica.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
; i 05653338F Firmado digitalmente
Firmado digitalmente
CLAVERO por CLAVERO ROMERO MARIA ISABEL E(XBOESL6S?DBI\?:";E,\/(|IQRIA
ROMERO NICOLAS NICOLAS - 05602668Y DONATE (R;  P1303400D)
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Clave operacion 711
Signo 0
CONTABILIDAD DE VALORES MANDAMIENTO DE N°. Expediente:
DE DEPOSITO CONSTITUCION DE DEPOSITOS.
Area origen del Gasto 1
CARTAREFAGD Ejercicio: 2020
Organica  Econdmica: Referencia Importe EUROS PGCP
70800 32020000762 4.295,55
OTROS VALORES
Cddigo de Gasto/Proyecto:
Caodigo Nombre o razén social
B13418447 VEGA DEL GUADIANA PROMOCION Y GESTION, S.L.
Domicilio
APDO. CORREOS, 290 -
Poblacion
CIUDAD REAL (CIUDAD REAL) Cod. Postal
Ordinal Bancario 13080

Avalista A93139053 UNICAJA BANCO, S.A.

Centro Gestor

Texto libre

INGRESO GAR. DEF. AVAL POR ADJ. PASO BAJO LINE AVE Y ACCESOS A EDIFICIOS UCLM,AVAL
21030476110650001863, COD. 13/17/2012

He recibido y me cargo en cuenta, en las clases de valores que , Importe EUROS
arriba se indican, la cantidad de

CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y-

4.295,55
CINCO CENTIMOS .
Intervenido Recibi J
El IntTrventor, El Tesorero,

—

_ T/

N°. Operacion: 320200001136

N°. Rel. Cont: /

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha  08/05/2020
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 08 de junio de 2020, acord6
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

6.- PROPUESTA CONTRA'!'ACI()N. ADJUDICACION DE LAS OBRAS DE
ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESO A EDIFICIOS UCLM

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Nimero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/9753
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.
ASUNTO: ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y
ACCESO A EDIFICIOS UCLM".

ANTECEDENTES

.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 16 de diciembre de 2019, se
aprueba el expediente para la contratacién mediante procedimiento abierto simplificado y
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la ejecucion de las obras de
“ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESO A EDIFICIOS UCLM”.

El procedimiento de adjudicacion a utilizar es el procedimiento abierto simplificado,
al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

Il. Visto el Acta de la Mesa de Contratacién con fecha 6 de mayo de 2020, se
admite el informe presentado por el Servicio de Arquitectura y se propone la Clasificacion
de las ofertas presentadas, quedando PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL
GUADIANA, S.L., en primer lugar, requiriéndole para que en el plazo de SIETE DIAS

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacién vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
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HABILES presentara la documentacién que viene reflejada en la misma.

lll.- Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa PROMOCIONES Y
GESTION VEGA DEL GUADIANA, S.L., presenta la siguiente documentacion requerida
por este Ayuntamiento:

« Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias locales con fecha 12 de mayo de 2020.

« Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social con fecha 8 de mayo de 2020.

« Certificado acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales de fecha 8 de mayo de 2020.

« Alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas junto con Declaracion Responsable
de encontrarse exento del pago de este impuesto y no haber causado baja en
dicho impuesto.

» Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por
importe del 5% del importe de adjudicacién, excluido el IVA. (Art. 107 LCSP), que
asciende a la cantidad de 4.295,55 Euros, con fecha 8 de mayo de 2020.

« Declaraciéon Responsable de no encontrarse incurso en ninguna de las causas
sefialadas en el art. 71 de la LCSP sobre prohibicion de contratar.

- Escritura de constitucion debidamente registrada y bastanteada junto con escritura
de ampliacion del objeto social y la escritura de cese y nombramiento del
administrador.

« Solvencia econdémica. Declaracion sobre volumen anual de negocios. Cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil.

« Solvencia técnica. Relacion de obras ejecutadas junto con los certificados de
buena ejecucion junto con una relacién de materiales y personal adscrito a la obra

« Certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico.

« Declaracién responsable del compromiso de adscribir a la ejecucion de los
servicios licitados los medios materiales y personales.

« Pdliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecuciéon material de
esta obra y con un capital asegurado igual al importe de ejecucion material de las
obras y que cubre los eventuales riesgos que pueda acaecer sobre el inmueble de
titularidad municipal como consecuencia del desarrollo y ejecucion de las obras,
con una cobertura minima de 300.000 euros junto con el recibo de pago.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
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I.- El articulo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa de Contratacion, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta. Una vez analizada la documentacién que se relaciona en
el punto lll de los antecedentes se comprobd que cumple con lo establecido en la
normativa y en el Acta de la Mesa de Contratacion de fecha 6 de mayo de 2020.

Il.- El procedimiento abierto simplificado podra utilizarse en los casos del articulo
159.1 a) y b) de la LCSP

lll.- El articulo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicacion debera ser
motivada y notificada a los licitadores y se publicara en el perfil del contratante donde
deberd contener la informacién necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado.

El érgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno
Local como 6rgano en materia de contratacion conforme establece la Disposicion
Adicional Segunda, parrafo 4° de la LCSP.

En conclusién de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta
de Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.- Adjudicar dentro del plazo establecido en el articulo 150.3 de la LCSP, la
contratacion mediante Procedimiento Abierto Simplificado para la ejecucion de las obras
de ADECUACION PASO BAJO LINEA AVE Y ACCESO A EDIFICIOS UCLM, a la
empresa PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL GUADIANA, S.L. por un importe de
85.911,00 € mas IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de
clausulas administrativas particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los
tramites establecidos en el art 159 LCSP e incorporado al expediente los certificados
justificativos de estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales, locales y de
Seguridad Social y restos de documentaciéon administrativa segun el art. 150 LCSP.

SEGUNDO.- Comunicar al adjudicatario que no podra iniciar la ejecucién del contrato si
su previa formalizacion, tal y como dispone el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalizacién del contrato tendra lugar dentro del plazo de quince dias
hébiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la adjudicacion (art. 153.3
LCSP).

CUARTO.- Nombrar a D. Luis Felipe Lépez Velasco, representante del érgano de
contratacion, en el expediente de ejecucion de las mencionadas obras.
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QUINTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestion de la documentacién necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervencion, al Servicio de
Arquitectura y Obras y a Contrataciéon Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Tras breve deliberacién, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Vo Bo
LA PRESIDENCIA,

/ Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 08/06/2020
/ Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 08/06/2020
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