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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
FORMALIZACION DEL CONTRATO

En Ciudad Real, y en su Casa Consistorial, a dieciséis de Abril de dos mil
veinte, intervienen de una parte la Excma. Sra. D2. PILAR ZAMORA BASTANTE,
Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en representacién
legal del mismo, y de otra D. JESUS MARTA GARCIA DEL VALLE, mayor de edad,
con D.N.I. 9.317.582 Y, en representacién de AQUONA GESTION DE AGUAS DE
CASTILLA, S.A.U., con NIF A 66141169, habiendo acreditado la capacidad de la
citada entidad en la documentacién administrativa de la licitacién, mediante
Certificado de Inscripcién en el Registro oficial de Licitadores y empresas
Clasificadas del Sector Publico, cuyas circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacién, con domjcilio social en Valladolid, C/ General Ruiz, 1, y,
D. JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS, Titular del Organo de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y exponen:

PRIMERO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia
8 de Julio de 2019, se aprobé la necesidad de realizacién de estas obras. Por la
Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia 12 de Agosto de 2019, se aprobé
el proyecto de obras e inicio del expediente de contratacién. Que por la Junta de
Gobierno Local en sesién celebrada el dia de 30 de Septiembre de 2.019, se autorizd
la celebracién del contrato, y se aprob6 el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, que ha de regir sobre la contratacién mediante procedimiento abierto,
simplificado, para la realizacién de las obras de “RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ?”,
cuya copia literal se une a este contrato. En el mismo acto se aprobé el compromiso
de gasto por importe de 131.487,87 € (IVA excluido) (importe IVA: 27.612,45 €),
mediante informe de intervencién de 23 de Agosto de 2.019.

SEGUNDO

Que por la Mesa de Contratacién, en sesiébn celebrada el dia 20 de
Noviembre de 2.019, se acordé requerir a AQUONA GESTION DE AGUAS DE
CASTILLA, S.A.U., para que presentara la documentacion requerida, al ser la
primera empresa en el orden de clasificacién, cuya copia literal se une a este
contrato, que se satisfard conforme al régimen de pagos establecido en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

TERCERO

Que seglin carta de pago de fecha 11 de Diciembre de 2.019, AQUONA
GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., ha ingresado en la Caja Municipal la
cantidad de cuatro mil ciento in euros con diez céntimos (4.101,10 €)
constituyendo la garantfa definitiva como adjudicatario del contrato, cuya copia se
une a este contrato.




CUARTO

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia 16 de Marzo
de 2.020, se adjudico el contrato de referencia a AQUONA GESTION DE
AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., por importe de 82.022,13 euros + IVA, cuya
copia se une a este contrato.

En su caso mejoras validamente propuestas por el adjudicatario en su
oferta y aceptadas por la administracién: NO HAY

Constan en la documentacién anexa los siguientes extremos:
- Plazos totales, y en su caso parciales de ejecucién y plazo de garantia.
- Determinaciones relativas a la revisiéon de precios.
- Régimen de penalidades por demora.
- Definicion de las obras y documentos que obligardn al contratista en la
ejecucion de aquellas.
- Plazo para comprobacién del replanteo.

QUINTO
Clausula de otorgamiento

D2, PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representacién del mismo, y D. JESUS GARCIA
DEL VALLE, en repr. de AQUONA GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.,
se obligan al cumplimiento del contrato mencionado, conforme al Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares que se transcribe en el antecedente
primero, y en virtud del acuerdo de adjudicacién que figura en el antecedente
cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad con el pliego de
clausulas administrativas particulares, las prescripciones técnicas, el proyecto, y
demas documentacién de caricter contractual, y ambas partes manifiestan su
expresa sumisién a la Ley de Contratos del Sector Piblico.

Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual,

doy f
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N° 2019/07-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. NICOLAS CLAVERO ROMERO, CONCEJAL - SECRETARIO SUPLENTE DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 08 de julio de 2019, acordo
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

21.- PROPUESTA INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACION DE LA NECESIDAD
Y JUSTIFICACION DE LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA OBRA DE
"RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES VIA CRUCIS Y
PAZ, DE CIUDAD REAL"

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/11735

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACION DE LA NECESIDAD Y
JUSTIFICACION DE LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA OBRA DE
“RENOVACIOON DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES VIA CRUCIS Y
PAZ, DE CIUDAD REAL"”

Actualmente, la red de abastecimiento de agua potable en las Calles Estacion Via
Crucis y Paz de la localidad, esta formada por una tuberia de fibrocemento de 250 mm de
didametro y conecta con el cinturén de abastecimiento a Ciudad Real.

Este tramo de tuberia de fibrocemento se encuentra en un estado precario debido
al envejecimiento del material que lo constituye y que, probablemente, debe haber llegado
al final su vida util. Este problema se traduce en fisuras y grietas en la tuberia, lo que
provoca elevadas fugas de agua y roturas frecuentes. La reparacion de dichas averias
obliga a realizar cortes de agua a un sector importante de la poblacion, lo que repercute
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..... N° 2019/07-3

CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTAIDE COBIERNO LOSAL

en una merma de la calidad del servicio ofrecido ademas de constituir el origen de
muchas otras averias que ocurren a modo de réplica en diversos puntos de la ciudad por

la grave descompensacién de presiones que se origina en toda la red de distribucion
municipal.

La permanencia prolongada en el tiempo de esta situacion en la red de agua
potable hace que este tramo constituya un punto negro en el sistema.

Una vez visto el informe técnico sobre la necesidad de “la red de abastecimiento de
agua potable en las Calles Estacion Via Crucis y Paz”, propongo a la Junta de Gobierno
Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la necesidad y justificacion de la sostenibilidad econémica de
la obra “la red de abastecimiento de agua potable en las Calles Estacion Via Crucis y
Paz, de Ciudad Real".

SEGUNDO.- Aprobar la redaccion del proyecto por el Servicio de Infraestructuras
y Servicios Urbanos sobre “la red de abastecimiento de agua potable en las Calles
Estacion Via Crucis y Paz, de Ciudad Real".

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo de aprobacién de la necesidad al Servicio
de Infraestructuras y Servicios Urbanos, al Concejal de Infraestructuras y Mantenimiento;,
al Servicio de Contratacién y a la Intervencién municipal.

Tras breve deliberacién, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacién y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
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CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTADE COBIERNOIEOC AL

prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Vo Be
LA PRESIDENCIA,

/' Firmado por CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA NICOLAS CLAVERO ROMERO el 09/07/2019
/ Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 09/07/2019

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.,

Sede electronica http://www.ciudadreal.es Pag. 3



Documento firmado electronicamente. Puede visualizar la informacion de firmantes en la parte inferior de la ultima pagina del documento.
El documento consta de un total de 3 paginals. Pagina 1 de 3. Cédigo de Verificacion Electronica (CVE) wG50PiRLS6VN1KJIMzv22

..... N° 2019/08-2

CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTADE GOBIERNOILOCAL

D2 SARA SUSANA MARTINEZ ARCOS, CONCEJAL - SECRETARIA ACCTAL.
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 12 de agosto de 2019, acord6
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

15.- PROPUESTA INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACION DEL PROYECTO
PARA EJECUCION DE LAS OBRAS DE "RENOVACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES ESTACION VIA CRUCIS Y
PAZ, DE CIUDAD REAL"

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/13706

Cargo que presenta la propuesta: CONEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS
Y MANTENIMIENTO

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACION DEL PROYECTO PARA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE “RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN
LAS CALLES ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ, DE CIUDAD REAL”

Actualmente, la red de abastecimiento de agua potable en las Calles Estacion Via Crucis y
Paz de la localidad, estda formada por una tuberia de fibrocemento de 250 mm de diametro y
conecta con el cinturén de abastecimiento a Ciudad Real.

Este tramo de tuberia de fibrocemento se encuentra en un estado precario debido al
envejecimiento del material que lo constituye y que, probablemente, debe haber llegado al final su
vida util. Este problema se traduce en fisuras y grietas en la tuberia, lo que provoca elevadas
fugas de agua y roturas frecuentes. La reparacion de dichas averfas obliga a realizar cortes de
agua a un sector importante de la poblacién, lo que repercute en una merma de la calidad del
servicio ofrecido ademas de constituir el origen de muchas otras averias que ocurren a modo de
réplica en diversos puntos de la ciudad por la grave descompensacion de presiones que se origina
en toda la red de distribucién municipal.
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CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTADE GORIERNO LOCAL

La permanencia prolongada en el tiempo de esta situacion en la red de agua potable hace
gue este tramo constituya un punto negro en el sistema.

Habiéndose aprobado la Necesidad de la redaccién del mencionado proyecto, por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, en sesién ordinaria, celebrada el dia 8 de julio de 2019.

Visto el informe favorable de supervision, emitido por el Servicio de Planeamiento y
Supervision de Proyectos, con fecha 30 de julio de 2019.

Visto el Proyecto de referencia, PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de “RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE, EN LAS CALLES ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ, DE CIUDAD REAL" Cuyo
presupuesto base de licitacion, asciende a 131.487,87 € + IVA (159.100,32 € IVA incluido).

SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de contratacion.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo de aprobacién a los Servicios de
Intervencién, Contratacion, Infraestructuras y Servicios Urbanos y Concejal delegado de
Infraestructuras y Mantenimiento.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacién y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia
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@ CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Infraestructuras y Servicios Urbanos

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO:

“RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES ViA
CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD REAL”

DON ALFREDO PULIDO LATORRE, Ingeniero Industrial
Municipal del Excmo. Ayuntamiento

CERTIFICO:

Que para la ejecucion del proyecto mencionado se dispone de la
plena posesion y de la disponibilidad real de los terrenos necesarios para la
normal ejecucion de las obras, asi como la viabilidad del proyecto, de
acuerdo con lo establecido en el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Plblico.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente
certificacion, de orden y con el visto bueno de la llma. Sr. Alcaldesa, en
Ciudad Real a catorce de agosto de dos mil diecinueve
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ASUNTO: EMISION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO EN RELACION
CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION REFERIDO AL PROYECTO DE OBRAS DE
“RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES
ESTACION ViA CRUCIS Y PAZ, DE CIUDAD REAL”

Con fecha 21/08/2019, por el Servicio de Contratacién Administrativa se ha presentado a esta
Intervencién solicitud de certificado de existencia de crédito en relacion con el asunto arriba indicado.

A los debidos efectos y de conformidad con lo establecido en el art. 116.4 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, en el articulo 214 del Real Decreto legislativo 2/2004, de
S de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
Haciendas Locales y el art. 32.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capitulo 1 del Titulo VI del Texto Refundido de la citada Ley, en materia de presupuestos; articulo que

establece que correspondera la expedicion de certificaciones de existencia de crédito al Interventor, tengo
a bien emitir el siguiente:

CERTIFICADO

Que en el Presupuesto del ejercicio 2019, dentro del Estado de Gastos, se recoge la
aplicacion presupuestaria 161.63213 “Renov. Red de Distribucion Calles Estacién Via Crucis y Paz”,
que presenta un saldo de crédito disponible a fecha de emision del presente certificado de 159.100,32
euros, que resulta ser suficiente para dar cobertura al gasto consistente en la PROYECTO DE OBRAS
DE RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES
ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ, DE CIUDAD REAL, cuyo importe asciende a 159.100,32
curos.

Certificado que se emite a los efectos establecidos en el articulo 31.1 del citado Real Decreto,

respecto a la practica de la retencion de crédito que se efectiia con ocasién de la emisién del presente
informe.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “RENOVACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ESTACION ViA
CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD REAL”.

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la ejecucién de las obras de RENOVACION
DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES
ESTACION ViA CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD REAL, que se detallan en el proyecto
que sirve de base al presente pliego.

Necesidades a satisfacer: con este contrato se satisfaran las necesidades que
se describen en el proyecto y aprobadas en sesién de Junta de Gobierno Local de 8
de Julio de 2019, y aprobado el proyecto en sesién de Junta de Gobierno Local de
12 Agosto de 2019.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés ptblico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucién de cada
uno de los contratos, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta.

El objeto del presente contrato no podré dividirse en lotes, seglin establece el
art. 99.3 de la LCSP, segin informe del Ingeniero Industrial Municipal, Jefe de
Servicio de Infraestructuras que consta en el proyecto.

Codigo CPV: 41000000

SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Piblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE de
26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Puablicas (RGLCAP) en todo lo que no se oponga a la Ley,
demés normativa de desarrollo, y supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Tiene caricter contractual, ademas del presente pliego de clausulas, la
memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadros de
precios y la oferta que resulte adjudicada, y contiene prestaciones del contrato de
OBRAS de conformidad con el articulo 13.1 de la LCSP.

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CREDITO. ABONO
DEL PRECIO.

e Presupuesto Base de Licitacion

El presupuesto méximo de licitacién de las obras, en virtud del art. 100
LCSP, asciende a la cantidad de ciento treinta y un mil cuatrocientos ochenta y
siete euros con ochenta y siete céntimos (131.487,87), mas veintisiete mil
seiscientos doce euros con cuarenta y cinco céntimos (27.612,45 €), en concepto de
IVA (21%), lo que hace un total de ciento cincuenta y nueve mil cien euros con
treinta y dos céntimos (159.100,32 €).

e Valor estimado del contrato.
El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de ciento treinta y un mil
cuatrocientos ochenta y siete euros con ochenta y siete céntimos (131.487,87), mas
veintisiete mil seiscientos doce euros con cuarenta y cinco céntimos (27.612,45 €),

en concepto de IVA (21%),

METODO DE CALCULO (art. 101.5 de la LCSP)

Viene establecido en el Proyecto y se ha confeccionado desglosando un
resumen con cuadro de precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones detallado con precisién para su valoracién, seglin precios del mercado
vigentes, incluyendo gastos generales y beneficio industrial.

Asimismo se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicaciéon de las
normativas laborales vigentes.

En el presupuesto total se entenderdn comprendidos todos los gastos y
demas impuestos que graven la realizacién del contrato, no pudiendo en
consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real como partida independiente del presupuesto
contratado.

e Precio del contrato:

Sera el importe ofertado en la mejor propuesta econémica una vez valorada
conforme al criterio de mejor oferta econémica.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato para la
ejecucién de las obras y consignaran, en partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que en cualquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Afiadido o con la norma del impuesto que por realizacién de la actividad o por su
ubicacion territorial le sea de aplicacion (art. 102 de la LCSP).

Los créditos precisos para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Ayuntamiento estdn consignados en el presupuesto general
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia
de crédito que es la partida 161.63213 “Renov. Red de distribucién calles Estacion
Via Crucis y Paz”.

A todos los efectos, se entenderad que el presupuesto aprobado por la
Administracién, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada, asi como las tasas por
prestacién de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras, en caso de que
existieran.

Abono del precio al contratista

El contratista tendra derecho al abono de la prestacién realizada en los
términos establecidos en el art. 240 de la LCSP.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
CRITERIO DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION.

El procedimiento de adjudicaciéon a utilizar serd el PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art.
159.1 @) y b) de la LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de
transparencia, publicidad, libre concurrencia, no discriminacién e igualdad de trato
y seguird las normas de procedimiento establecidas en el art. 159 de la LCSP, no
obstante se aplicaran las normas generales del procedimiento abierto en lo no
previsto en ese articulo.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la oferta que
mejor atiende a la relacién calidad-precio y dado el objeto del contrato, se utilizara
como tnico criterio de adjudicacién el precio mas bajo conforme establece el art.
146.1 de la LCSP, al ser el criterio que mejor atendera a la relacién coste-eficacia.

Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se
realizaran electrénicamente a una direccién de correo electrénico que debera ser
habilitada por cualquier administracién y deberé ser designada por el licitador (art.
140.1.4° y Disposicién Adicional decimoquinta de la LCSP).
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QUINTA.- PERFIL DEL, CONTRATANTE.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, toda la
informacién relativa al procedimiento, adjudicacién y formalizacién de este contrato
podrd consultarse a través del acceso al perfil del contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en

https://www.ciudadreal.es/. Asi como en la Plataforma de Contrataciéon del Sector
Pablico.

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para tomar parte en esta licitacion las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econ6mica,
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP).

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de este contrato cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o0 &mbito de actividad que
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la LCSP).
Para acreditarla se podra realizar mediante la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP).

La empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo tendran capacidad para contratar con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para
realizar la prestacién objeto de este contrato. Esta se acreditard mediante su
inscripcién en el registro procedente de acuerdo a la legislacién del Estado donde
estén establecidos o mediante la presentacién de una declaracién jurada o un
certificado (art. 84.2 LCSP).

Las empresas no comunitarias estaran capacitadas para contratar siempre que
justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con los
entes del Sector Piblico asimilables a los nuestros. Este informe se acompafiara con la
documentacién que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se
acreditard mediante informe de la Misién Diploméatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP).

Ademas también podran contratar las Uniones Temporales de Empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la
LCSP.
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Seglin la LCSP, aunque para esta obra no es requisito indispensable estar
clasificado, pero no obstante el licitador podra acreditar la solvencia indistintamente
mediante la presentacién de la clasificacion o bien segiin los medios que se
especifiquen en el presente pliego. La clasificacion que le corresponde es la siguiente:

Grupo E Subgrupo 1 Categoria 1
Grupo G Subgrupo 6 Categoria 1

Solo podran presentar oferta las empresas inscritas en el Registro oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Puablico, o, en su caso, solicitud de
inscripcién realizada con fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de
presentacién de proposiciones. (Recomendaciéon de la Junta Consultiva de
Contratacién Publica del Estado de 24 de septiembre de 2018).

SEPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

En ninglin caso podran contratar con el Ayuntamiento, las personas en

quienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la
LCSP.

La prueba de no estar incurso en prohibicion podré realizarse mediante
testimonio judicial o certificacién administrativa, segtn los casos (art. 85 LCSP).

Puede también ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario ptiblico u organismo profesional cualificado.

OCTAVA.- EXIGENCIA DE SOLVENCIA

Para celebrar contratos con el sector ptiblico los empresarios deberan acreditar
estar en posesién de las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y
profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de contratacion (art. 74 LCSP).

1.- Acreditacién de la solvencia econémica y financiera.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 87 de la LCSP, la solvencia
econémica v financiera se podra acreditar mediante el siguiente medio, no
obstante también se podra acreditar mediante la presentacién de la clasificacion
establecida en la clausula sexta:

e Declaracién sobre el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres tltimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucién. El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de
una vez y media el valor estimado del contrato. Debera acreditarse mediante
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la presentacién de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro y ademés por una declaracion
del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

2.- Acreditacion de la solvencia técnica.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 88 de la LCSP, la solvencia
técnica se podra acreditar mediante el siguiente medio, no obstante también se
podra acreditar mediante la presentacién de la clasificacion establecida en la
clausula sexta:

e Una relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se
realizaron segtin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron a buen
término.

e Cuando las empresas sean de nueva creacién (antigiiedad inferior a cinco
afios), la solvencia se podra acreditar conforme a lo establecido en el art. 88.2 de
la LCSP, mediante el siguiente medio:

a) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la plantilla de la empresa, de los que esta disponga para la
ejecucién de las obras acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por el 6rgano de contratacion.

b) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntara la
documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por el érgano
de contratacion.

Conforme el art. 75 de la LCSP, podran utilizar y basar la solvencia de otras
entidades ajenas a ellas, independientemente de los vinculos que tengan. Deberan
demostrar que esta solvencia estara disponible durante toda la duracién del
contrato,

En todo caso la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico acreditara a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional y eximira a
los empresarios de presentar otros documentos probatorios de la solvencia.
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NOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

No procede la constitucién de garantia provisional en virtud de lo establecido
en el art. 106.1y 159.4.b) de la LCSP.

El licitador que haya presentado la mejor oferta deber4, dentro del plazo de
siete dfas héabiles, a contar desde el envio de la comunicacién, presentar la
documentacién justificativa de haber constituido la garantia definitiva por importe
del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A. (Art. 107.1 y 150.2 de la LCSP).

La constitucién de la garantia se podra presentar en alguna de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y respondera de los conceptos mencionados
en el art. 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuaré de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

DECIMA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.2 de la LCSP, la licitacion
ser4 anunciada en el perfil del contratante cuya direccién es www.ciudadreal.es,
alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Piblico, estando disponible por
medios electrénicos desde la publicacién los pliegos y demés informacién a que hace
referencia el art. 63 de la LCSP.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.c) de la LCSP las
proposiciones deberan presentarse iinicamente en el Registro del Ayuntamiento de
Ciudad Real sito en Calle Postas n° 8 de Ciudad Real.

Se presentara un sobre cerrado donde figurard la inscripcion
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA IA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, IA
REALIZACION DE LAS OBRAS DE “RENOVACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ESTACION VIA
CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD REAL”.
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Dentro de este sobre mayor se contendran dos sobres A y B cerrados e
identificados, con la misma inscripcién referida en el apartado anterior y un
subtitulo. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su
contenido enunciado numéricamente.

El sobre A se subtitulard “DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION", en el que se incluir la siguiente documentacion:

1.- Modelo de declaraciéon responsable del art. 159.4 ¢) conforme al modelo
del Anexo I del presente pliego.

2.- Certificado de inscripcién en el Registro oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico, o, en su caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con
fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacién de proposiciones.

3.- Autorizacién al 6rgano de contratacién del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Pablico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

4.- Declaracién responsable del cumplimiento de las obligaciones de las

condiciones especiales de ejecucién que vienen recogidas en la clausula
DECIMOSEPTIMA, segiin modelo del Anexo I.

El sobre B se subtitulars "OFERTA ECONOMICA", en el cual se incluir4 el
siguiente documento:

- Modelo de oferta segiin el Anexo II del presente pliego.

PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Segtin lo dispuesto en el articulo 159.3 de la LCSP, el plazo para la presentacion
de las proposiciones sera hasta las 14:00 horas, durante el plazo de VEINTIUN dias,
contados desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién en la
Plataforma de Contratacién del Sector Pablico. En el caso de que el tltimo dia de
presentacién de proposiciones fuese festivo o sgbado se entenderd prorrogado e
incluido el siguiente dia habil siempre que no sea festivo ni sabado.

Los licitadores solo podran presentar una Gnica oferta y tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal, con la consecuencia de la no
admisién de todas las proposiciones por él suscritas.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por
el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva
alguna, y la declaracién responsable de que retne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores
que impidan conocer claramente todo aquello que el érgano de contratacién estime
fundamental.

Tampoco se aceptara, de manera motivada, aquella proposicién que no guarde
concordancia con la documentaciéon requerida, presentada o admitida, que varie
sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable.

DECIMA PRIMERA.- APERTURA DE OFERTAS (art. 157 LCSP).

La apertura del sobre A (documentaciéon administrativa) se celebrara en la Sala
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento a las doce horas del dia habil siguiente al de
la terminacién del plazo sefialado para la presentacion de proposiciones, salvo que
fuera sabado o festivo, en cuyo caso se entendera prorrogado hasta la misma hora del
primer dia habil siguiente.

Sesion de apertura de sobre A:

La Mesa proceder4 a la apertura del sobre A y proceder4 a la calificacién de la
declaracién presentada en tiempo y forma, y, comprobacién de la inscripcién en el
Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su
caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con fecha anterior a la fecha de terminacion
del plazo de presentacion de ofertas.

Los defectos en la documentacion presentada podran ser subsanados, en plazo
no superior a tres dias hébiles para que el licitador repare el error. En caso de que el
licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzard a contar desde el dia
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar
presente, el plazo comenzard a contar desde el dia siguiente al del recibo de la
notificacién, la cual se realizara mediante correo electrénico a la direcciéon indicada
para ello.

Sesién de apertura de sobre B:

En la misma sesién anterior o en otra distinta en caso de que haya empresas
que tengan que proceder a la subsanacién de defectos en los términos del parrafo
anterior, la Mesa procedera a la apertura del sobre B y lectura de las ofertas
presentadas.
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A continuacion la Mesa proceder4 a:

1°.- Exclusién de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del pliego,
y evaluar y clasificar a los licitadores por orden decreciente segiin su oferta
econdmica, al ser el Gnico criterio de adjudicacion.

20 - Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor
oferta econémica.

30 - (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas) comprobaciéon de que ésta se encuentra
debidamente constituida, de que el firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica y que no
est4 incursa en causa de prohibicién para contratar, para el caso de que la empresa
licitadora se encuentra inscrita en el citado Registro.

4°.- (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas), requerimiento a la empresa que ha sido
propuesta para la adjudicacién, mediante comunicacion electronica para que
constituya la garantia definitiva y para que aporte el compromiso del art. 75.2 de la
LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios
que se hubiesen comprometido a adscribir a la ejecucién del contrato, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacién electrénica, para las
empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

50.- (Para la empresa que no se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, pero que si ha realizado la solicitud, con fecha
anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacién de ofertas),
requerimiento a la empresa que ha sido propuesta para la adjudicacién, mediante
comunicacién electronica para que aporte la siguiente documentacion, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacién electrénica:

e Si el licitador se hubiera comprometido en su declaracién responsable de
aportar certificados, debera aportar la siguiente documentacion: Certificados
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de
contratacién para obtener de forma directa la acreditacién de ello.

e Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Econdémicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o ltimo recibo, junto con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto y, en su caso, declaracién responsable de encontrarse exento.

e Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.

10
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e Escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acta fundacional,
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera
persona juridica. Para los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberdn presentar certificado de
inscripcion en el registro que proceda de acuerdo a su legislacion del Estado
donde estén establecidos. Los deméas empresarios deberan presentar Informe
de la Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estado que
corresponda. El objeto social debe tener relacién con las prestaciones del
presente contrato

e Poder notarial, en caso de actuar en representaciéon de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de
la Corporacién o cualquier otro fedatario publico.

e Declaracién responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias
sefialadas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibicién de contratar, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario ptblico u organismo profesional
cualificado (art. 85 de la LCSP).

e Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos

personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato (art.
76.2 y 150 LCSP).

e Los documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segtin los medios establecidos en el presente pliego.

e En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades deberd presentar compromiso por escrito de dichas entidades
indicando que pondré a disposicién de dicho empresario los medios y recursos
necesarios para la solvencia requerida.

e Ensu caso para las UTE, la documentacién justificativa de cada empresario de
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentacion de la
documentacién resefiados, y, en caso de que la adjudicacion sea a la UTE
deberéd acreditarse la formalizacibn de la misma en escritura publica.
Designaciéon de representante o apoderado tinico con poderes bastantes.

e Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. Asimismo presentaran la documentaci6n traducida
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.
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e Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por
importe del 5% del precio final ofertado, excluido el .V.A.

o Polizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucion
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucién material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como
consecuencia del desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.

No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro de
Licitadores podrén ser requeridos al empresario para que lo aporte en el mismo plazo
determinado en el parrafo anterior.

Ofertas anormalmente Bajas (art. 149 LCSP):

La Mesa de contratacién proceder4 a comprobar la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Se considerard que las ofertas estin incursas en valores anormales o

desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del
RGLCAP.

Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicacion
de los parametros anteriores debera darse audiencia al licitador durante un plazo
de CINCO DIAS HABILES para que justifique y desglose razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la Mesa de contratacién
podra solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios.

Si la Mesa de Contratacién, considerando la justificacién efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cuamplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, propondré
la adjudicacién a favor de la siguiente proposiciéon segin la ponderacion de los
criterios de adjudicacién, y que no se encuentre incursa en oferta anormalmente
baja.

La justificacién no podra basarse en la reduccién del porcentaje de gastos
generales previstos en el proyecto (ya fijados en el minimo reglamentario sobre el
importe de ejecuciéon material de la obra, ya que al tratarse de gastos generales de
estructura, no tienen la consideracién de costes directos ni indirectos, no pudiendo
ser contemplados en la revision a la baja del precio del contrato).

No obstante la Mesa de Contratacién podréd solicitar cuantos informes
considere oportunos.

12



4!
ot

P XX

‘;&.
2 [ES) 3
€

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DECIMA SEGUNDA.- MESA DE CONTRATACION.

El 6rgano de contrataciéon estaré asistido de una Mesa de Contratacion
permanente que estara integrada, de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional segunda.7 de la LCSP, y segtin acuerdo de la JGL de 24 de Junio de 2019.

La composicién de la Mesa de Contratacién con los miembros que la
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento

No obstante al tratarse de un procedimiento abierto simplificado se seguiran
las reglas establecidas en el art. 326.6 de la LCSP, con respecto a la valida constitucion
de la mesa.

DECIMA TERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la determinacién de la mejor relaciéon calidad-precio del presente

contrato, solo se utilizara como criterio de adjudicacion el precio més bajo (art. 146
LCSP).

Criterios de desempate:

Si varias empresas licitadoras hubieran empatado por haber realizado la
misma oferta econdémica, se resolverd mediante la aplicacién por orden de los
criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate le sera

requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo

DECIMA CUARTA - ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa
de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la LCSP, en
el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la LCSP).

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador propuesto por la
Mesa de Contratacién, en el plazo de cinco dias hébiles siguientes a la recepcion de la
documentacién (art. 150.3 de la LCSP).

La adjudicacién se acordard por el érgano de contratacién en resolucion

motivada que deberé notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacién (art. 151.1 de la LCSP).
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A 1L.OS EFECTOS
DEL ART. 62.1 LCSP.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direccién facultativa
de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

Le corresponde supervisar la ejecucién del contrato y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de
las mencionadas obras

Le corresponde ademas de las recogidas expresamente en la Ley, el ejercicio
de las facultades inherentes a la potestad de direccién del contrato, asi como
proponer al érgano de contratacién el ejercicio de las prerrogativas que le
correspondan por razones de interés publico. Igualmente le correspondera
acreditar la conformidad de la prestacién con lo previsto en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 198 LCSP y asistir al acto de recepcién del contrato
en calidad de representante de la Administracién o en su caso, dar la conformidad
final al contrato.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion facultativa, también
efectuar4 la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora sera
misién de la direccién facultativa, la comprobacién de la realizacion de las obras
segn el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las
mismas.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano
de contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podr4 ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,

seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion.
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En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacién que corresponde
a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y anélisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracién o del contratista.

La direccién podra ordenar, con caricter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con
posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239
LCSP, sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se
tramitara, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 977 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus
responsabilidades inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia
de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccién e inspecciéon de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién del presente contrato sera
el Servicio de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento.

Conforme acordd la Junta de Gobierno Local los responsables de los contratos
deberan presentar informes trimestrales relativos a la ejecuciéon del contrato, con
independencia de que puedan emitir otros informes que se le soliciten para cuestiones
especiales.

DECIMA SEXTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (Art. 153 LCSP).

El contrato se formalizara en documento administrativo en los QUINCE dias
hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos. (Art. 153.3 de la LCSP).

Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se produciran los efectos que se determinan en
el art. 153.4 de la LCSP.
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Conforme a lo establecido en el articulo 69.1 de la LCSP cuando los
licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constitucion deberé aportarse
antes de la formalizacion del contrato.

La formalizacion del contrato deber4 publicarse en el perfil del contratante
del 6rgano de contratacion.

DECIMA SEPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
CONTRATO.

A) Derechos de las partes.

A.1) De la Administracion

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucién del contrato, suspender su ejecucién, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, a tenor de lo dispuesto en el art. 190 de la LCSP.

El Ayuntamiento no tendrd ninguna relacién laboral o de cualquier otra
indole con el personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al
término del mismo, siendo de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades para con su personal. Serd ademas
responsable el adjudicatario de que su personal actlie en todo momento con plena
correccion y respeto en el desarrollo de sus funciones para con los usuarios de este
servicio.

A.2) Del adjudicatario

El contratista tiene derecho a cobrar el precio de la adjudicacion y todos
aquellos derechos que deriven del clausulado del presente pliego.

El contratista tendra derecho al abono de las obras que realmente ejecute
segln el precio ofertado.

B) Obligaciones de las partes.

B.1) Del adjudicatario.
- Las sefialadas en el pliego de prescripciones técnicas.

- Aceptar las facultades atribuidas al Ayuntamiento con sujecién a la
legalidad vigente.
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Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de legislacion
laboral y Seguridad Social, asi como las relativas a prevencion de
riesgos laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de
responsabilidad por este incumplimiento.

El cumplimiento de la legislacion vigente en todas las materias
relacionadas con el contrato.

Satisfacer toda clase de gastos, sean o no de naturaleza tributaria,
que ocasione la formalizacion del contrato y su ejecucion.

Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales
para la realizacién de la obra, con sujecién al presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su oferta. Esta tendra el
caracter de obligacion esencial en el contrato.

La cesién del contrato y la subcontratacién solamente podré tener
lugar dentro de los limites y en los supuestos establecidos por los
arts. 214 y 215 de la LCSP.

Obtener y contar con los permisos, autorizaciones y licencias que
sean precisos para realizar la obra.

Seran de cuenta del contratista indemnizar por todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

El contratista estara obligado a cumplir los plazos fijados para la
ejecucion de las obras, y en caso de incumplimiento el
Ayuntamiento podra optar por la resolucién del contrato o por la
imposicién de las penalidades, segln art 192 a 196 de la LCSP, y
clausula vigésima de este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

A) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202
LCSP): El adjudicatario para la ejecuciéon del contrato debera
garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables. Esta obligacién se considerara de
carécter esencial.

El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud de la obra, si fuera
preceptivo, conforme con la legislacién competente, con el visto
bueno del Coordinador de Seguridad y Salud, para su
aprobacién, en el plazo de DIEZ (10) dias habiles contados desde
el siguiente a aquél en que se formalice el contrato. El plan queda
condicionado al informe del Coordinador y a su aceptacion por
parte de este Excmo. Ayuntamiento, quedando, asimismo,
obligado el contratista a la aceptacion de las posibles
modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al
nombramiento del coordinador, en el plazo anteriormente
indicado. Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la
propuesta de nombramiento del coordinador, éste pasara a
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integrarse en la direccién técnica de la presente obra. Todas las
incidencias que se presenten en torno a la aprobacion del plan de
seguridad y salud asi como a sus modificaciones, se sustanciaran
con la mayor urgencia posible, de tal forma que no supongan
retraso o paralizaciéon de los demas procedimientos.

- El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Residuos de Construccién y Demolicién
de la obra, si fuera preceptivo, conforme a la legislacion
competente con un informe de la Direccién Facultativa
aprobando el citado plan, en el plazo de DIEZ (10) dias hébiles
contados desde el siguiente a aquél en que se formalice el
contrato .

Una vez finalizadas las obras y con carcter previo al
levantamiento del Acta de Recepcibn de las mismas, el
contratista debera aportar certificado emitido por el gestor de
residuos.

- Proteccion de Datos:

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
piblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, y guardar
secreto con respecto a los datos de carécter personal a que pudiera
tener acceso y guardarlos, obligaciones que subsistirin atn
después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerard comunicacion de datos,
teniendo la consideracién de encargado del tratamiento, el
contratista, y quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos.

Esta obligacién tendra caracter esencial.

- Obligaciones de transparencia.

El contratista debera suministrar a la entidad administrativa,
previo requerimiento y, en un plazo de quince dias, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo I de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacién ptblica y buen gobierno. Una vez transcurrido el
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
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sido atendido, la entidad administrativa podra acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposiciéon de
multas coercitivas por importe de 1.000 €, reiteradas por
periodos de quince dias hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar
la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicacion.

17.1.- Valoraciones, mediciones y abonos.

Sélo se abonar4 al contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direccién
facultativo.

La medicién de los trabajos efectuados se llevar4 a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista est4d obligado a avisar con la suficiente
antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por la direccién facultativa se procederd a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expediré por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista deberé hacer constar en cada
factura presentada, la identificacién tanto del 6érgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad pablica, como del érgano de contrataciéon
y del destinatario.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los

treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se
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demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de
intereses no se iniciar hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacién de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran
tomando como base la valoracién correspondiente y se tramitardn por el
responsable del contrato dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a
que correspondan, no pudiendo omitirse la redaccién de la valoracién por el hecho
de que, en algin periodo, la prestacién realizada haya sido de escaso volumen e
incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspension del contrato.

El contratista, previa peticién escrita, tendrd derecho a percibir a la
iniciacién del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como
abono a cuenta para la financiacién de las operaciones preparatorias para la
ejecucién del mismo, como instalaciones y adquisicién de equipo y medios
auxiliares.

17.2.- De las exigencias al contratista.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacién diera al contratista la
Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucion del contrato.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrad la obligacion de colocar, a su cargo, carteles

informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la
Administracion.
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El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista est4 obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la
obligacién de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

De las disposiciones laborales v sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, est4 obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista est4 obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacién, si bien en todo caso, el adjudicatario estar4 obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma asi como en aquellas
normas que se dicten en el Aambito municipal.

No existira vinculacién laboral alguna entre el personal que se destine a la

ejecucién del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa
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adjudicataria en todo 4mbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto,
ésta la tnica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social, prevencién de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningtin caso tendré vinculacién juridico-laboral con el Ayuntamiento
de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspecciéon
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, ser4 de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito de la normativa
de accesibilidad y supresién de barreras arquitectonicas, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

17.32.- De la confidencialidad y protecciéon de datos de cardacter
personal

Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el
articulo 133 LCSP.

El contratista deber4 respetar el caracter confidencial de aquella informacion
a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo de
CINCO ANOS.

No se podré divulgar la informaci6n facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de
contratacién. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres la relacion de documentacién para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Proteccion de Datos:

A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, “EL
CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, asi como el punto E. “Tratamiento de datos personales™:
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a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente contrato o demas documentos contractuales aplicables y aquellas que,
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Este informaré
inmediatamente a “EL. EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” cuando,
en su opinién, una instruccién sea contraria a la normativa de protecciéon de
datos personales aplicable en cada momento.

No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a
la ejecucion del objeto del Contrato.

Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin caracter
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”.

Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES”
a los que tenga acceso para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren
obtenido. Esta obligacién se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de "EL CONTRATISTA”, siendo deber
de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber atin después de la terminacién de la prestaciéon
del Servicio o de su desvinculacion.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentacién acreditativa.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccion de datos de las
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a terceros,
ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario segin
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos, también
cuando la designacién sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto
de la persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a
efectos de proteccién de datos en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.
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1)

i)

k)

)

Una vez finalizada la prestacién contractual, se compromete, segiin corresponda
y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o
destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS
DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes
y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservacién, en cuyo caso no procedera la destruccién. Podra,
no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relacion con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”. En este Gltimo caso, “LOS DATOS PERSONALES” se
conservardn bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.

Segtin corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podra
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito
por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, segiin se establezca en
dicho Punto E. en su caso, y Ginicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la prestacién del servicio.

Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”
o se instruya asi expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a tratar “LOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio
Econémico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no tratandolos fuera de este espacio ni directamente
ni a través de cualesquiera subcontratista autorizados conforme a lo establecido
en este contrato o demés documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de
aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el “EL
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, informaré por escrito a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL” de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar
el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales
que sean aplicables a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REA 7,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés
publico.

De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a mas tardar en el
plazo de 48 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos personales a
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
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relevante para la documentacién y comunicacién de la incidencia o cualquier
fallo en su sistema de tratamiento y gestiéon de la informacién que haya tenido o
pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”,
su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracién de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del contrato.
Comunicard con diligencia informacién detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresion y

n)

o)

p)

q)

oposicién, limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable, ante “EL. CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La
comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en ningin caso més alla del
dia laborable siguiente al de la recepcién del ejercicio de derecho, juntamente,
en su caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistird a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii)
comunicacién y/o notificacién de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizacién de evaluaciones de impacto relativas a la proteccién de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del trata-miento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondrd a disposiciéon de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demas
documentos contractuales y colaborard en la realizacién de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”.

En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por
escrito, incluso en formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el
articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorfas de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento),
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de

proteccién de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a
titulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
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resultados de auditorias, que habra de poner a disposicién de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda informacibén, certificaciones y
auditorias realizadas en cada momento.

La presente cliusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Punto E.
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL
CONTRATISTA” a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo
previsto en el presente contrato y demés documentos contractuales y tendran la
misma duracién que la prestacion del servicio objeto de este contrato,
prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién
del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucion del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL
CONTRATISTA” acceda a ningtn otro dato de car4cter personal responsabilidad de
“El, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, y por tanto no esta
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales.

Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del contrato que conllevara
un acceso accidental o incidental a datos de caracter personal de la responsabilidad
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no contemplados en el
Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL CONTRATISTA” debera
ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,
con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 36 horas.

B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A
SUBCONTRATACIONES

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la
ejecucion del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS
DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondra en conocimiento previo de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL’, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o
no su autorizacioén a dicha subcontratacion.

En todo caso, para autorizar la contratacion, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas,
corresponde a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decision de
si otorgar, o no, dicho consentimiento):
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e Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de
la AEPD.

e Que el “EL CONTRATISTA”” y la empresa subcontratista formalicen un
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que sera puesto a
disposicién de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

“EL CONTRATISTA” informaré a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucién de otros
subcontratistas, dando asi a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula.

La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a dicha
solicitud por el “EL CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS

En el caso de que para la prestaciéon del servicio el “PROVEEDOR DEL
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales
de la responsabilidad de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le
considerara como prestador de servicios sin acceso a datos y se regulardn sus
obligaciones de proteccién de datos de conformidad con los puntos siguientes:

1. Se atendra a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibicion de
acceder a datos de caracter personal o a los recursos del sistema de informacién
durante la realizacién de las tareas que les sean encomendadas por “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorizacion.

2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca algin acceso a datos de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo
caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de clausulas
de confidencialidad y deber de secreto.

D. DERECHO DE INFORMACION

Los datos de caracter personal de los intervinientes serdn tratados e
incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.
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En el caso de ser el interviniente un empresario individual o auténomo o una
persona fisica, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relaciéon
contractual, cuya legitimacién en la ejecuciéon de un contrato y se conservaran
durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si
el interviniente es representante de una persona juridica o un empresario
individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o empresario a los
que representa sobre la base del interés legitimo y se conservaran mientras
mantenga su representacién o en tanto no solicite su supresién enviando a tal
efecto un correo electrénico adjuntando su DNI o documento de identidad
equivalente. Los datos en ningln caso se trataran para la toma de decisiones
automatizadas o la elaboracién de perfiles.

Los intervinientes tienen la obligacién de facilitar sus datos porque la
negativa a facilitarlos tendrd como consecuencia que no se pueda suscribir el
contrato. Si el interviniente es empresario individual o persona fisica, los datos se
comunicaran a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En
el caso de representante de una persona juridica o empresario individual, no se
comunicaran los datos a terceros, salvo que exista obligacion legal.

Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion u oposicién a su tratamiento,
asi como a no ser objeto de decisiones basadas tnicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la direccién que figura en el
encabezamiento de este contrato.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caréacter personal de
sus empleados o personas dependientes, deberé informarles, con caracter previo a
su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden gjercitar
sus derechos de acceso, rectificacién y cancelacién dirigiéndose por escrito al
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato™.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a proteccion de datos de
caracter personal deberan realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados
de que sus datos serdn utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del
contrato. Los interesados podran ejercer los derechos indicados anteriormente,
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de proteccién de
datos cuyos datos: dpd@ayto-ciudadreal.es.
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E. TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Descripcion general del tratamiento de datos personales

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en concreto,
donde se define la prestacién de servicios.

Colectivo y datos tratados.

El colectivo de afectados, asi como los datos tratados, vienen definidos por la
propia prestacion de servicios.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos comprenderé las acciones necesarias para la
prestacion del servicio.

Disposicién de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones
a elegir por el responsable):

e Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion. La
devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento
los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una
vez cumplida la prestacién. La devolucién debe comportar el borrado total de
los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Destruir los datos, una vez cumplida la prestacién. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destruccién por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar

una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucion de la prestacion

Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario
ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
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Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” deber4 tener implantadas las medidas
de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantacion.

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de
carhcter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que
subsistiran atn después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerara comunicacién de datos, teniendo la
consideracién de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos.

Esta obligacion tendra carécter esencial.

17.4.- Responsabilidades por daiios y pélizas de seguros.

El régimen de indemnizacién de dafios y perjuicios sera el establecido en el
articulo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, sera responsable de todos los
dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Administraciéon
procedera a la imposicion de las penalidades que se determinen en el presente
pliego.

El adjudicatario deber4 suscribir una poliza de seguro de responsabilidad
civil para el periodo de ejecucién material de la obra objeto de este pliego y con un
capital asegurado igual al importe de ejecucion material de las obras. Asimismo
debera suscribir una poéliza de seguro que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura minima de 300.000 euros

Momento de entrega de las pélizas: Previa a la formalizacion del contrato, en

todo caso, con caracter previo al inicio de la ejecucién de las obras, con el
requerimiento de la garantia definitiva.
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DECIMA OCTAVA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion total de las obras es de TRES MESES.

El plazo de ejecucién comenzar4 a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobacién del replanteo, que habré de ser realizada en el plazo méximo
de UN MES a partir de la fecha de formalizacién del contrato, de conformidad con
el art. 237 de la LCSP.

La ejecucion de las obras se realizara conforme a las estipulaciones de este
pliego y al proyecto que sirve de base y conforme a las instrucciones que en
interpretacién técnica de este diere al contratista la Direccién facultativa de la obra
(art. 238.1 de la LCSP).

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia
el contratista sera responsable de todos los defectos que en la construccion puedan
advertirse (art. 238.3 LCSP).

El incumplimiento del plazo total de ejecucién daré lugar a la imposicion de la
siguiente penalidad, conforme establece el art. 193.3 de la L.C.S.P: se impondré una
penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 Euros sobre el precio
del contrato, IVA excluido.

Estas penalidades ser4n impuestas por acuerdo del 6rgano de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, que serd inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Del riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista,
segiin lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 de la LCSP.

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacion técnica del proyecto y
la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podré aducir, en ningin caso, indefinicién del proyecto. Si a
su juicio, adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito de la
direccién facultativa la correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su
realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Del cumplimiento del contrato.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podré ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo, hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebr6 el

contrato. El acta de comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccion
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
que se refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere
necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracién, que resolverd lo que proceda. El
procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucién del
contrato la suspensién de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacion
dictara la resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicar4 igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a
juicio del érgano de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.
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Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
basico, segn proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborard un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucién de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por el érgano de
contratacion antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en

materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccién
facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccién se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de
octubre.

Ejecucion defectuosa y demora

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para
la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacion se lo conceders,
d4ndole un plazo que ser4, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de
la LCSP, regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del
RGLCAP. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se
produzca demora en la ejecucién de la prestacion por parte del empresario, el
6érgano de contrataci6n podra conceder una ampliacion del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracion podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la
imposicién de penalidades que figuran en el presente pliego.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacién estard facultado
para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion
con imposicién de nuevas penalidades. En este Gltimo supuesto, el érgano de
contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendr4 las mismas prerrogativas cuando la
demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales
definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resoluciéon del
contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracién, se exigira al contratista
la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Condicion especial de ejecucion
El adjudicatario para la ejecucion del contrato debera garantizar la seguridad
y la proteccién de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligacién se considerard de
caracter esencial.

DECIMA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato las recogidas en los arts. 211y 245 de la
LCSP, asf como las que se determinen en este pliego como esenciales, con los efectos
previstos en los arts. 212 y 246 del mismo texto legal.

También el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion tienen
el caracter de obligaciones contractuales esenciales, y su incumplimiento sera causa
de resolucién de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econdémicas de la extincién, debera atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el érgano de contratacion de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le ser4 incautada la garantia y deber4, ademas, indemnizar a la Administracion los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el érgano de contrataciéon en decisién motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP,
asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Asimismo, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas legales de interpretacion,

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacién por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, segtin el art. 190 LCSP.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTIA.

De la terminaciéon del contrato

El contratista, con la antelacién de QUINCE DIAS, comunicara por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos
para la tramitacién de esta comunicacion, la designacién de representante para la
recepcién y la comunicacién, a la Intervencion, se regularén por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

Recepcion de las obras.

Finalizadas las obras y realizadas las prestaciones objeto del contrato se
procedera a su recepcién mediante un acto formal y positivo, y si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara
la correspondiente acta de recepcién de las obras a la que concurrira un facultativo
designado por el Ayuntamiento representante de esta, el facultativo encargado de la
direcci6n de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su
facultativo, y comenzando entonces el plazo de garantia, que tendré una duracién
de un afio. (art. 243 LCSP).

El 6rgano Interventor asistira a la recepcién material de todos los contratos,
segiin la disposicién adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Piblico, en
ejercicio de la funcién de fiscalizacién material de las inversiones que exige el art.
214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podra estar
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asistido en la recepcién por un técnico especializado en el objeto del contrato, que
debera ser diferente del director de obra y del responsable del contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de
contratacién debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. (art. 243 de la LCSP).

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haran constar ast
en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. (art. 243.2 de la LCSP).

La Administracién estara facultada para efectuar recepciones parciales de
aquellas partes de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el art. 243.5
de la LCSP.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responderé éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a
contar desde la recepcién. (art. 244 de la LCSP).

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningn dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. (art.
244.3 de la LCSP) .

Plazo de garantia
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepeion.

Se establece un plazo de garantia minimo de UN ANO. La garantia debera
responder tanto del material instalado como de la correcta instalacion del mismo.

Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a
cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos
sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de ]a Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.
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En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de
las partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccién facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procederé a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuaré encargado
de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable
0, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por la direccion
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificindose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién deberd aprobar la liquidacién y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés piblico debidamente
motivadas en el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del
acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funciéon
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.
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Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior
por dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningtn dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- REGIMEN DE PENALIDADES.

En aplicacién de lo dispuesto en el art. 192 y 193 de la LCSP, se establece el
siguiente régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del presente contrato o por demora en la ejecucion.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, asi como
de la oferta adjudicataria, serd considerado como falta, pudiendo el Excmo.
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada
caso, incluida la resolucién del contrato, conforme al procedimiento legalmente
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado.

FALTAS:

Se establecen las siguientes faltas:

a) Elretraso en el plazo de ejecucion de la obra se impondra una sancion del
10% del precio de adjudicacién del contrato (dado que son obras que
afectan al trafico rodado y a la deambulacién de peatones para causar los
menos perjuicios posibles es necesario reforzar las medidas de
cumplimiento del plazo de ejecucion).

b) No poner a disposicién del contrato los recursos materiales y humanos
ofertados. (10% del precio de adjudicaci6n del contrato).

¢) Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado,
sin previa autorizacién del Ayuntamiento. (5% del precio de adjudicacion
del contrato).
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d) El incumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad Social con
el personal de la contrata. (10% del precio de adjudicacién del contrato).

e) Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

f) Incumplir la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. (10% del precio de
adjudicacion del contrato).

g) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién recogidas
en la clausula DECIMOSEXTA A) incluidas en este pliego. (10% del
precio de adjudicacién del contrato).

SANCIONES:

La cuantia total de las sanciones no podré superar el 50% del precio total del
contrato, y la cuantfa de cada sancién no podrd superar el 10% del precio del

contrato.

En cuanto al procedimiento para exigir las sanciones seré el siguiente:

Una vez detectado el incumplimiento mediante informe del
Director Facultativo, se debera adoptar acuerdo por el 6rgano de
contratacién de inicio del expediente con nombramiento de
instructor que sera (el Jefe de Servicio de Contratacién o la Jefe
de Seccién de Contratacioén).

Deber4 darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS
HABILES para que presente las alegaciones y documentacion
que estime conveniente.

Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados
el instructor podré abrir un periodo de prueba durante un plazo
de DIEZ DIAS HABILES.

Acuerdo del Organo de contratacién aprobando la finalizacion
del procedimiento y imposicién de penalidades, que seréd
inmediatamente ejecutivo y se harén efectivas sobre la deduccion
de las cantidades que en concepto de pago total o parcial se deba
al contratista o cuando no existan sobre la garantia definitiva
que se hubiera constituido

VIGESIMA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE IA
ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés ptblico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
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raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecuciéon del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacién ostenta las facultades de inspeccién de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningiin caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general
del 6rgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopciéon de acuerdos relativos a las

prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 LCSP y por el establecido en el RGLCAP.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.

Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas a la preparacion,
adjudicacion, efectos, cumplimientos y extincion, al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.

EL CONCEJAL DELEGADO DE LA JEFA DE SECCION DE
CONTRATACION ADMVA. CONTRATACION ADMVA.
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05602668Y 09:49:50 +02°00 P1303400D)  17:17:26 +02:00
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ANEXO1I

DECLARACION RESPONSABLE
(A PRESENTAR EN EL SOBRE A)

D. ..., con D.N.I. n° ..., en su propio nombre o en representacién de ....., con
domicilio fiscal o sede social en ...., Coéd. Postal n° ...., ¢/ .... n° ...., Tfno. ...., Fax. ....,
email....., con Codigo de Identificacién Fiscal n° ... (si lo tuviere), (para el caso de
presentarse en UTE, deberan cumplimentar los datos de todas las empresas que
participaran en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las empresas,
el porcentaje de participacién de cada una de ellas en la UTE, asi como el
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. e) de la LCSP, en relacion
con la proposicién presentada para la contratacién de ........... , declaro:

Primero.- Que ostento la representacion de la sociedad ...........c...c......

Segundo.- Que la empresa a la que represento cuenta con la solvencia econémica y
financiera y Técnica, o en su caso la clasificacién requerida segiin lo establecido en
el presente pliego.

Tercero.- Que la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones
necesarias para ejecutar el presente contrato.

Cuarto.- Que la empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de
las causas de prohibicién de contratar de las previstas en el art. 71 de la LCSP.

Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposicién Adicional Decimoquinta de la
Ley de Contratos del Sector Piblico, la direccién de correo electrénico habilitada
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y
comunicaciones que deriven del presente expediente de contrataciéon es la
siguiente: - email: .....ccccecevviiniiiinienne

Sexto.- Que en caso de presentar la mejor oferta, me obligo a aportar ante ese
érgano de contratacién compromiso por escrito de las entidades de las cuales
dispondré de sus recursos a los efectos de acreditar la solvencia.

Séptimo.- Para las empresas extranjeras, declaracién de sometimiento a la
legislacion espafiola (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete
a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafloles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Octavo.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA:

a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
51751 0 NN de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Cédigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion
concurriendo  también a la misma la/s  empresas

......................................................................................... , pertenecientes
al mismo Grupo.

b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EITIPTESAS .vvevveerrereeermeeneenneeseeenns de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Codigo de Comercio, y que se presenta a esta licitaciéon no
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al
mismo Grupo.

¢) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningin grupo
empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Codigo de
Comercio.

Noveno.- (Cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitacion
integrados en una unién temporal, y asume el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirfan y la participacion de
cada una son los siguientes:

Décimo.- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
detalladas en el apartado A de la Clusula Décimo Septima del Pliego de Clausulas
Administrativas, como condiciones especiales de ejecuciéon del contrato, e
igualmente quedo enterado de que estas obligaciones estan calificadas como de
carécter esencial en el Pliego de Clausulas..

Undécimo.- Me ccomprometo a dedicar y adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales que sean suficientes para ello.

Duodécimo.- Me comprometo a aportar toda la documentaciéon que me sea
requerida para acreditar su cumplimiento.

Décimo tercero.- Autorizo al rgano de contratacién del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Uni6n
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

- (Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO II

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

[ FO—— , con DIN.I. ..ooeinennns , en su propio nombre o en
representacion  de ... , con domicilio en .. 5
calle.....cceeueeunens I ; , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares y demés documentos obrantes en el expediente para la contratacion
mediante Procedimiento Abierto Simplificado, la realizacién de las obras de
B s TR 5 S S AR B ST SHA RE N G 49 P mtmcammnt ”, se compromete a ejecutar dichas
obras por la cantidad de .......ccooeeiiiriiiiiiinnne euros (en letra y nimero) mas ...........

IVA (21%).

Lugar, fecha y firma del proponente.

43



Documento firmado electrénicamente. Puede visualizar la informacion de firmantes en la parte inferior de la Ultima pagina del documento.

RF/6wcP7ipVzE

El documento consta de un total de 2 paginals. Pagina 1 de 2. Cédigo de Verificacion Electrénica (CVE) 5081B0o9

..... N° 2019/09-6

CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA'DE GOBIERNO/LOCAE

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 30 de septiembre de 2019,
acordo aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

2.- PROPUESTA CONTRATACION: APROBACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, SIMPLIFICADO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE LA
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ESTACION ViA
CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD REAL.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/15974
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Vistos los antecedentes relativos al expediente de aprobacién del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la realizacion de las obras de RENOVACION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ
DE CIUDAD REAL, habiéndose aprobado la necesidad en sesién de la Junta de Gobierno Local de
8 de Julio de 2019 y aprobado el proyecto por la Junta de Gobierno Local en sesién celebrada el 12
de Agosto de 2019, segiin sefiala el Art. 28 de la ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Publico, y los informes obrantes en el mismo.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad con la
Disposicién Adicional Segunda. 4 LCSP, considerando la exclusién de la revision de precios debido
a que la ejecucién de la obra es inferior en su duracién a dos afios requeridos por el art. 103.5 LCSP.

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratacién y convocar procedimiento abierto simplificado,
segdn art. 159.1 LCSP, para la adjudicacién de las obras de RENOVACION DE LA RED DE

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.
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N° 2019/09-6

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ESTACION ViA CRUCIS Y PAZ
DE CIUDAD REAL, por un valor estimado de 131.487,87 € + IVA (27.612,45 €), autorizando el
gasto con cargo a la aplicacién presupuestaria 161.63213 “Renov. Red de Distribucién calles Estacion
Via Crucis y Paz” del vigente presupuesto.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, para la realizacién de
las obras de RENOVACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS
CALLES ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD REAL, dandole la publicidad
preceptiva seglin la legislacion vigente.

TERCERO.- Queda excluida la revisién de precios por lo reflejado en la parte expositiva.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervencién, al Servicio de Infraestructuras, y, para
su desarrollo y tramitacion a Contratacién Administrativa.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve Be
LA PRESIDENCIA,

[ Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 01/10/2019
i Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 01/10/2019
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ACTA DE REIINI()N DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE
“RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES
ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD REAL”.

En Ciudad Real, a veinte de Noviembre de dos mil diecinueve, a las
diecisiete horas y treinta minutos, se constituye en la Sala de Comisiones de la
Casa Consistorial la Mesa de Contratacién, Presidida por el Sr. Concejal
delegado, D. Nicolas Clavero Romero, asistiendo también:

D. Manuel Ruiz Redondo, Interventor Municipal,

D. JulidAn Gémez-Lobo Yangiias, Titular de la Asesoria Juridica del Excmo.
Ayuntamiento,

D. Juan Vicente Guzman Gonzéalez,

D. Sixto Blanco Espinosa,

D2, Pilar Gémez del Valle,

Da. Eva Maria Masis Avis,

y D2 M2 Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Seccién de Contratacion
Administrativa, actuando como secretaria.

El presupuesto del presente contrato es de 131.487,87 € + IVA (27.612,45 €).

El objeto de la reunién es el estudio del informe presentado por el
Servicio de Infraestructuras, firmado por D2. Clara Anguita Hurtado de
Mendoza, Aparejadora Municipal y D. Alfredo Pulido Latorre, Ingeniero
Industrial Municipal, solicitado por esta Mesa de Contratacion, sobre
justificacién de la baja temeraria presentada por las empresa incursas en baja
desproporcionada sobre si considera si estdn en condiciones técnicas y
econdmicas de realizar este proyecto de obras, sin poner en riesgo la ejecuciéon
del contrato, el cual se trascribe a continuacién:

“INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA
DESPROPORCIONADA DE LA EMPRESA AQUONA SAU Y SEFOMA S.L.,
EN LA CQNTRATACI()N MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
“RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES
ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ EN CIUDAD REAL”

Con fecha 5 de noviembre de 2019 se recibe en este Servicio de Infraestructuras el
oficio de la Técnico de Gestion de Contratacién Administrativa, adjuntando la documentacion
justificativa de la oferta presentada por AQUONA SAU y SEMOFA S.L. para la ejecucion de
RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES ESTACION VIA
CRUCIS Y PAZ EN CIUDAD REAL, al objeto de que se emita informe técnico sobre si dicha
oferta puede ser cumplida o no a satisfaccién de la Administracion.
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Es objeto de este informe poner en conocimiento de la Mesa de Contratacién, si la
oferta aportada incursa en baja desproporcionada, puede o no cumplirse a satisfaccion de la
Administracion, para que la Mesa formule la propuesta que estime oportuna, conforme al punto
decimosegundo del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Previamente aclarar que en la documentacion presentada por SEFOMA SL han tenido
un error administrativo ya que el sobre de la oferta correspondiente a Via Crucis y Paz contenia
la documentacion relativa a la obra calle Reyes, Camarin y Azucena. Mientras que el sobre de
estas calles, contenia la documentacion relativa a la calle Estacién Via Crucis y Paz. Es decir,
ha existido un cruce en la documentaciéon de las ofertas. No obstante, a pesar de esa
confusién, procedemos a subsanar dicho error administrativo y se ha analizado la
documentacioén presentada para cada una de las obras

A la vista del documento de justificacion de la oferta econdmica, de fecha de registro de
31 de octubre de 2019, aportado por D. Francisco Manuel Torres Nufiez, en representacion de
la empresa AQUONA SAU vy el presentado por D. Balduino Diezma, en representacion de
SEFOMA S.L. con fecha de registro 31 de octubre de 2019 para la contratacion de las obras
correspondientes al Proyecto “Renovacion de la Red de Abastecimiento en las Calles Estacion
Via Crucis y Paz en Ciudad Real”, los Técnicos que suscriben, informan:

Se analiza cada una de las justificaciones presentadas por el orden preestablecido.

| OFERTA 1.- AQUONA SAU

1° El documento presenta una memoria en la cual se describen los motivos
justificativos para la ejecucién de dicha oferta. Dicha justificacion se basa principalmente en la
obtencién de algunos de los materiales principales de la obra, en unas condiciones economicas
mas favorables que las del Proyecto. De los que aporta la documentacién de compromiso de
suministro de distintas empresas.

En el presupuesto aportado, se describen los precios descompuestos y se aportan
como anexo las distintas ofertas de proveedores y subcontratistas en base a la cual han
realizado los calculos de la justificacion de la oferta presentada.

2° Minora con respecto al proyecto rendimientos de mano de obra y maquinaria,
acreditando su bajada en base a la experiencia de la ejecucion de calle Calatrava y Refugio.

3° Minora el coste de la mano de obra de cuadrilla F y cuadrilla A. Quedando justificada
esta bajada.

4° Presenta carta de compromiso de ofertas relativa a costes de maquinaria y de
materiales a emplear en la obra.

5° Minora el coste de los materiales de casi todas las partidas, siendo de especial

relevancia las partidas siguientes:

- Partidas 01.15, 02.10, 02.20 cuya bajada es superior a un 50% del precio
expresado en proyecto. Justifica esta bajada aportando carta de compromiso de
suministro de materiales.

- Partida 02.24 también con bajada algo superior a un 50% del precio expresado en
proyecto. Acredita carta de compromiso de suministro. No obstante en el
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descompuesto existe un error de escasa entidad ya que contabiliza una brida en
lugar de 2 como pone en proyecto.

- Partidas 03.01, 03.02 y 03.03 existe una bajada significativa ya que justifica que
dispone de equipo de limpieza en propiedad. No obstante no lo acredita.

6° El capitulo de Seguridad y Salud adopta el coste expresado en Proyecto.
7° Mantiene los Gastos Generales en un 13 % vy Beneficio Industrial un 6% conforme a

lo expresado en Proyecto.

En la documentacion presentada por la empresa AQUONA S.A. no se aprecian
errores o incongruencias_que permitan afirmar que la oferta no puede ser cumplida
satisfactoriamente y que el Proyecto no pueda ser ejecutado técnicamente con normalidad.

[ OFERTA 2.- SEFOMA SL

1° E| documento presenta una memoria en la cual se describen los motivos
justificativos para la ejecucion de dicha oferta. Dicha justificacion se basa principalmente en la
obtencion de algunos de los materiales principales de la obra, en unas condiciones econoémicas
mas favorables que las del Proyecto. De los que aporta la documentacion de compromiso de
suministro de distintas empresas. No obstante queda sin acreditar la bajada de muchos de los
materiales de esta obra como puede observarse en la mayoria de las partidas del capitulo 1y
2.

2° Minora con respecto al proyecto rendimientos de mano de obra y magquinaria, no
acreditando su bajada.

3° Minora el coste de la maquinaria. No quedando justificada esta bajada.

4° Presenta carta de compromiso de ofertas relativa a costes de alguno de los
materiales a emplear en la obra. Quedando muchos de los materiales sin acreditar su baja de
precio con respecto a proyecto.

5° Minora el coste de los materiales de casi todas las partidas, siendo de especial

relevancia las partidas siguientes:

- Partidas 02.10 y 02.21 cuya bajada es superior a un 50% del precio expresado en
proyecto, no aportando carta de compromiso de suministro de materiales.

- Partida 01.06 y 02.04 existe el descompuesto existe un error. En la primera
aparecen unitarios no necesarios para la ejecucién correcta de la partida y en la
segunda, faltaria por valorar la cama de arena.

- Partidas 03.01, 03.02 y 03.03 existe una bajada significativa no acredita su bajada

6° El capitulo de Seguridad y Salud y de Gestién de Residuos adopta el coste
expresado en Proyecto.

7° No aporta informacién acerca de porcentaje aplicado en la oferta relativa a los
Gastos Generales y Beneficio Industrial.

A la vista de lo anteriormente expuesto, la documentacién presentada por la empresa
SEFOMA S.A., presenta errores o _incongruencias que no nos permiten afirmar que la
oferta pueda ser cumplida y el Proyecto ser ejecutado con normalidad.
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No obstante la Mesa de Contratacion, con superior criterio, estimara lo que considere
mas adecuado.

Lo que firmamos a los efectos oportunos.

Ciudad Real a 11 de noviembre de 2019
LA APAREJADORA MUNICIPAL.- EL INGENIERO INDUSTRIAL MUNICIPAL.- Fdo. Clara
Anguita Hurtado de Mendoza.- Fdo. Alfredo Pulido La Torre.”

Visto el acta de la Mesa de Contratacién de fecha 24 de Octubre de 2019,
asi como el informe emitido por el Servicio de Infraestructuras, trascrito
anteriormente, por los miembros de la Mesa de Contratacion se acuerda:

PRIMERQ.- Admitir el informe presentado por el servicio de Infraestructuras,
firmado por D2. Clara Anguita Hurtado de Mendoza, Aparejadora Municipal y
D. Alfredo Pulido Latorre, Ingeniero Industrial Municipal, y conforme al cual y
por los motivos que desarrolla, se realiza la propuesta de clasificacion de ofertas
presentadas, en virtud al cual la documentacion presentada por:

la empresa SEFOMA, presenta errores o incongruencias que no nos permiten
afirmar que la oferta pueda ser cumplida y el proyecto ser ejecutado con
normalidad.

Y en cuando a la documentacién presentada por AQUONA, S.A., no se aprecian
errores o incongruencias que permitan afirmar que la oferta no pueda ser
cumplida satisfactoriamente y que el proyecto no pueda ser ejecutado con
normalidad.

SEGUNDO.- Excluir del proceso de licitacién a la empresa SEFOMA, S.L., al
no quedar suficientemente justificado de que est4 en condiciones de realizar el
proyecto sobre renovacién de la red de abastecimiento en las calles Estacion Via
Crucis y Paz, por los precios ofertados para la realizacién de esta obra, segin lo
dispuesto en el art. 149 LCSP, y segin informe técnico del servicio de
Infraestructuras.

TERCERO.- Clasificacion, por orden decreciente, de las proposiciones
presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicacion:

12.- AQUONA, S.A.U.

22,- PROYGON OBRA CIVIL, S.L.

32.- HIJOS DE JOSE MARIA MORA, S.L.
42.- ADJUDECO
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52.- GADIATANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES, S.L.

62.- MAX INFRAESTRUCTURAS

78.- OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL MJ.

82.- CIMASA

82.- ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L.

102.- UTE AGLOMANCHA EMPRESA CONST. Y PRUDEN E HIJO, S.L

CUARTO.- Requerir a AQUONA, S.A.U., al ser el licitador que ha presentado
la oferta con mejor relacién calidad-precio, por importe de 82.022,13 € + IVA,
para que, dentro del plazo de SIETE dias hébiles a contar desde el envio de la
comunicacién, la cual se realizard mediante correo electrénico a la direccion
facilitada en la documentacién administrativa, presente la siguiente
documentacién:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o autorice
al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de
ello.

- Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,
por importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el I.V.A. (art. 107.1
LCSP) (importe 4.101,10 €).

- Impuesto sobre Actividades Econémicas: Alta, referida al ejercicio corriente,
o altimo recibo, junto con una declaraciéon responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracion
responsable de encontrarse exento.

- La documentacién administrativa siguiente, segtin el Art. 150 LCSP:
. Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.

. Escritura de constitucién o modificacién en su caso debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica.

. Poder notarial, en caso de actuar en representacién de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de la
Corporacién o cualquier otro fedatario ptblico.

. Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, ni en
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al art. 71 LCSP, otorgada ante
una autoridad administrativa, notario pitiblico u organismo profesional
cualificado. (art. 85 LCSP).
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Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos

personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato (art. 76.2
y 150 LCSP).

. Los documentos que acrediten la solvencia econdmica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segin los medios establecidos en el pliego de clausulas
administrativas.

. En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades deber4 presentar compromiso por escrito de dichas entidades indicando
que pondra a disposicién de dicho empresario los medios y recursos necesarios
para la solvencia requerida.

.Poliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucién material
de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al importe de
ejecucién material de las obras y que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura minima de 300.000
euros.

Cuando la acreditacién de las circunstancias relativas a la
personalidad  juridica del empresario y su representacion y su
clasificacién, o en su caso, la justificacién del cumplimiento de los
requisitos de su solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional, se realice mediante la certificacién de un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el art. 96
de LCSP, debera acompariarse a la misma una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacién debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario,
en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de
que el 6rgano de contrataciéon pueda, si lo estima conveniente,
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

Todo documento del que se aporte copia deberd ser previamente
compulsado por el Excmo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario
publico.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 LCSP).
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QUINTO.- Adjudicar a AQUONA, S.A.U., por importe de 82.022,13 € +
IVA, la ejecucién de las mencionadas obras previa acreditacién en el plazo
sefialado anteriormente de la documentacién administrativa reflejada
anteriormente e incorporado al expediente el informe de fiscalizacién de la
Intervencion Municipal.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la
Mesa de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la
LCSP, en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y
150.2 de la LCSP).

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de
Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento, a Intervencién y a Contrataciéon
Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Sin més asuntos que tratar la Mesa levanta la sesion a las diecisiete horas
y cuarenta minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la
Mesa de Contratacion, certifica.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
) o Firmado digitalmente
Cavero  frngmamewor  (BESSE  potsesmaes s
ROMERO NICOLAS NICOLAS - 05602668Y Eg%gbggg;l\ﬁ (R:
- 05602668Y Fecha: 2019.11.29 13:57:35 DONATE (R: R 1193
gl P1303400D) 14:37:12 +01'00'
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0
MANDAMIENTO DE
CONSTITUGION DE DEPOSITOS.
1
CARTA DE PAGO —_
70800 32019002982 4.401,10
OTROS VALORES
A66141169  AQUONA GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.
C/ GENERAL RUIZ 1
VALLADOLID (VALLADOLID)
47004

A14010342 BANKIA, S.A.LL

AVAL CONTRATACION OBRAS RENOVACION RED ABASTECIMIENTO C/ESTACION VIA CRUCIS Y PAZ

DE C.REAL, S/ACTA ADJUNTA

CUATRO MIL CIENTO UN EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

4.101,10

Intervenido
El Interventor,

L0 320190005157

/

111212019

Recibi
El Tesorero,
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N° 2020/03-3

CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL N T D SOBIERNO R oC AL

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 16 de marzo de 2020, acordo
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

3.- PROPUESTA CONTRATACION. ADJUDICACION OBRA RENOVACION RED DE

DISTRIBUCION DE AGUA EN CALLES ESTACION ViA CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD
REAL

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/5021
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

ASUNTO: ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CALLES ESTACION ViA CRUCIS Y PAZ DE
CIUDAD REAL.

ANTECEDENTES

l.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el 30 de
septiembre de 2019, se aprueba el expediente de contratacion y Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la contratacion mediante procedimiento abierto
simplificado, la ejecucion de las obras de RENOVACION DE LAS REDES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CALLES ESTACION ViA CRUCIS Y PAZ DE
CIUDAD REAL.

El procedimiento de adjudicacion a utilizar es el procedimiento abierto simplificado,
al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

II. Visto el Acta de la Mesa de Contratacion de fecha 20 de noviembre de 2019, en la que
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se propone la Clasificacion de las ofertas presentadas, quedando AQUONA, S.A.U., en
primer lugar, y requiriéndole para que en el plazo de siete dias habiles presente la
documentacién que viene reflejada en la misma.

Queda excluida del proceso de licitacion a la empresa SEFOMA, S.L., al no quedar
suficientemente justificado de que estd en condiciones de realizar el proyecto sobre
renovacion de la red de abastecimiento en las calles Estacién Via Crucis y Paz, por los
precios ofertados para la realizacién de esta obra, segun lo dispuesto en el art. 149 LCSP,
y segun informe técnico del servicio de Infraestructuras.

ll.- Dentro del plazo establecido al efecto la empresa AQUONA, S.A.U., presenta la
siguiente documentacion requerida por este Ayuntamiento:

e Acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias locales con fecha
12 de Diciembre de 2019.

e Acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales con fecha
2 de Diciembre de 2019.

e Acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias de Seguridad
Social con fecha 2 de Diciembre de 2019.

e Declaraciones Responsables de no haber sido dada de baja en la matricula del
mismo y de Ultimo recibo del pago del IAE con fecha 5 de diciembre de 2019.

e Certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico.

e Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por
importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA. (art. 107 LCSP), que
asciende a la cantidad de 4.101,10 €, con fecha 11 de Diciembre de 2019.

e Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil para el periodo de ejecucion material de
la obra objeto del contrato con un capital asegurado igual al importe de ejecucion
material de las obras.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

.- El articulo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse adecuadamente el
requerimiento realizado por la Mesa de Contratacion, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta.

Una vez analizada la documentacion que se relaciona en el punto lll de los
antecedentes se comprobd que cumple con lo establecido en la normativa y en el Acta de
la Mesa de Contratacion con fecha 20 de Noviembre de 2019.

II.- El procedimiento abierto simplificado podra utilizarse en los casos del articulo 159.1 a)
y b) de la LCSP.
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Ill.- El articulo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicacion debera ser motivada y
notificada a los licitadores y se publicard en el perfil del contratante donde debera
contener la informacién necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado..

El 6rgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno
Local como 6rgano en materia de contratacion conforme establece la Disposicion
Adicional Segunda, péarrafo 4° de la LCSP.

En conclusion de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta
de Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.- Adjudicar dentro del plazo establecido en el articulo 150.3 de la LCSP, la
contrataciéon mediante Procedimiento Abierto Simplificado, para la ejecucion de las obras
de RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CALLES
ESTACION ViA CRUCIS Y PAZ DE CIUDAD REAL a AQUONA, S.A.U., por un importe
de 82.022,13 euros + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de
clausulas administrativas particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los
tramites establecidos en el art 159 LCSP e incorporado al expediente los certificados
justificativos de estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales, locales y de
Seguridad Social y restos de documentacién administrativa segin el art. 150 LCSP.

SEGUNDO.- Comunicar al adjudicatario que no podré iniciar la ejecucion del contrato sin
su previa formalizacién, tal y como dispone el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalizacién del contrato tendra lugar dentro del plazo de quince dias
habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacion (art. 153.3
LCSP).

CUARTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestién de la documentacion necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

QUINTO.- Nombrar a D. LUIS FELIPEZ LOPEZ VELASCO representante del organo de
contratacién en el expediente de ejecucion de la obras de “renovacion de la red de
abastecimiento en las calles Estacién Via Crucis y Paz de Ciudad Real".

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervencion, al servicio de
Infraestructuras, a D. Luis Felipe Lopez Velasco, y a Contratacion Administrativa para su
desarrollo y tramitacion.
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Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Vo Be
LA PRESIDENCIA,
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