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MEMORIA 
 

1. MEMORIA. 

El presente proyecto se redacta por requerimiento de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, al objeto de construir una nave de señalización adscrita al Servicio de 
Movilidad. Se trata de un edificio de planta rectangular que albergará las 
dependencias necesarias para el desarrollo de la actividad del citado servicio. Para 
ello se ha dotado de una zona de despacho, administración, junto con aseos y 
vestuarios, comedor y las correspondientes zonas de taller –pintura y cerrajería- y 
acopio de materiales. 

Por otro lado se procederá a la pavimentación mediante un aglomerado asfáltico 
de toda la superficie exterior no edificada.  Además se construirá una marquesina 
para proteger una zona de aparcamiento en superficie prevista en una de las zonas 
interiores de la parcela.  

 

TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO 

    Los Técnicos redactores del presente Proyecto son: 

Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal. 
Julio Gómez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal. 
Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico Industrial Municipal. 

 

EMPLAZAMIENTO 

  La actuación objeto del presente proyecto se realiza en la parcela municipal 
situada en la calle Einstein 12 con número de referencia catastral 
1255206VJ2115N0001UR. Se trata de una parcela con forma de ‘L’, con una topografía 
plana. Se encuentra ubicada en el Polígono Industrial Avanzado dentro del sector S-
MADR-2. 

NAVE DE SEÑALIZACIÓN 
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Imagen-planta de la zona de actuación. 
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DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

  La disponibilidad de los terrenos para acometer las obras de este proyecto está 
garantizada al desarrollarse todas ellas en superficies de propiedad municipal y/o de 
uso público, por lo que no se producirán afecciones a particulares ni requerirá de 
expropiaciones. 

No obstante, se deberá remitir copia del proyecto al servicio de infraestructuras de 
ADIF por lindar con la línea ferroviaria a los efectos oportunos. 

 
PARCELA CATASTRAL 
 

 

2. ESTADO ACTUAL. 
 

El solar está situado en la calle Einstein 12, zona oeste del polígono industrial. 
La parcela está en suelo urbano y reúne las condiciones de solar al disponer de 

todas las infraestructuras urbanísticas necesarias: alcantarillado, agua, electricidad y 
accesos y dispone de todos los permisos y condiciones para poder edificar.  
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La parcela se encuentra situada en la calle Einstein 12 de Ciudad Real, tiene forma 
de ele y una superficie aproximada de 4.052 m². 

Delimita al este por la calle Einstein, al norte y al sur con parcelas de propiedad 
municipal y al oeste con la línea ferroviaria de Alta Velocidad Española (AVE). 

El solar está afectado por el límite de edificación que establece el artículo 15.2 de la 
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario que establece que en las 
líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que 
discurran por zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros 
de la arista más próxima a la plataforma. 

El entorno se corresponde con un típico polígono industrial de reciente creación, 
en el que se encuentran naves industriales que albergan distintas actividades. En sus 
inmediaciones está situada la Estación del AVE y recientemente se han construido 
algunos centros comerciales. 

La topografía de la calle de acceso es sensiblemente plana, con inclinación 
despreciable a los efectos de este proyecto. 

La parcela se encuentra ligeramente rehundida con respecto a la rasante del acero, 
aspecto que se ha tenido en cuenta en la elaboración del proyecto, contemplándose 
las pertinentes partidas de relleno y compactación de los espacios libres no 
edificados. El acerado cuenta con la franja verde central en la que existe una serie de 
arbolado. En la calzada, existente una franja de aparcamiento a ambos lados de la 
misma. El acabado de la zona de aparcamiento es de hormigón fratasado, mientras 
que la acera está ejecutada con adoquín.  

En el interior del solar no existe ninguna edificación o instalación a demoler. 
Actualmente la parcela tiene calificación uso dotacional deportivo, si bien se está 

tramitando desde el servicio de Planeamiento municipal un cambio de calificación 
urbanística. 

La modificación afectaría a parcelas localizadas en el sector de suelo urbanizable MADR2, 
ya desarrollado por su Programa de Actuación Urbanizadora, donde en su Plan Parcial 
establece para éstas parcelas un uso dotacional público con diferentes calificaciones (Comercial, 
deportivo y social) y se pretende eliminar esta concreción del uso, para convertirla al uso 
dotacional público genérico, abriendo el uso de estas parcela a otros usos. 

Este planteamiento (cambiar la calificación), tiene la oportunidad de optimizar el uso de las 
parcelas con otros usos permitidos por el Plan Parcial y el PGOU, dando facilidades para su 
desarrollo según las necesidades públicas. 

Estas parcelas pertenecen al estándar dotacional público configuradas por el Plan Parcial en 
cumplimiento del artículo 31 de la LOTAU en relación con las cesiones dotacionales de 
equipamientos públicos.8 (Modificación nº 3 de PPSector S-MADR2. 22/01/2020). 

La nave se proyecta con un uso específico y determinado, por lo que las 
instalaciones del edificio se adecuan al uso previsto para el mismo sin que sea 
necesaria una adaptación posterior. 
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Vistas de parcela 
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Vistas de la parcela 
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3. OBJETO DEL PROYECTO 
 

  El proyecto contempla la construcción de una nave para uso municipal de 
949,19 m² y con una sola planta de doble altura. 

El objeto principal del proyecto se resume en las siguientes actuaciones: 

• Construcción de nave de señalización con zona de oficinas, aseos, vestuarios, 
zonas de taller y acopios. 

• Pavimentación de la parcela no edificada. 

• Ejecución de marquesina para protección de zona de aparcamiento. 

• Creación de la redes de saneamiento, fontanería, iluminación, etc., tanto 
interiores como exteriores para el funcionamiento previsto. 

 

Este proyecto se ejecutará en una única fase. La duración prevista de las obras es 
de diez meses. 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 
 

El presente proyecto se redacta por requerimiento de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, al objeto de construir una nave de señalización adscrita al Servicio de 
Movilidad. Se trata de un edificio de planta rectangular que albergará las 
dependencias necesarias para el desarrollo de la actividad del citado servicio. Para 
ello se ha dotado de una zona de despacho, administración, junto con aseos y 
vestuarios, comedor y las correspondientes zonas de taller y acopio de materiales. 

Por otro lado se procederá a la pavimentación mediante un aglomerado asfáltico 
de toda la superficie exterior no edificada.  Además se construirá una marquesina 
para proteger una la zona de aparcamiento en superficie prevista en una de las zonas 
interiores de la parcela. 

La nave proyectada tiene una superficie total de 949,19 m2 (26,70 m x 35,55 m). 
Su fachada principal se encuentra alineada en el frente de parcela de la calle Einstein. 
La nave se dispone centrada en dicho frente de tal forma que deja a ambos lados de la 
misma una calle lateral de circulación, que se correspondería con los accesos rodados 
a la parcela. 

La nave concentra en las primeras crujías de su fachada las distintas 
dependencias en que se ha distribuido. Cuenta con una entrada principal que da 
acceso en unos de los lados la zona de administración, despacho y zona de comedor 
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y, en el otro a los aseos y vestuarios de ambos sexos. Accediendo el espacio de nave 
propiamente dicho se encuentran dos talleres cerrados (pintura y cerrajería) y el 
espacio diáfano de la nave. Cuenta con diversas puertas de entrada/salida de 
vehículos para facilitar el acceso y la circulación a dicho espacio. Al fondo de la nave 
se localiza una zona de acopios de diversos materiales o productos –áridos, sal- a los 
que se accede directamente desde el exterior, al encontrar dicho frontal complemente 
abierto. 

La estructura de la nave se ha resuelto mediante pórticos metálicos atornillados 
de dos vanos y con una separación de 5 m. El cerramiento se ha proyectado con 
paneles prefabricado de hormigón rallado de 20 cm de espesor. Dichos paneles serán 
fijados por el exterior de la estructura. Además en la zona de oficinas, aseos y 
vestuarios se dispondrá una capa de aislamiento de 5 cm y un trasdosado de ladrillo 
con su correspondiente revestimiento. Para la cubierta se ha propuesto un panel 
sándwich lacado de 6 cm de espesor. Se intercalarán en el centro de cada crujía unas 
planchas traslúcidas de policarbonato para mejorar la iluminación del espacio interior 
de la nave, salvo en la parte delantera –administración, oficinas, comedor, aseos y 
vestuarios, en las que existirá un falso techo desmontable. 

Por otro lado, todo el espacio exterior no edificado será pavimentado mediante 
un paquete de firme acabado con un aglomerado asfáltico. Se realizará la recogida de 
aguas de dicha superficie y será vertida a la red general. 

Además se construirá una marquesina para proteger una zona de aparcamiento 
en superficie prevista en una de las zonas interiores de la parcela. La marquesina será 
de estructura metálica y cubierta mediante panel sándwich. 

 

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA. 
 
Se la aplicara ordenanza relativa a Bloque Aislado Servicio Equipamiento BLQ SE 
 ORDENANZA PROYECTO 
PARCELA MINIMA (m2) 500,00 m2 4.052,00 m2 
OCUPACION (m2) 75% 23,43% 
EDIFICABILIDAD (m2t/m2s) 1,4 m2/m2 

(3.646,80 m2 
0,23 m2/m2 
(949,16 m2) 

Nº DE PLANTAS 1-5 1 
ALTURA MAX. EDIFICACIÓN (m) 17,00 m 5,64 m 
RETRANQUEOS (m) 

• A fachada 
• A lindero posterior 
• A lindero lateral 

No hay limitaciones 
- 
- 
- 

 
- 
18,70 m. 
5,88 m. 
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CUADRODE SUPERFICIES: 

Aseo femenino 6.69
Pasillo 9.87

TOTAL ÚTIL 898.59

TOTAL CONSTRUIDA
949.19

Aseo masculino 6.27

Entrada 15.83
PLANTA BAJA m² útiles   

Despacho 13.39

NAVE SEÑALIZACIÓN

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA NAVE

Administración 19.66

m² construidos

Taller cerrajería 41.19
Zona de acopios 482.04

Taller pintura 83.39

Vestuario femenino 10.84
Vestuario masculino 35.28
Zona de comedor 40.40

Acopio áridos 67.37
Acopio sal 1 33.12
Acopio sal 2 33.25

 
5. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. 

 
ACTUACIONES A REALIZAR 

 
 Las actuaciones previstas son las siguientes: 
 

5.1. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES. 

  
Se procederá al: 
 

- Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios 
mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero 
o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm. 

- Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
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- Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

- Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con 
p.p. de medios auxiliares. 

- Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y 
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

- Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios 
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin 
incluir transporte, sin medidas de protección colectivas. 

- Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, 
colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km. 

 
 
 

5.2. CIMENTACIÓN  

    
Comprenderá las siguientes actuaciones: 

- Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y 
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las 
zahorras a pie de tajo. 

- Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de 
solera, i/extendido y compactado con pisón. 

- Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. 
Según NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C. 

- Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2,5 
cm. con doce garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 55 cm. 
de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-
DB-SE-A. 

- Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., 
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas 
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-
C. 
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- Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, lámina de polietileno, 
colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 

- Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y 
encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME. 

- Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y 
encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME. 
 
 

5.3. SANEAMIENTO. 

 
Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
 

- Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta 
una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio 
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, 
rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería 
de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la 
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-
20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con 
p.p. de medios auxiliares. 

- Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de 
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras 
procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 

- Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior 
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. 
de medios auxiliares. 

- Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 
mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, 
incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente 
instalado, s/ CTE-HS-5. 

- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color 
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión por junta 
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
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ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color 
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta 
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color 
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta 
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

- Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color 
teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta 
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la 
excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

- Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas 
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando 
ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la 
solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

- Arqueta prefabricada registrable de polipropileno Hidrostank de 58x58x60 
cm., incluso marco y tapa.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. 
de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

- Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250 mm. de diámetro y con 
salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con 
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p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 

- Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, 
completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

- Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, 
completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

- Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, 
completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para 
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 

- Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas 
pluviales, de 50x26x40 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de 
estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de 
Fundición dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de 
espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, 
incluida excavación, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conexiones 
de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad 
terminada. 

- Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de  
arqueta dividida en 40x30 y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; 
construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de PVC d. 
150  mm. y claqueta e policarbonato en partición interior; enfoscado con 
mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento M-15,   
rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de fundición dúctil, 
tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundición dúctil,  con p.p. de medios 
auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, 
conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la 
unidad terminada. 
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- Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de  
arqueta de 40x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con 
mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 
de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de codo PVC D 160, enfoscado 
con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento 
M-15,   rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de fundición 
dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno 
perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a 
vertedero.  Medida la unidad terminada. 

 
 

5.4. ESTRUCTURA 

- Recálculo para la optimización de la estructura mixta de hormigón y 
metálica, de hormigón armado en cimentación y de acero laminado en 
perfiles en vigas, pilares, correas y cerchas,  adecuándose a la distribución 
real de los espacios proyectados. Realizada por Técnico competente, visado 
y a entregar dos copias en formato digital y dos impresas.  Medida la 
unidad ejecutada. 

- Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, 
i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, 
nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. 
Según RC-03. Medida la longitud ejecutada. 

- Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón 
cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a 
rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y 18 mm. de diámetro en el 
elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continuación se 
procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la 
resina Hilti HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. 
Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HAS M16x125/38 con 
un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado 
correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y se dará el par de 
apriete correspondiente según la ficha técnica del producto. Este anclaje se 
calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según  el  
método de cálculo Hilti SOFA. 

- Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos 
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado, 
según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A. 
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- Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-
A. 

 
 

5.5. CERRAMIENTOS Y DIVISIONES. 

 
- Panel vertical de cerramiento prefabricado de hormigón,  colocados a cara 

exterior de pilares, de 20 cm. de espesor, en color gris  y el acabado de la 
superficie rayado vertical según diseño de la D.F.,  modelo PREFACIR o 
equivalente, en piezas de anchura máxima de 2,40 m.,  hasta 14 m. de alto, 
formadas por  planchas macizas de hormigón HA - 25 armadas con  doble 
mallazo de 20x20x8, anclados a la estructura existente mediante tornillería 
de fijación mecánica, angulares metálicos normalizados (L100), tacos de 
expansión mecánica D 12 mm., pletinas antivuelco 250x50x8  y  
electrosoldadura, i/p.p. de piezas especiales,  perfilería auxiliar y sellado 
de juntas con cordón celular de fondo y acabado con cordón de masilla 
caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y 
apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final, con p.p. de 
andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 

- Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor 
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, 
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, 
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-
1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 

- Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central 
y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, 
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de 
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-
PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 

- Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. 
colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 
32,5 N y arena de río M-5 y armadura según normativa, i/p.p. de 
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formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas 
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y 
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo 
superiores a 2 m2. 

- Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en 
tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. 
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. 
Medida la superficie realmente ejecutada. 

- Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de 
cerramiento exterior, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 

- Recibido de puerta metálica de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso 
mecanismos de cierre mecánico o motorizado, sin incluir montaje de motor. 
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. 
Medida la superficie realmente ejecutada. 

- Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección 
exterior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías, 
mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso de 
motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de anclajes para 
cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y 
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios 
auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie del cierre. 

- Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y 
calefacción, gas y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y 
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de 
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  Medido por unidad. 

 
 

5.6. CUBIERTAS. 

 
Se procederá a la colocación de: 
 

- Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 
láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 
kg./m3. con un espesor total de 60 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales, 
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medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en 
proyección horizontal. 

- Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos 
láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 
kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en 
verdadera magnitud. 

- Cubierta formada por paneles modulares de policarbonato alveolar 
coextruido, translúcido Opal, con protección contra los rayos U. V. con un 
espesor total de 30 + 50 mm. con perfiles de unión de aluminio,  sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. 
Medido en proyección horizontal. 

- Cumbrera de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perfil comercial 
prelacado por cara exterior, de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. 
Medida en verdadera magnitud. 

- Remate lateral de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perfil comercial 
prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,  i/p.p. de solapes 
accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. 
Medido en proyección horizontal. 

- Remate lateral de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado 
por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,  i/p.p. de solapes accesorios de 
fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares 
y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyección 
horizontal. 

- Remate coronación de muro de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. en 
perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,  
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, 
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyección horizontal. 

- Canalón de chapa de acero galvanizada de sección rectangular, con 100 cm. 
de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,8 mm., incluso colocación  con p.p. 
de soldaduras en las uniones, elementos de dilatación,  embocaduras para 
las bajantes, piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, 
completamente instalado y rematado. 
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- Aspirador estático de acero de 50x50 cm. interior libre, cincado y esmaltado 
al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañileria y 
montaje en obra. 

 

5.7. REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS 

 
- Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 

paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras 
cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y 
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 

- Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurado en placas de 60x60 
cm., suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, 
i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, 
instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

- Vierteaguas de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas 
de 31x3/4 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento 
CEM II/A-P32,5R y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, 
sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido 
en su longitud. 

- Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 
20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido 
deduciendo huecos. 

- Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, 
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y 
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 

- Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), 
colocado a línea, recibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top 
blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas 
especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 ibersec junta fina, 
s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- Umbral de piedra granítica de 40x3 cm. de sección, acabado abujardado,  
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de 
miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1. Medida la longitud ejecutada. 

- Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 
3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), 
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recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado 
con tapajuntas antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en 
superficie realmente ejecutada. 

- Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, 
armado con mallazo de acero 15x15x5 enriquecido superficialmente con 
cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado 
fratasado a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, 
i/preparación de la base, colocación de 2 láminas de plástico cruzadas, 
extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas. 

- Revestimiento de paramentos con tablas de madera de iroko 16 mm. de 
espesor,  según diseño de la D.F., en paneles de 2220x1880mm., sujeto 
mediante tornillos a la estructura portante. Acabado a la laca 
nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado, previa aplicación de dos 
manos de tapaporos nitro, lijado y aplicación de laca nitro a poro 
semicerrado. Incluso colocado y p.p. de medios auxiliares. Medida la 
superficie ejecutada. 

- Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible de lana de vidri 
PV Acustiver 50 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al 
cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual 
puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares. 

- Aislamiento termoacústico en cámaras o falsos techos con panel Plaver 
Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento 
de fachada, o tendidos sobre falsos techos, colocados a tope para evitar 
cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, 
medios auxiliares. 
 

5.8. CARPINTERÍA DE MADERA 
 

- Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas 
de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas 
de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 

- Puerta de paso ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., 
patentada en laminado de alta persión, canteada en los cuatro cantos, en 
color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para 
ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. 
recubiertos en laminados de alta presión, con junta de goma,  en color igual 
a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 
mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 
mm. de acero inox., doble cilindro standard con función anti-ganzúa y anti-
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extracción, juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodizado 
F-6, con mecanizado para bocallave tipo 1988-75  con sistema de montaje 
Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. 
de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada. 

- Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 42.5 y 82.5 cm.,  lisas 
macizas de 40 mm., patentadas en laminado de alta persión, canteadas en 
los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un 
tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 
44x7 mm. recubiertos en laminados de alta presión, con junta de goma,  en 
color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero 
inox. de 90x65 mm. mate 90-R, pasadores de embutir 200, con cerradura de 
embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox.,  doble cilindro 
standard con función anti-ganzúa y anti-extracción, juego de manillas de 
aluminio de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con mecanizado para 
bocallave tipo  1988-75 con sistema de montaje Resist, todos los herrajes 
tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
Medida la unidad ejecutada. 

- Puerta de paso para aseos ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 
mm., patentada en laminado de alta persión, canteada en los cuatro cantos, 
en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para 
ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. 
recubiertos en laminados de alta presión, con junta de goma,  en color igual 
a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 
mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 
mm. de acero inox.,  juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado 
anodizado F-6, con mecanizado con condena y botón, con sistema de 
montaje Resist,  todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada. 

- Puerta de paso para duchas ciega normalizada de  72.5 cm.,  lisa maciza de 
40 mm., patentada en laminado de alta persión, canteada en los cuatro 
cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas 
para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. 
recubiertos en laminados de alta presión, con junta de goma,  en color igual 
a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 
mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 
mm. de acero inox.,  juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado 
anodizado F-6, con mecanizado con condena y botón, con sistema de 
montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada. 
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5.9. CARPINTERÍA METÁLICA 
 

- Puerta seccional industrial, con puerta de acceso peatonal y seis ventanas 
ovales de 650x337, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de 
acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de 
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de 
estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación 
en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a 
techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra 
para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, 
accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico 
digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás 
elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, 
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de 
albañilería, ni electricidad). 

- Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos 
huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 
40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5, 
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela 
a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,(sin incluir recibido 
de albañilería). 

- Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., 
homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado 
de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, 
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, 
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de 
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de 
albañilería). 

- Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando 
cuarterones de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero 
galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a obra, apertura 
manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e 
inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

- Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. 
Medida la unidad instalada. 

- Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., 
homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado 
de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, 
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sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, 
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de 
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso 
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de 
mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre 
antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albañilería). 

- Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas 
oscilobatientes de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de 
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4. 

 
 

5.10. VIDRIOS 

 
- Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 

mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4 
mm (88/64) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 
mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil 
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en 
frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 

 
 

5.11. PINTURAS 

 
- Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o 

pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, 
incluso imprimación y plastecido. 

- Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o 
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos 
y limpieza manual. 

- Pintura plástica lisa mate económica en blanco, sobre paramentos verticales 
y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo. Medido a cinta corrida. 

- Estructura metálica de perfiles laminados, pintada con pintura 
intumescente al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60, para 
masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 según 
UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado 
de 994 micras secas totales. Incluso p. p. de ensayos e informe final. Medido 
el kg. de hierro pintado. 
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5.12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
- Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con 

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 
cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y 
con tapa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida 
la unidad ejecutada. 

- Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 
cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y 
con tapa de fundición dúctil  de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida 
la unidad ejecutada. 

- Armario de contador trifásico de medida directa superior a 15 Kw e inferior 
a 63 A., con reparto de red , mod. AR-TEIP-UF, o similar, incluso bases 
cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en 
63 A. Medida la unidad ejecutada. 

- Bancada prefabricada de hormigón para armario de medida de 
80x35x50.Medida la unidad ejecutada. 

- Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada 
por conductor de Cu 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de 
halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 

- Derivación individual 4x10 mm2, (línea que enlaza el contador o 
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de 
cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en 
sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de 
fijación y conexionado. 

- Derivación individual en canalización subterránea tendida en zanja 
formada por cable de cobre de 4x10 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV libre 
de halógenos en sistema trifásico con neutro, más conductor de 
conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. y tubo de 
protección de D 63 PVC, incluso p.p. de zanja, capa de arena de río y cinta 
señalización. Instalación, incluyendo conexionado. 
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- Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-
55 e IK-10 con puerta transparente de cristal templado  para 24 elementos, 
perfil omega, embarrado de protección. Instalado, incluyendo cableado y 
conexionado. Medida la unidad terminada. 

- Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-
55 e IK-10 con puerta transparente de cristal templado  de unas 
dimensiones de 490x590x120 mm, perfil omega, embarrado de protección. 
Capacidad para 48 elementos mediante 2 filas de instalación de aparellaje. 
Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Medida la unidad 
terminada. 

- Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-
55 e IK-10 con puerta transparente de cristal templado de unas dimensiones 
de 640X590X120 mm, perfil omega, embarrado de protección. Capacidad 
para 72 elementos mediante 3 filas de instalación de aparellaje. Instalado, 
incluyendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada. 

- Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITU empotrado y formado 
por caja empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico 
autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad 
de ampliación de un 50 %), con interruptor general automático de corte 
omnipolar, tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A 
y poder de corte de 4500 A como mínimo; interruptor diferencial de corte 
omnipolar con tensión nominal  mínima de 230/400 Vca, intensidad 
nominal de 25 A, intensidad de defecto de 30 mA de tipo selectivo; 
interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para protección del 
alumbrado del recinto, con tensión nominal mínima 230/400 Vca, 
intensidad nominal 10 A y poder de corte mínimo de de 4500 A; interruptor 
magnetotérmico de corte omnipolar 16A para protección de las bases de 
tomas de corriente del recinto, con tensión nominal  mínima 230/400 Vca, 
intensidad nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A. Instalados y 
conexionados. 

- Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 
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- Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 16 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad 
nominal, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor diferencial bipolar  de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de 
sensibilidad, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor diferencial bipolar  de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de 
sensibilidad, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor diferencial tetrapolar  de 25 A de intensidad nominal y 0,3 A de 
sensibilidad, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Interruptor diferencial tetrapolar  de 40 A de intensidad nominal y 0,3 A de 
sensibilidad, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada. 

- Circuito iluminación realizado con tubo PVC rígido M 20/gp7, conductores 
de cobre flexible XLPE 750 V de 1,5 mm2, en sistema monofásico (fase y 
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

- Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 
25/gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750 V de 2,5 mm2, en sistema 
monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y 
regletas de conexión. 

- Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC 
rígido M 25/gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750 V de 4 mm2, en 
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. 

- Circuito cocina realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de 
cobre flexible XLPE 750 V de 6 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y 
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

- Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia 
de 8 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de 
cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo 
canaleta de PVC de 10x30 mm.o bajo  tubo rígido, incluyendo ángulos y 
accesorios de montaje. 

- Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia 
de 10 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de 
cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo 
canaleta de PVC de 10x30 mm. o bajo  tubo rígido, incluyendo ángulos y 
accesorios de montaje. 
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- Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2 de Cu, 
grapeado sobre fachada, incluso elementos de fijación al paramento 
vertical. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud 
ejecutada. 

- Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 13.5/gp7, 
conductores de cobre flexible de 1.5 mm2, aislamiento XLPE 750 V., en 
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. 

- Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 16/gp7, 
conductores de cobre flexible de 2.5 mm2, aislamiento XLPE 750 V., en 
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. 

- Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 20/gp7, 
conductores de cobre flexible de 4 mm2, aislamiento XLPE 750 V., en 
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. 

- Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 25/gp7, 
conductores de cobre flexible de 6 mm2, aislamiento XLPE 750 V., en 
sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro 
y regletas de conexión. 

- Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia 
de 3 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de 
cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo 
tubo de acero M 16/gp7, incluyendo accesorios de montaje. 

- Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia 
de 8 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de 
cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo 
tubo de acero M 16/gp7, incluyendo accesorios de montaje. 

- Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia 
de 10 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de 
cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo 
tubo de acero M 21/gp7, incluyendo accesorios de montaje. 

- Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia 
de 13 kW.  Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de 
cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo 
tubo de acero M 25/gp7, incluyendo accesorios de montaje. 

- Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y 
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja 
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar 
Simón serie 27, instalado. 
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- Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 
y conductor de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja 
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores 
Simón serie 27, instalado. 

- Punto de luz conmutado estanco para una Intensidad de 10A realizado con 
tubo metálico de M 16/gp7 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y 
aislamiento XPLE 750 V, incluyendo caja de registro, conmutadores con 
grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie serie Plexo 55 superficie 
monobloc gris bicolor, instalado y funcionando. 

- Punto cruzamiento estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC 
rígido de M 20/gp7 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 
VV 750 V, incluyendo caja de registro, cruzamiento 10A con grado IP55 IK 
07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, 
instalado. 

- Punto de luz temporizado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 
20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., 
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, 
interruptor temporizado Orbis, instalado. 

- Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo 
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 
de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, sensor de 
presencia, instalado. 

- Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC 
corrugado de M 20/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 
XLPE 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y 
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, 
instalada. 

- Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado 
con tubo PVC rígido de M 20/gp7 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, toma de corriente 
16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con 
marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado y 
funcionando. 

- Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado 
con tubo metálico de M 20/gp7 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,  caja de mecanismo 
universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V con tapa y 
embornamiento a tornillo, grado IP44 IK 08, y con marco Legrand serie 
Plexo E de empotrar monobloc gris bicolor, instalado. 
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- Base de enchufe tipo industrial mural de superficie mod. P17 20A III+N+T 
de Legrand, o similar, realizada con tubo PVC rígido de M 25/ p7 y 5 
conductores (tres fases, neutro y tierra) flexibles de 4  mm2 de Cu., y 
aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, toma de corriente 
20A-380V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP44 IK 09, instalado 
y funcionando. 

- Contactor bipolar dimensionado para una intensidad máxima de 20 A de 
fabricación Legrand ó similar, incluida mano de obra para su completa 
instalación. Medida la unidad terminada. 

- Reloj astronómico digital para la programación del alumbrado exterior de 
fabricación Orbis ó similar, modelo Data Astro con programas especiales 
para fin de semana y festivos. Incluida mano de obra para su completa 
instalación. Medida la unidad terminada. 

- Contactor tetrapolar dimensionado para 25 A de fabricación ABB ó similar, 
incluida mano de obra para su completa instalación. Medida la unidad 
terminada. 

- Reloj horatio para la programación de la instalación de climatización, mod. 
Uno QRD de Orbis ó similar, con una autonomía de 150 horas. Incluida 
mano de obra y pequeño material para su completa instalación. Medida la 
unidad terminada. 

- Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo 
de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura 
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de 
comprobación y puente de prueba. 

- Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable 
de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, 
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. 

- Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no 
permanente con señalización modelo XENA FLAT LXF3070C, incluido 
conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia 
LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 75 lm, superficie que cubre 
14 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-
Cd 3X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad 
terminada. 

- Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no 
permanente con señalización modelo XENA FLAT LXF3150C, incluido 
conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia 
LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 150 lm, superficie que 
cubre 28 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, 
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batería Ni-Cd 3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la 
unidad terminada. 

- Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no 
permanente con señalización modelo XENA FLAT LXF3300C, incluido 
conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia 
LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 315 lm, superficie que 
cubre 64 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, 
batería Ni-Cd 4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la 
unidad terminada. 

- Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior permanente 
con señalización modelo XENA FLAT LXF3300CP, incluido conjunto de 
accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de 
protección IP 42,  flujo luminoso 315 lm, superficie que cubre 64 m2.  
Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 
4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad 
terminada. 

- Aparato autónomo de alumbrado de emergencia estanco no permanente 
con señalización de Zemper modelo VENUS ESTANCA, o similiar, con 
lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 44,  flujo luminoso 315 
lm.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 
4X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad 
terminada. 

- Panel led 600x600 LEDVANCE VALUE, o similar, con disipador y reflector 
de aluminio, fijación de acero, driver externo, con lámpara de leds y 
temperatura de color 4000K.  El consumo del sistema es de 40 W, el flujo 
luminoso es 3600 Lum., haz de apertura 90º y la vida útil del LED es de 
50.000 horas. UGR<19. Grado de protección IP 20/Clase II. Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 

- Donwlight Led para empotrar LEDVANCE DL SLIM ALU DN205, o 
similar, 22W/4000K IP20, D=225 H=23 mm. Estructura de acero, aro de 
aluminio fundido, difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo. El 
consumo del sistema es de 22 W, el flujo luminoso es 1920 Lum., haz de 
apertura 120º y la vida útil del LED es de 50.000 horas. Grado de protección 
IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado. 

- Luminaria para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 8W/4000K, o 
similar, 230V IP20, D=90 H=47 mm. Estructura de acero, aro de aluminio 
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fundido, driver externo. El consumo del sistema es de 8 W, el flujo 
luminoso es 720 Lum., haz de apertura 36º y la vida útil del LED es de 
50.000 horas. Grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo 
replanteo y conexionado. 

- Luminaria industrial de LEDVANCE mod HIGHBAY LED 165 W 4000 K 
70º 22000 LM , o similar, constituida por armadura en fundición de 
aluminio LM6 inyectado, temperatura de color 4.000ºK, reproducción 
cromática >= 80, flujo del sistema de 22.000 lm, haz de apertura 70º, 
consumo del sistema 165 W, vida útil L70 80.000 h, grado de protección 
IP65 e IK 07, con lámpara mediante Leds. Preparada con fijación en 
superficie o suspendida con cable y 2 puntos de fijación. Instalado, 
incluyendo replanteo, medios de elevación, accesorios de anclaje y 
conexionado. Medida la unidad ejecutada. 

- Luminaria industrial de LEDVANCE mod HIGHBAY LED 95 W 4000 K 90º 
13000 LM , o similar, constituida por armadura en fundición de aluminio 
LM6 inyectado, temperatura de color 4.000ºK, reproducción cromática >= 
80, flujo del sistema de 13.000 lm, haz de apertura 90º, consumo del sistema 
95 W, vida útil L70 80.000 h, grado de protección IP65 e IK 07, con lámpara 
mediante Leds. Preparada con fijación en superficie o suspendida con cable 
y 2 puntos de fijación. Instalado, incluyendo replanteo, medios de 
elevación, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad 
ejecutada. 

- Suministro e instalación de luminaria de led , mod CLEARWAY GEN2 
BGP307 LED74-4S/740 I DW10, 49 W 7900 Lm de  Philips-Indal, o similar, 
de aleación de aluminio LM6 inyectado a alta presión, posibilidad de 
montaje en poste o en entrada lateral (diam. 42/60 mm) con ángulos de 
montaje -5º, 0º,+10º, con una potencia del equipo de 49 W, y lámpara 72-
4S/740, color blanco neutro 4.000ºK y con una óptica DW10, vida útil 
L80B10 a 100.000 horas, CLO activado, curva de regulación con parámetros 
fijados por este Ayuntamiento, con grado de protección IP66, clase II. 
Colocada sobre báculo/brazo. Puesta a tierra de la luminaria. Totalmente 
terminada, montada e instalada, incluso transportes. Con medios auxiliares 
y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada. 

 
 

5.13. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 
- Conexionado de acometida nueva con la existente del edificio/vivienda 

realizado por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme al art. 
18 del Reglamento Municipal de Servicios de Agua. (Esta unidad de obra 
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no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, ya que es el precio 
fijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del 
Servicio). 

- Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una 
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de 
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., 
derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera 
latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 

- Arqueta o nicho en pared para alojamiento de válvula de corte en 
acometida y contador de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de 
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa 
normalizada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

- Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al 
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación 
de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y 
demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del 
contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red 
interior. s/CTE-HS-4. 

- Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  
y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de 
locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, 
incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin 
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 

- Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una 
salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de 
caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones 
que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del 
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-
HS-5. 

- Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida 
vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales 
húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con 
p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 
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- Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 25 mm. de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 

- Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 

- Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 

- Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 

- Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 

- Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 
110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma 
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y 
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 

- Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

- Relleno localizado en zanjas con arena basaltica hasta 20 cm de espesor, 
extendido, humectación y compactación. Medida la superficie ejecutada. 

- Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin 
aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares. 

- Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión 
máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de 
contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. 

- Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-
1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales 
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de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 

- Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-
1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales 
de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 

- Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-
1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales 
de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 

- Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de 
diámetro nominal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión 
máxima, UNE EN ISO 15875, incluso con protección de tubo corrugado de 
PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de latón, instalada y funcionando, según normativa 
vigente.  s/CTE-HS-4. 

- Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de 
diámetro nominal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión 
máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corrugado de 
PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de latón, instalada y funcionando, según normativa 
vigente.  s/CTE-HS-4. 

- Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN 
ISO 15875,  incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente. 
s/CTE-HS-4. 

- Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de 
diámetro nominal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión 
máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corrugado de 
PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. 
de piezas especiales de latón, instalada y funcionando, según normativa 
vigente. s/CTE-HS-4. 

- Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de 
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 

- Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de 
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
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- Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de 
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 

- Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) 
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 

- Plato ducha de acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de 
vidrio con fondo antideslizante de 120x70 cm. blanco, mod. Isly Duo de 
Jacob Delafon con grifería empotrada monomando cromada, incluso 
válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y 
funcionando. 

- Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con 
semipedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, 
con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra metálica de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", instalado y funcionando. 

- Lavabo angular de porcelana vitrificada en color blanco, mural, de 500x630 
mm. de ROCA, mod. GIRALDA, o similar, con fijación y juego de anclajes, 
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería compuesta de 
grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, mod. VICTORIA PLUS, o similar, con cartucho cerámico, incluso 
válvulas de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Medida la 
unidad terminada. 

- Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal 
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra 
metálica de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando. 

- Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana 
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de 
asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con 
mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de 
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". 

- Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre 
bancada o mueble soporte, con grifería monomando repisa, con caño 
giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. 
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- Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla 
de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de 
pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  
(El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe). 

- Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 2 senos, para colocar sobre 
bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora 
monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desagüe de 
40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico doble, 
instalado y funcionando. 

- Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes 
de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado 
con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de 
escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las 
instalaciones de desagüe). 

- Suministro e instalación de tanque termodinámico bomba de calor para 
A.C.S., TOSHIBA modelo HWS-G1901CNMR-E, o similar, de  capacidad 
útil 193 l., temperatura máxima del agua  con bomba de calor 60ºC, rango 
de temperatura de funcionamiento de la bomba de calor -7/40 ºC, clase 
energéticas  A+., COP  3,57 a 7ºC, protección contra la corrosión mediante 
ánodo de magnesio, nivel  de ruido 55,6 dBA, potencia de la resistencia 
eléctrica 1500 w, y máxima potencia de entrada 2185 w, gas refrigerante 
R134A. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento, incluso p.p.de 
tuberías de conexión y desagüe. Medida la unidad ejecutada. 

- Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de 
D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con 
tacos de plástico y tornillos a la pared. 

- Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y 
longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de 
plástico y tornillos a la pared. 

- Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., 
cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 

- Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad 
para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de 
plástico y tornillos a la pared. 

- Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 
250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
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5.14. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 
- Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 

40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación 
de los distintos operadores y la infraestructura común de 
telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, 
dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para 
tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, 
solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, 
embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras 
sobrantes a vertedero. 

- Canalización interior empotrada para redes o telefonía, formada por 1 tubo 
de PVC corrugado formado M 63/gp 5, desde el el origen de la red hasta 
registro con p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado. Medida la 
unidad terminada. 

- Canalización con 1 tubo corrugado de 63 mm. de diámetro, bajo jardín ó 
zona terriza, i/excavación de zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 5 cm. 
arena y resto con tierras excavadas. Compactado de zanja. Colocación de 
cinta de señalización. Retirada de escombros sobrantes al vertedero, 
incluida su gestión. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la 
longitud ejecutada. 

- Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 3 conductos, en 
base 4, de PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas 
UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 
de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. 
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos 
compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para 
cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la 
excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y 
reposición de acera. 

- Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC 
corrugado formado M 32/gp 7, desde el registro de terminación de red 
hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. 
Instalado. Medida la unidad terminada. 

- Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC 
corrugado formado M 40/gp 7, desde el registro de terminación de red 
hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. 
Instalado. Medida la unidad terminada. 

- Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC 
corrugado M 25/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma 
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de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado. Medida la 
unidad terminada. 

- Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y 
usuario de TF, instalado. 

- Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 
mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido 
timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, 
con prueba de continuidad de pares. 

- Metro de cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 
clase E cat. 6 instalado, montaje y conexionado. Medida de longitud 
ejecutada 

- Equipo de conexión de red eléctrica y de datos para ordenadores 
compuesta de caja de empotrar de 6 elementos, modelo DEM6/M, de color 
blanca, 4 bases de enchufe schuko rojo giratorio, una base conector RJ45 
UTP categoria 5E y una base para conexión informática de QUINTELA o 
similar, así como material auxiliar. Totalmente instalado y conexionado. 
Medida la unidad ejecutada. 
 
 

5.15. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 
- Bomba de calor sistema partido SPA conducto Super digital Inverter de 

TOSHIBA, o similar, de 3,18 Kw de potencia absorbida, con unidad ext. 
mod. RAV-GM1101ATP-E 6,7/7,7 Kw, y unidad interior mod. RAV-
RM801BTP-E, incluso kit de filtro para conductos, mando por cable Lite 
Vision Plus, p.p. de tubería de cobre deshidratado de 1/2"-1/4" y tubería 
de saneamiento, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, 
aislamiento de tuberías con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de 
circuitos de refrigerante R32, taladro en muro, elementos antivibratorios, 
acometida eléctrica y puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en 
funcionamiento 

- Bomba de calor sistema inverter de TOSHIBA, mod. MIRAI, o similar, con 
unidad ext. mod. RAS-10BAV-E1 2,5/3,2 Kw y unidad interior tipo split, 
mod. RAS-B10BKV-E1 de 2,5/3,2 Kw, incluso p.p. de tubería de cobre 
deshidratado de 3/8"-1/4" y tubería de saneamiento, interconexión 
eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías con 
coquilla de 20 mm de espesor, relleno de circuitos de refrigerante gas 
R410A, taladro en muro, elementos antivibratorios, acometida eléctrica y 
puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento 
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- Bomba de calor sistema inverter de TOSHIBA, mod. MONZA PLUS 16, o 
similar, con unidad ext. mod. RAS-16N3AV2-E1 4,5/5,5 Kw y unidad 
interior tipo split, mod. RAS-B16N3KV2-E1 de 4,5/5,5 Kw, incluso p.p. de 
tubería de cobre deshidratado de 1/2"-1/4" y tubería de saneamiento, 
interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de 
tuberías con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de circuitos de 
refrigerante gas R410A, taladro en muro, elementos antivibratorios, 
acometida eléctrica y puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en 
funcionamiento. 

- Suminstro y montaje de recuperador entalpico TOSHIBA mod VNM CC 5, 
o similar, conforme normativa Erp 2018, con volumen de aire de 500 m3/h, 
presión estatica 300 Pa, rendimiento de potencia térmica del 85,05 %, 
dimensiones (ancho/fondo/alto) son : 1275 / 612 /331, peso de 65 Kg, 
completamente instalado, probado y funcionando. 

- Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia 
eléctrica de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y 
monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima 
de aire recirculado de 120ºC. 

- Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 
400x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 

- Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 
300x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. 

- Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 10" de diámetro, 
con dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, 
homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25. 

- Suministro y colocación de toma de aire exterior en aluminio Marca 
TRADAIR modelo  RA.MEX 250x250 mm, o similar, de simple deflexion 
con aletas antilluvia, fijas, horizontales, inclinadas a 45º separadas entre si 
25 mm, incluida malla antipájaros, totalmente instalada sobre muro de 
fábrica de ladrillo, homologado según normas UNE Y NTE - ICI 24/26. 

- Suministro y colocación de toma de aire exterior en aluminio Marca 
TRADAIR modelo  RA.MEX 300x300 mm, o similar, de simple deflexion 
con aletas antilluvia, fijas, horizontales, inclinadas a 45º separadas entre si 
25 mm, incluida malla antipájaros, totalmente instalada sobre muro de 
fábrica de ladrillo, homologado según normas UNE Y NTE - ICI 24/26. 

- Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero 
galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y 
demás accesorios. 
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- Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero 
galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y 
demás accesorios. 

- Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero 
galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y 
demás accesorios. 

- Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire 
climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y 
bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas 
de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y 
costes indirectos. 

- Conducto flexible de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire 
climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y 
bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas 
de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y 
costes indirectos. 

- Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con 
los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de 
instalación y costes indirectos. 

- Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con 
los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de 
instalación y costes indirectos. 

- Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado 
en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo 
triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y 
kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso 
revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y 
acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. 
de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de 
fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios 
auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y 
NTE-ICI-22. 

 
 

5.16. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTA INCENDIOS 
 

- Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led 
indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de 
funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, 
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incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad 
instalada. 

- Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de 
detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de 
emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena 
retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de 
control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas.  
Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad 
instalada. 

- Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, 
sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico 
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 
mm. Medida la unidad instalada. 

- Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de 
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. 

- Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB 
de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad 
instalada. 

- Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado 
AENOR. Medida la unidad instalada. 

- Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 
25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera 
con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instalada. 

- Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente 
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según 
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad 
instalada. 

- Hidrante bajo rasante, con 2 bocas, 2x70 mm, con racores, tapas y cerco 
rectangular según Norma UNE. Medida la unidad instalada. 

- Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo 
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en 
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. 
Medida la unidad instalada. 

 
5.17. URBANIZACIÓN 

 
- Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes 

existentes: aglomerado asfáltico, pavimento de hormigón en masa, 
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adoquinados, soleras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  
incluso  carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

- Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de 
solados de: pavimento continuo de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, 
incluso p.p de aprovechamiento, carga y transporte de material sobrante a 
vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada. 

- Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con 
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y 
transporte de material resultante a vertedero. 

- Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de 
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del 
material resultante a vertedero. 

- Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

- Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y 
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 

- Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios 
mecánicos, en vaciados, con carga directa sobre camión basculante, incluso 
transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., 
considerando ida y vuelta incluso p.p. de medios auxiliares. 

- Zahorra artificial, husos ZA(0-32)/ZA(0-20) en capas de base, con 75 % de 
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, 
medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

- Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 BIN G (G-20) en capa 
intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, 
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y 
betún. 

- Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF S (S-12) en capa de 
rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, 
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y 
betún. 

- Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación 
ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 

- Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con 
una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie. 



                     NAVE DE SEÑALIZACIÓN 
 

 
     
 
 
              Arquitectura Obras 

          

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                                Página  43                     

 

- Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, 
excepto premarcaje. 

- Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con 
pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 
gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 
gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje. 

- Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y 10 
cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, 
incluida la rotura del pavimento existente, la excavación previa y la 
retirada de escombros avertedero. Medida la longitud ejecutada. 

- Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

- Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón 
HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

- Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de 
forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, 
rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de 
separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de 
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre 
base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del 
ensayo próctor. 
 

 
5.18. GESTIÓN DE RESIDUOS 

- Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra 
en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

- Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, 
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

- Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en 
vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

- Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, 
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 
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5.19. SEGURIDAD Y SALUD 

Se contemplaran las protecciones colectivas y personales necesarias para la 
correcta ejecución de las obras. 

Se deberá poner en conocimiento de los vecinos de la zona cual es la planificación 
de la obra, al igual que avisarlos con antelación suficiente los días a los que no podrán 
acceder a su plaza de garaje. En el caso de que esto ocurra, la duración de esta 
incidencia deberá ser la mínima. 

Durante los trabajos de ejecución de la obra, cuando los mismos afecten a la 
circulación normal de vehículos, deberán informar con antelación suficiente, al menos 
24 horas, de los cortes totales de la vía, para así poder realizar los desvíos necesarios 
de las líneas de transporte que circulan por el tramo de vía afectado. 

Se adjunta el Estudio de Seguridad y Salud en el que se describe la memoria. Las 
mediciones y el presupuesto  están desglosados en los capítulos correspondientes.   

 

6. INTERFERENCIAS CON EL TRÁFICO 
 

Es imprescindible realizar una correcta señalización de las obras, 
permaneciendo en coordinación con la Dirección Facultativa  y con el Área de 
Movilidad de la Policía Local, para que los cortes de tráfico estén debidamente 
informados y autorizados. 

Se proponen soluciones para mantener las comunicaciones actuales, 
minimizando las alteraciones que las obras produzcan y disminuyendo el 
empeoramiento de las condiciones de circulación, garantizando el paso de vehículos 
de emergencia. 

 En la calle Einstein, debido a que se ha previsto actuar en el frente de parcela,  
será necesario cortarla parcialmente al tráfico (1 carril) durante estas operaciones, 
estimándose que se pueden realizar estas operaciones en la misma jornada por 
tramos, disminuyendo los trastornos a los usuarios estableciendo rutas alternativas. 
Para la señalización se puede trabajar sin causar muchas interferencias, delimitando 
la zona afectada por los trabajos con presencia de peones señalistas para que se 
desarrollen con total seguridad sin necesidad de cortar la vía, excepto en momentos 
puntuales. 

 Se estima que durante la realización de la gran mayoría de los trabajos de la 
obra, no es necesario cortar al tráfico la totalidad de la vía, ya que pueden generar tan 
solo estrechamientos en la calzada durante los trabajos en los acerados o en la 
calzada. Se pueden ocasionar pequeños periodos de tráfico alternativo o incluso 



                     NAVE DE SEÑALIZACIÓN 
 

 
     
 
 
              Arquitectura Obras 

          

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                                Página  45                     

 

detenciones de mínima duración  que serán señalizados con peones señalistas, por 
ejemplo,  durante las maniobras de los vehículos y maquinaria de obra, operaciones 
de carga y descarga de materiales suministrados a la obra, etc. 

 

7. CONTROL DE CALIDAD. 
 

El control de calidad a realizar será el siguiente: 

PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

Hormigón. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas, especificando, entre otras características, la resistencia a compresión y 
la consistencia. 

 

Bordillos de las Aceras. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas. Especificando, entre otras características, la resistencia a compresión, 
desgaste y absorción del agua. 

 

Baldosas 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas. Especificando, entre otras características, la resistencia a compresión, 
desgaste y absorción del agua. 

 

Tuberías y accesorios de Polietileno, pvc y polipropileno. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas, indicando la carga máxima, la resistencia a rotura y las características 
técnicas correspondientes. 

 

Zahorra artificial 

- Granulometría 

- Limite líquido e Índice de plasticidad 
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- Coeficiente de Los Ángeles 

- Equivalente de Arena 

- Índice de lajas 

- Proporción de caras de fractura 

- Proctor Modificado 

 

Mezclas bituminosas 

- Fórmula de trabajo actualizada de las mezclas a emplear realizada por 
laboratorio homologado competente.  

- En caso de que la empresa fabricante tenga certificados de calidad, en cuanto a 
la fabricación de mbc,  los deberá aportar. 

- Ensayos de los áridos a emplear en las mezclas bituminosas: granulometría, 
índice de limpieza, Desgaste de los Ángeles (que debe ser menor de 25). 

- En el caso de que la cantera que suministra los áridos tenga certificados de 
calidad, también deberán ser aportados. 

 

Señales verticales: 

Ficha técnica, indicando características y grado de reflectancia 

 

Tapas, rejillas y bolardos de fundición: 

Ficha técnica de los materiales a emplear especificando su resistencia. 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

 

La empresa adjudicataria de las obras deberá de realizar un autocontrol de las 
unidades ejecutadas y  deberá realizar al menos los siguientes ensayos. 

 

En Hormigón. 

Una serie de probetas de hormigón para estudiar su resistencia característica, 
para las soleras de los acerados y cimentación (2-3 series). 
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Zahorra artificial 

- Granulometría 

- Limite líquido e Índice de plasticidad 

- Coeficiente de Los Ángeles 

- Equivalente de Arena 

- Índice de lajas 

- Proporción de caras de fractura 

- Proctor Modificado 

- Determinación de humedad y densidad in situ (uno por tongada) 

- Determinación de espesores 

 

Mezclas bituminosas en caliente 

Determinación de espesores con extracción de testigos en cada tipo de mezcla 
bituminosa empleada: 

Patio interior nave    2 ud para AC-16 Surf S 

 Ensayo Marshall completo, uno por cada tipo de mezcla. 

- Estabilidad y deformación 

- Densidad 

- % de huecos en la mezcla y de áridos 

- Contenido de betún 

Patio interior nave    AC-16 surf S  2 ud 

 

Se deberá presentar un plano en el que se indiquen los puntos donde se han 
realizado cada uno de los ensayos así como los espesores de los mismos. La toma de 
muestras para los ensayos así como la determinación de espesores, se hará en 
presencia de la Dirección de Obra o en las personas designadas al efecto. 

 

Materiales suministrados durante la ejecución. 

- Se aportarán certificados de calidad, marcado CE etc de todos materiales y 
elementos constructivos utilizados en la obra: 
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Perfiles metálicos / aceros. 

Yesos, cemento. 

Ladrillos / piezas cerámicas 

Solados / alicatados. 

Aislantes / impermeabilización 

Carpinterías de madera y metálica. 

Vidrios. 

Pinturas, escayolas. 

Elementos de las diversas instalaciones. 

Ensayos varios. 
 

 

 

 

8. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CONSTRUCCION 
 

Se adjunta el Plan de Gestión de residuos Sólidos de la construcción  en el que se 
detallan las mediciones y el presupuesto contemplado en este capítulo. 

 

 

 

 

9.  ACCESIBILIDAD 
 

El itinerario peatonal cumplirá los requisitos establecidos en el art. 5 de la 
Orden VIV/561/2010. 

 
En los frentes de parcela, se garantizará en todo caso, la continuidad del 

itinerario peatonal accesible, evitando escalones, resaltes y planos inclinados, así 
como rampas que pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente longitudinal u 
otras condiciones, características o dimensiones del mismo. El acerado se mantiene al 
mismo nivel. 
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Los pasos de peatones se realizarán con un pavimento antideslizante, 
diferenciado en color y textura del resto y señalizado con una baldosa de fundición 
con el símbolo internacional de discapacidad. 

 
Las dimensiones y anchuras de paso, pendientes de rampas, materiales de 

acabados, alturas de elementos y disposición de elementos de mobiliario urbanos se 
ajustarán a las especificaciones de la Orden VIV/561/2010. 

 
Durante la ejecución de la obra se deberán cumplir las condiciones expresadas 

en el art. 39 de la Orden VIV/561/2010. 
 
En el interior del edificio se dará cumplimiento a las estipulaciones del CTE, tal 

y como queda recogido en el apartado correspondiente de la presente memoria. 

 Con la presente memoria y demás documentación, el técnico que suscribe 
considera suficientemente definido el documento que nos ocupa. 

 
 

10. CERTIFICADO DE COORDENADAS 
 
A los efectos de la actualización catastral se establecen las siguientes coordenadas: 
 
PARCELA (existente): 
 
X=421082.4185  Y=4315292.6885 
X=421082.9685  Y=4315292.8985 
X=421114.3580  Y=4315304.9680 
X=421118.5480  Y=4315292.8980 
X=421133.3280  Y=4315250.3285 
X=421152.2480  Y=4315256.8880 
X=421161.5480  Y=4315230.0085 
X=421164.8475  Y=4315220.5685 
X=421111.3075  Y=4315201.9790 
X=421109.2675  Y=4315209.8390 
X=421100.0480  Y=4315244.8085 
X=421091.2280  Y=4315268.7485 
X=421087.4680  Y=4315278.9585 
X=421082.4185  Y=4315292.6885 
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ANEXO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
ANEXO 
 

 

  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: NAVE DE SEÑALIZACIÓN 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:  557.105,18 euros   

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA:  662.955,16 euros 

 21% I. V. A.: 139.220,58 euros 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA:   802.175,74 euros 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:  DIEZ (10) meses 

 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: GRUPO-C, Subgrupo-TODOS,  

     CATEGORÍA-3. 

 SUPERVISION DE PROYECTO: SÍ SE PRECISA 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 El autor manifiesta expresamente que el presente Proyecto comprende una obra 

completa en el sentido exigido en el Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno delos elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra. 

 
INFORME RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISIÓN 
 En relación a la necesidad de informe de supervisión de proyectos, la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 235. Supervisión de proyectos  

 Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del 
contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de 
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de 
supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que 
resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación 
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. 

 En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá 
carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo”. 

  En cumplimiento de lo establecido en el citado Artículo 235, vengo a emitir el 
siguiente: 

 

INFORME: Las obras a llevar a cabo en la ejecución del Proyecto de “NAVE DE 
SEÑALIZACIÓN”, tienen un presupuesto superior a los 500.000€ y afectan a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Por lo tanto, SÍ será preceptivo el 
informe de Supervisión de Proyectos, que confirme que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa 
técnica que resulten de aplicación para este proyecto. 
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INFORME RELATIVO A LA DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA 
 En relación a la división en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente: 

“Artículo 12. Calificación de los contratos 

 3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 
de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que 
estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del 
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa 
del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. 

Artículo 99. Objeto del contrato 

 2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía 
del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan. 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 

 No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

 En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

 a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de 
contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

 b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 

obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán 

los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
 
El presente estudio corresponde al Proyecto de NAVE DE SEÑALIZACIÓN 
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real 
Director de Obra Emilio  Velado Guillén   
Directores de Ejecución Julio Gómez Ruiz 

Pedro A. Caballero Moreno 
 
Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de Ejecución Material) de  557.105,18 €.   
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, 
se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona 
física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción 
o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
 
Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real 
NIF P – 1303400 - D 
Domicilio Plaza Mayor nº 1,  13001 Ciudad Real 
Contacto (teléfono, fax) 926 21 10 44  -  926 27 10 55 – Fax 926 22 92 09 

 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien 
ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, así  como su restauración o gestión ambiental de 
los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. 
 
2.2.- Obligaciones 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 

1. Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
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7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en 
el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión 
de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre 
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, 
queda obligado  constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 
le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre 
que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el 
punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia.  

 
4. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valoración o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
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5. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos 
en al instalación que se asegure que, previamente al proceso de tratamiento, 
se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter 
y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su 
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”. 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos 
en el artículos 3, como: 
 

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” o bien, 
“aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
exotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas”. 
 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del 
Real Decreto 105/2008  al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 
2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las agua y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos 
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y 
por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

 
Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos 
reconstrucción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008/ en los 
aspectos no contemplados en la legislación específica. 
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3.1.- Normativa de ámbito estatal 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-

2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 
- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
3.2.- Normativa de ámbito autonómico 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
    - Ley de envases y residuos de envases: 
      Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado. 
      B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 
    - Ley de residuos 
       Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
       B.O.E.: 22 de abril de 1998             
            Completada por: 
            Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
            vertedero 
            Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
            B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 
    - Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
      Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
    - Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
      Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
      B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
    - Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha 
      Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente. 
      D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005 
 
    - Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha 
      Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 
      D.O.C.M.: 16 de julio de 2001 
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
    - Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
      Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 
           Corrección de errores: 
           Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
           B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
 
Todos los posible residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 
 

RCD de nivel I:  
 
Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino y reutilización. 
 

RCD de Nivel II: 
 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
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Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales 
de los que están compuestos: 
 
 

  Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  RCD de Nivel  I 
1 Tierras y pétreos de excavación 

  RCD de Nivel  II 
  RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio  
7 Yeso 
  RCD de naturaleza  pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 
  RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras  
2 Otros 

 
 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA 
 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de 
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, 
roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados. 
 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en 
la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto afectado por un 
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa 
una vez depositado en el contenedor. 
 
Los resultados se resumen en la tabla de la página siguiente. 
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Material según Orden Ministerial Código Densidad Peso Volumen 
MAM/304/2002 LER (t/m3) (t) (m3)
RCD de Nivel  I

1 Tierras y pétreos de excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 17 05 04 1,62 2.758,31 1.702,66
RCD de Nivel  II
RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 1,70 8,50 5,00

2 Madera
Madera 17 02 01 1,10 0,06 0,05

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos 15 01 04 0,60 0,00
Cobre, bronce, latón 17 04 01 1,50 0,00
Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,00
Metales mezclados 17 04 07 1,50 0,00
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 17 04 11 1,50 0,00

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,04 0,05

5 Plástico
Plástico 17 02 03 0,60 0,03 0,05

6 Vidrio 
Vidrio 17 02 02 1,00 0,00 0,00

7 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 01 17 08 02 1,00 0,00
RCD de naturaleza  pétrea

1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencinados en el código 01 04 07 01 04 08 1,51 0,00
Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 1,60 0,00

2 Hormigón
Hormigón 17 01 01 1,50 0,00 0,00

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos 17 01 02 1,25 0,00
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 1,25 0,00
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintos de los especificados en 17 01 06 17 01 07 1,25 16,24 12,99
RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras 
Residuos de limpieza viaria 20 03 03 1,50 0,00

2 Otros
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 0,90 0,00
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 0,10 0,00 0,02
Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.
 en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04 1,50 250,43 166,95
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, 
agrupados por niveles y apartados. 
 

Material según Orden Ministerial Peso Volumen
MAM/304/2002 (t) (m3)
RCD de Nivel  I

1 Tierras y pétreos de excavación 2.758,31 1.702,66
RCD de Nivel  II
RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 8,50 5,00
2 Madera 0,06 0,05
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,00 0,00
4 Papel y cartón 0,04 0,05
5 Plástico 0,03 0,05
6 Vidrio 0,00
7 Yeso 0,00

RCD de naturaleza  pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 0,00
2 Hormigón 0,00 0,00
3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 0,00 0,00

RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras 0,00
2 Otros 16,24 12,99  

 
6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 
volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, 
además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá 
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, 
acopio de materiales y proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las 
siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la obra: 
 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los 
mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea 
(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del 
material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
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- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes 
de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las 
piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 
generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de 
la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los 
aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la 
obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental autonómico, en  los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 
profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 
legales para el uso a que se destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o 
pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in 
situ”, se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, 
en la tabla  de la página siguiente. 
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Material según Orden Ministerial Código Tratamiento Destino Volum. 
MAM/304/2002 LER (m3)
RCD de Nivel  I 1.702,66

1 Tierras y pétreos de excavación 
Tierra y piedras distintas de las espec. Sin trat. Restauración
en el código 17 05 03 17 05 04 específico Vertedero 1.702,66
RCD de Nivel  II 185,11
RCD de naturaleza no pétrea 5,15

1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las Planta reciclaje
especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 Reciclado RCD 5,00

2 Madera
Madera 17 02 01 Reciclado Gestor aut.RNPs 0,05

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos 15 01 04 Depos/trat. Gestor aut. RPs
Cobre, bronce, latón 17 04 01 Reciclado Gestor aut.RNPs
Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor aut.RNPs 0,00
Metales mezclados 17 04 07 Reciclado Gestor aut.RNPs
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 17 04 11 Reciclado Gestor aut.RNPs

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón 15 01 01 Depos/trat. Gestor aut. RPs 0,05

5 Plástico
Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor aut.RNPs 0,05

6 Vidrio 
Vidrio 17 02 02 Reciclado Gestor aut.RNPs

7 Yeso
Materiales de construc. a partir de yeso distintos
de los espec. en el código 17 08 01 17 08 02 Reciclado Gestor aut.RNPs
RCD de naturaleza  pétrea 12,99

1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencinados en el código 01 04 07 01 04 08 Reciclado Planta rec. RCD
Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 Reciclado Planta rec. RCD

2 Hormigón
Hormigón 17 01 01 Rec/verted. Planta rec. RCD 0,00

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos 17 01 02 Reciclado Planta rec. RCD
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado Planta rec. RCD
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mater. Reciclado
cerámicos distintos de los espec. en 17 01 06 17 01 07 vertedero Planta rec. RCD 12,99
RCD potencialmente peligrosos 166,97

1 Basuras 
Residuos de limpieza viaria 20 03 03 Rec/verted. Planta rec. RSU

2 Otros
Residuos  pintura y barniz con disolventes Depósito
orgánicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 Tratamiento Gestor aut. RPs
Materiales de aislamiento distintos de los 
espec. en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 Reciclado Gestor aut. RPs 0,02
Residuos mezclados de construc. y demol. distin.
de los espec. códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04 Reciclado Planta rec. RCD 166,95
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Máx. peso (t) 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas y cerámicos 40 T 

Metal 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Papel y cartón 0,5 T 

Plástico 0,5 T 

 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos 
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 
obligatoriedad o no de su separación in situ. 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN “IN 
SITU” 

Hormigón 0,00 80,00 NO  OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 

0,00 
 

40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus 
aleaciones) 

0,00 
 

2,00 NO  OBLIGATORIA 

Madera 0,06 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,00 1,00 NO OBLIGATORIA 

Papel y Cartón 0,04 0,50 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,03 0,50 NO OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de 
residuos de construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano autonómico competente en materia medioambiental donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor 
de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros 
elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del 

titular del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de 
evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materia objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades 
reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto 6. 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una 
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de 
los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la otra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
 

Presupuesto de Ejecución  Material 557.105,18 €

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD
Tipología Volumen Coste gestión Importe % s/PEM

(m3) (€/m3) (€)
A. 1. RCD de Nivel  I

Tierras y pétreos de excavación 2.702,66 2,58 6.972,86
Total Nivel   I 6.972,86 1,25

A. 2. RCD de Nivel  II
RCD de naturaleza no pétrea 5,00 25,75 128,75
RCD de naturaleza  pétrea 12,99 6,18 80,28
RCD de aislamiento térmico 0,02 180,00 3,60
RCD mezclados const. y demol. 166,95 23,00 3.839,85

Total Nivel   II 4.052,48 0,73
Total 11.025,34 1,98

B: RESTOS DE COSTES DE GESTIÓN
Concepto Importe (€) % s/PEM

Costes de gestión, alquileres, etc. 0,00 0,00

TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTIÓN (> 0,2%PEM) 11.025,34 € 1,98

 Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestión de RCD. 
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2.- MEMORIA 
 
1.- OBJETIVOS DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El presente Estudio de Seguridad y Salud, ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, 
donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las instalaciones. 
 Todo ello se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 En consecuencia, el equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud para la obra, debe pronosticar 
los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin 
accidentes ni enfermedades, en las personas que trabajan en ella, y de forma indirecta, sobre terceros;  
incluso predecir aquellos percances los que no se produzcan ningún daño físico en personas. De igual 
modo, indicará las normas o medidas preventivas o, en su defecto, reducir dichos efectos. 
 El equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud elabora dicho documento, utilizando sus 
conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud, y confía en que el constructor cumpla con sus 
obligaciones en lo que se refiere a este tema, de modo que, si en algún aspecto, hubiera que añadir 
elementos, con el fin de mejorar las condiciones laborales en todos sus aspectos, lo hará sin dilación. 
 El presente estudio de Seguridad y Salud, nace a partir del proyecto de ejecución redactado por el 
Arquitecto Municipal Emilio Velado Guillén. 
 
2.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA. 
 
2.1.- Emplazamiento. 
 
 La parcela donde está prevista la construcción de la nave se encuentra en la calle Einstein s/n en un 
solar de titularidad pública municipal. 
 
2.2.- Denominación. 
 
 Se trata la construcción de una Nave para Señalización que albergará una zona de administración y 
oficinas, aseos, vestuarios, comedores y zonas de almacén. En el exterior contará con una gran superficie 
pavimentada y zona de aparcamiento cubierta. 
  
2.3.- Presupuesto estimado. 
 
 En el proyecto de ejecución se ha previsto una ejecución material de 557.105,18 €. 
 
2.4.- Plazo de ejecución.- 
 
 Se estima una duración de 10 meses. 
 
2.5.- Número de Trabajadores. 

 
El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de  10 trabajadores. 

 

2.6.- Autor del encargo. 
 

EL Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, provincia de Ciudad Real, con domicilio social en C/ Plaza 
Mayor, nº 1, CIF. P – 1303400 - D. 
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2.7.- Técnicos. 
 
2.7.1.- Autores del Proyecto 

 Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal 
 Julio Gómez Ruiz,  Arquitecto Técnico Municipal  
 Pedro A. Caballero Moreno,  Ingeniero Técnico Municipal 
 

2.7.2.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Julio Gómez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal. 

 

2.7.3.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra. 
 

Técnico a  definir y contratar previo al inicio de las obras. 
 

2.8.- Climatología. 
 
Las temperaturas son extremas en invierno (bajas) y en verano (elevadas). 
 
Las lluvias, no demasiado abundantes en primavera, otoño e invierno, y escasas en verano. 
 

2.9.- Actuación en caso de accidente. 
 

2.9.1.- Centro asistencial más cercano 
 
Es el Hospital General  de Ciudad Real, en C/ Avda. de los Reyes Católicos con teléfono nº  

926278000. 
 
El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible los datos anteriores. 
 

2.9.2.- Servicios de emergencia 
 
Además del teléfono  926278000  correspondiente al hospital más cercano, los servicios de 
emergencia previstos son: 
  Emergencia: 1006 
  Servicio de Bomberos: 1006 
 

2.10.- Descripción del solar. 
 
La parcela donde está prevista la construcción de la nave se encuentra en la calle Einstein s/n en un 
solar de titularidad pública municipal. Tiene forma de ‘L’ con una topografía prácticamente plana. 
 
 

2.10.1.- Accesos. 
 

La obra está situada en una de las manzanas del Polígono Industrial S-MADR-2 con acceso por la 
calle Einstein. El frente de parcela es de 38,47 m aproximadamente. 
 

2.10.2.- Edificios colindantes. 
 

No existen edificios medianeros con los que se puedan producir interferencias. 
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2.10.3.- Estudio geotécnico. 

 
Está solicitada su realización. Está previsto un recálculo final de la cimentación y estructura de la 
nave para su optimización. 
 

2.10.4.- Existencia de antiguas instalaciones. 
 
No existe ningún tipo de instalación dentro de la parcela. 
 

2.10.5.- Suministro de energía eléctrica. 
 
El edificio cuenta con el suministro de energía eléctrica en armario a pie de parcela. 
 
 

2.11.- Circulación de personas ajenas a la obra. 
 
La obra está situada dentro de los terrenos de titularidad municipal, con el tráfico peatonal y rodado 
típico de la zona industrial, por lo que se deberán tomar las siguientes medidas: 
 
- Queda terminantemente prohibido el acceso a la obra de personas ajenas a la misma. 
- Como prevención de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se cumplirá 
con las normas generales que se describen en un apartado posterior. 

 

2.12.- Servicios sanitarios y comunes 
 
Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Estudio de Seguridad y Salud 
deben incluirse las descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son aseos, vestuarios, 
comedores y en su caso, caseta-botiquín, cocina, dormitorios, etc. 
 
Dadas las características de la obra, se utilizaran los servicios municipales que fuesen necesarios 
existentes en las propias instalaciones municipales para cumplir con todo lo necesario en cuanto a  
Seguridad y Salud. 

 

2.12.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 
 
En la entrada a la obra, en un cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección 
del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo, así como los de aquellos servicios de 
urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, bomberos, policía, taxis). 

 

2.12.1.1.- Barracón botiquín 
 

No es necesario 
 
2.12.1.2.- Botiquín de primeros auxilios 

 
Se encontrará en la dependencia destinada a oficina de obra. 

 

2.12.2.- Servicios permanentes 
 

2.12.2.1.- Comedor 
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Se suministrará un barracón comedor. 

 

2.12.3.- Servicios Higiénicos. 
 

2.12.3.1.- Aseos. 
 
Se suministrará un barracón de aseos. 

 

2.12.3.2.- Vestuarios. 
 

Se suministrará un barracón de vestuarios. 
 

3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA. 
 
3.1.- Descripción de las obras. 
 

Se trata construcción de una Nave para Señalización que albergará una zona de administración y 
oficinas, aseos, vestuarios, comedores y zonas de almacén. En el exterior contará con una gran 
superficie pavimentada y zona de aparcamiento cubierta.. 
 

3.2.- Estado final de la edificación. 
 

Según el proyecto realizado, se prevé la construcción de una nueva cubierta, reposición de 
instalaciones, redistribución de espacios y mejora del aislamiento de fachada. 

 
3.3.- Superficies. 
 

El proyecto contempla la ejecución de una nave rectangular de casi 950 m2 con una zona de oficina, 
administración, vestuarios y aseos, zona de almacenes y acopios varios. Cuenta además de una 
zona de aparcamientos en superficie cubiertos con una marquesina. 
 

 
3.4.- Descripción de materiales y tipologías constructivas adoptadas. 
 

3.4.1.- Oficios: 
  Peón sin cualificar para oficios 
  Peón especialista 
  Albañiles 
  Alicatadores y aplacadores 
  Inst. carp. metálica y cerrajeros 
  Maquinistas 
  Montadores y manip. vidrios 
  Montadores  
  Fontanería y aparatos sanitarios 
  Climatización 
  Montadores electricistas 
  Pintores y barnizadores 
  Especialistas varios 
  Soldadores 

 Soladores 
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3.4.2.- Materiales 

 
 Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del 

proyecto de ejecución al que complementa este documento. 
 

3.4.3.- Proceso constructivo 
 
  Demoliciones 
     Limpieza del solar 

Estructura 
Estructura metálica 
Pintura/protección 
Correas metálicas 

 Cubierta 
 Cubierta metálica 

   Saneamiento de cubierta 
Impermeabilizaciones y  aislamientos 
 Proyectados  
 Resto 
Revestimientos  

Guarnecidos, solados y alicatados 
Falsos techos 
Pinturas  
Resto 

Carpintería   
Montaje de huecos interiores y exteriores 
Acristalamiento 
Resto 

Instalaciones 
  Electricidad 
    Baja tensión 
    Puesta a tierra 
    Resto 
   Fontanería 
    Abastecimiento 
    Resto 
   Iluminación 
   Baja tensión 

Resto 
   Telecomunicaciones 
   Baja tensión 
   Resto 
   Climatización 
   Baja tensión 
   Resto 
   Protección contra incendios y robo 
   Baja tensión 
   Resto 
   Protección 
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3.4.4.- Maquinaria 
 
  Maquinaria pesada 
   Maquinaria para la carga y descarga de materiales 
    
  Maquinaria auxiliar 
   Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 
   Máquinas herramientas eléctricas en general 
 

3.4.5.- Medios auxiliares 
 

  Contenedor de escombros 
  Carretón o carretilla de mano (chino) 
  Escaleras de mano 

 Espuertas para pasta hidráulicas o transporte de herramientas manuales 
  Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas) 
  Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca) 
  Herramientas de los instaladores 
 
 
4.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES. 

 
A continuación enumeramos una serie de riesgos que suelen suceder durante todo el proceso 

constructivo: 
 
- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas de en las 

que los trabajadores no están produciendo. 
- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, tales como lluvias, 
altas o bajas temperaturas, etc. 
- Aquellos producidos por el uso de maquinaria y medios auxiliares. 
- Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica. 
- Ruido ambiental y puntual. 
- Explosiones e incendios. 
- Caídas a distinto nivel. 

 
 

5.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden evitarse o, al menos disminuirse, siempre que se 

cumplan una serie de normas generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e 
individuales. 

 

5.1.- Normas básicas de seguridad y salud. 
 
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar 

normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en 
el proceso constructivo: 

 
En relación con terceros: 
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- Vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso público a la obra permanezcan 
cerrados. 

- Señalización: 
- Colocar una serie de señales en zona frontal y de acceso que indiquen zona de obra, limitaciones 

de velocidad, Stop. 
- Independientemente, señales de prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Carteles informativos dentro de la obra. 
- Señales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma. 
 
En general: 
 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 

de la obra. 
- -Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo 

que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o 
asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 

- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta. Se instalará 
en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de 
incendios y bien ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable. 

- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 
- Todos los trabajos se realizarán por personal especializado. 
- Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, 

señalizando las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo. 
- Se dispondrán accesos protegidos, fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo, en 

particular, la salida del recinto de obra hacia la zona de instalaciones sanitarias y comunes, que 
estará protegida con una visera de madera. 

- Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito ni en la parte 
intermedia de vanos, sino junto a muros y pilares. 

- Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva. 
- Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente. 
- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico. 
- Utilización, reparación y mantenimiento de toda la maquinaria por personal especializado, es decir, 

antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar provisto del 
documento expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina. 

- Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 
- Disposición de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa vigente 

y un correcto mantenimiento del mismo, vigilancia continua del funcionamiento de las 
protecciones contra el riesgo eléctrico. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m. 
- La iluminación mediante lámparas portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango 

aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios, y seguros para la 
iluminación. 

- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 
- Se colocarán señales: - de prohibición  
     - obligación 
     - advertencia 
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- La empresa constructor acreditará ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son 
aptos para el trabajo a desarrollar. 

- Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares. 
 
6.- ENUMERACION DE OFICIOS 
 
  Peón sin cualificar para oficios 
  Peón especialista 
  Albañiles 
  Alicatadores y aplacadores 
  Inst. carp. metal y cerrajeros 
  Maquinistas 
  Montadores y manip. vidrios 
  Montadores  
  Fontanería y aparatos sanitarios 
  Climatización 
  Montadores electricistas 
  Pintores y barnizadores 
   Interiores 
  Especialistas varios 
   Soldadores 
  Soladores 
 
 
7.- DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCION DE OBRA EN RELACION CON 
LA SEGURIDAD Y SALUD. 
 

7.1.- LA IMPLANTACION EN EL SOLAR O EN LA ZONA DE OBRA. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes. 
 
- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar.  
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales. 
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención). 
- Sobreesfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas durante largo tiempo 
o por continúo traslado de material. 
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos. 
- Proyección violenta de partículas. 
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa, golpes, erosiones y cortes, atrapamientos 
por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de  
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 
- Pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla. 
- Guantes de goma o caucho. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 
- Mascarilla antipolvo. 
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- Gafas de protección. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 
- Protectores auditivos. 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero o caucho natural. 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C. 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 
- Polainas. 
- Calzado aislante. 
 

 

7.1.1. -  Con trabajos de soldadura. 
 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud. 
 
- Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los trabajos de soldadura. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 
- Guantes de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 

 

7.1.2. - En solar. 
 

a.- Riesgos generales más frecuentes. 
 

- Caídas al mismo nivel por: irregularidades del terreno, barro, escombros, desorden. 
- Caídas a distinto nivel por: 
- Laderas de fuerte pendiente. 
- Encontrarse con huecos horizontales. 

 
c.- Medios de protección colectiva. 
 

- Redes o mallazos de protección de huecos horizontales. 
- Líneas de vida. 
 
 

7.2.- DEMOLICIONES. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes. 
 
Se pondrá especial atención a los siguientes riesgos sin que esta enumeración pueda entenderse 

como limitativa: 
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- Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso o - 
circulación). 
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del tajo. 
- Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de fincas dedicadas a 
pastos, etc.). 
- Fallo del encofrado (reventón, levantamiento por anclaje inferior incorrecto). 
- Deslizamientos de tierras y/o rocas. 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por: 
- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua) 
- Por filtraciones. 
- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera 
- Por alteraciones del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
- Por no emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad 
- Por variación de la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.). 
- Por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de blindajes). 
- Por afloramiento del nivel freático. 
- Por excavación bajo nivel freático. 
- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la acción destructora de las aguas. 
- Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas como consecuencia de acopio 
de materiales, circulación de maquinaria o desplazamientos de carga. 
- Por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, 
etc.). 
- Por soportes próximos al borde de la excavación (torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles 
con raíces al descubierto o desplomados, etc.). 
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: 
deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 
- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre las cuevas existentes. 
- Caídas al vacío de personas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, en - particular 
sobre ferralla, terrenos sueltos y/o embarrados, terrenos angostos. 
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, 
caminar o permanecer sobre la coronación del encofrado sin utilizar pasarelas o usando éstas de 
forma insegura, empujón por el cubo de transporte del hormigón) 
- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el trasdos del muro. 
- Caída de objetos sobre personas. 
- Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos próximos a torres o a catenarias de 
conducción eléctrica). 
- Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos bajo catenarias de líneas de conducción 
eléctrica o de ferrocarriles). 
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado 
de material.  en particular por la canaleta de vertido. 
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de 
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por 
péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grúa) 
- Partículas en los ojos, en particular proyección de hormigón 
- Dermatitis por contacto con el hormigón. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
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b. – Normas básicas generales de seguridad y salud: 
 
- Vigilancia permanente del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados 
- Vigilancia permanente del apilado seguro de la madera 
- Vigilancia permanente del estado de los puntales 
- Utilización de escaleras de mano de tijera y de bates emplintadas y flejadas para el transporte de 
cargas a gancho de grúa 
- Estabilización de puntales mediante trípodes comercializados. 
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interno de la obra. 
- El capataz o encargado revisará el perfecto estado de seguridad de las protecciones, 
entibaciones, etc. 
- Se realizará el acopio de materiales necesarios, madera, armaduras. 

   - Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los trabajos de soldadura. 
- Se mantendrá una esmerada limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido de hormigón 
los clavos, restos de madera, alambres, etc. 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por 
un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura), con barandilla. 
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la zanja, se colocarán plataformas formadas por 
un mínimo de tres tablones trabados /60 cm de anchura, dispuestos perpendicularmente a la zanja. 
- Una vez realizada la excavación de zanjas y pozos se procederá a la colocación de armaduras y 
se comenzará el hormigonado utilizando camiones hormigonera. 
- Se debe tener presente que la prevención que a continuación se describe debe ir en coordinación 
con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra. 
- Se preverán tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras. Cuando deban 

desmontarse estas se señalarán tajos de protección. 
- El vibrado se realizará desde el exterior de la zanja. 
.- La realización de los trabajos será por personal cualificado. 
- Se delimitarán de forma clara las áreas de acopio de material. 
- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los usuarios de la vía 
pública por una persona distinta del conductor. 
- La permanencia de personas junto a las máquinas en movimiento estará especialmente prohibida. 
 

c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Vallado de obra. 
- Señales. 
- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes. 
- Barandillas al borde de taludes 
- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito 
- Formación y conservación de un tope para vehículos, en borde de rampa. 
-Tapas de tablones de madera para los pilotes excavados no hormigonados. 
- Barandillas y redes de delimitación del borde de las excavaciones. 
 

d.- Protecciones individuales: 
 
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad 
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- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Mono de trabajo y trajes impermeables. 
- Casco homologado. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Manoplas de goma y cuero 
- Gafas de protección 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina. 
 
En trabajos de soldadura. 

- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 
- Guantes de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 

 
7.3.- ESTRUCTURA. 

 
a.- Riesgos generales más frecuentes. 
 
Se pondrá especial atención a los siguientes riesgos sin que esta enumeración pueda entenderse 

como limitativa: 
 

- Problemas de circulación interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso o - 
circulación). 
- Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación del tajo. 
- Fallo del encofrado (reventón, levantamiento por anclaje inferior incorrecto). 
- Deslizamientos de tierras y/o rocas. 
- Desprendimientos de tierra y/o rocas por: 
- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua) 
- Por filtraciones. 
- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera 
- Por alteraciones del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
- Por no emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad 
- Por variación de la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.). 
- Por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de blindajes). 
- Por afloramiento del nivel freático. 
- Por excavación bajo nivel freático. 
- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la acción destructora de las aguas. 
- Permitir cargas excesivas en la coronación de los taludes y zanjas como consecuencia de acopio 
de materiales, circulación de maquinaria o desplazamientos de carga. 
- Por vibraciones cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, uso de martillos rompedores, 
etc.). 
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- Por soportes próximos al borde de la excavación (torres eléctricas, postes de telégrafo, árboles 
con raíces al descubierto o desplomados, etc.). 
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: 
deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 
- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre las cuevas existentes. 
- Caídas al vacío de personas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, en - particular 
sobre ferralla, terrenos sueltos y/o embarrados, terrenos angostos. 
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, 
caminar o permanecer sobre la coronación del encofrado sin utilizar pasarelas o usando éstas de 
forma insegura, empujón por el cubo de transporte del hormigón) 
- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el trasdos del muro. 
- Caída de objetos sobre personas. 
- Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos próximos a torres o a catenarias de 
conducción eléctrica). 
- Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos bajo catenarias de líneas de conducción 
eléctrica o de ferrocarriles). 
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado 
de material.  en particular por la canaleta de vertido. 
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de 
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por 
péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grúa) 
- Partículas en los ojos, en particular proyección de hormigón 
- Dermatitis por contacto con el hormigón. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 
 

b. – Normas básicas generales de seguridad y salud: 
 
- Vigilancia permanente del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados 
- Vigilancia permanente del apilado seguro de la madera 
- Vigilancia permanente del estado de los puntales 
- Utilización de escaleras de mano de tijera y de bates emplintadas y flejadas para el transporte de 
cargas a gancho de grúa 
- Estabilización de puntales mediante trípodes comercializados. 
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interno de la obra. 
- El capataz o encargado revisará el perfecto estado de seguridad de las protecciones, 
entibaciones, etc. 
- Se realizará el acopio de materiales necesarios, madera, armaduras. 

   - Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los trabajos de soldadura. 
- Se mantendrá una esmerada limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido de hormigón 
los clavos, restos de madera, alambres, etc. 
- Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por 
un mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura), con barandilla. 
- Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la zanja, se colocarán plataformas formadas por 
un mínimo de tres tablones trabados /60 cm de anchura, dispuestos perpendicularmente a la zanja. 
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- Una vez realizada la excavación de zanjas y pozos se procederá a la colocación de armaduras y 
se comenzará el hormigonado utilizando camiones hormigonera. 
- Se debe tener presente que la prevención que a continuación se describe debe ir en coordinación 
con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra. 
- Se preverán tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras. Cuando deban 

desmontarse estas se señalarán tajos de protección. 
- El vibrado se realizará desde el exterior de la zanja. 
.- La realización de los trabajos será por personal cualificado. 
- Se delimitarán de forma clara las áreas de acopio de material. 
- La salida o entrada de camiones o máquinas de la obra será avisada a los usuarios de la vía 
pública por una persona distinta del conductor. 
- La permanencia de personas junto a las máquinas en movimiento estará especialmente prohibida. 
 

c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Vallado de obra. 
- Señales. 
- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes. 
- Barandillas al borde de taludes 
- Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito 
- Formación y conservación de un tope para vehículos, en borde de rampa. 
-Tapas de tablones de madera para los pilotes excavados no hormigonados. 
- Barandillas y redes de delimitación del borde de las excavaciones. 
 

d.- Protecciones individuales: 
 
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 
golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Mono de trabajo y trajes impermeables. 
- Casco homologado. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Manoplas de goma y cuero 
- Gafas de protección 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina. 
 
En trabajos de soldadura. 

- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 
- Guantes de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador. 
- Mandiles de cuero. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
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7.4.- CUBIERTA. 

 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: 

deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas. 
- Caídas al vacío de personas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, pavimento 

resbaladizo)  
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, 

empujón por la carga que lleve el gancho de la grúa, penduleo de andamios, caída por huecos de 
puertas y/o ventanas) 

- Caída de objetos sobre personas. 
- Explosión de botellas de gases licuados (botellas tumbadas con salida de acetona, insolación de 

botellas). 
- Intoxicación (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados). 
- Intoxicación por gases metálicos (soldadura sin absorción localizada en lugares cerrados) 
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 

material. 
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de 

mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por 
péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grúa, por no utilizar cabos de 
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas, por 
trepar por las vigas o caminar sobre ellas sin protección, durante el montaje del cerramiento) 

- Partículas en los ojos por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de soldadura, 
amolado con radial 

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 

- Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas. 
- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vías 

respiratorias. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm de 

altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares o machones de fábrica, en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e 
instalación de miras y de ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 

- En los cerramientos retranqueados y durante su ejecución, se instalarán barandillas resistentes con 
rodapié‚ a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es uno de los 
medios auxiliares más empleados en estos trabajos. 

- Instalación de protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de 
que se realicen estos, empleando barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y 
adaptación a diferentes tipos de huecos, constando éstas de dos pies derechos metálicos 
anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 90 cm y 45 cm de altura 
provistas de rodapié‚ de 15 cm debiendo resistir 150 kg/ml, y sujetas a los forjados por medio de 
los husillos de los pies derechos metálicos, no "usándose" nunca como barandillas cuerdas o 
cadenas con banderolas u otros elementos de señalización. 
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- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

- Los huecos de una vertical serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual 
se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia 
generalizada o parcial de protecciones del suelo. 

- De igual manera, los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas 
reglamentarias, para la prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o 
cadenas con banderolas ni otro tipo de señalización. 

- Independientemente de estas medidas, cuando se efectúen trabajos de cerramientos, se delimitará la zona, 
señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos. 

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar, reponiéndose durante el 
tiempo muerto entre recepciones de carga. 

- Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho. 
- Todas las zonas en la que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 

portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para una instalación en las plantas, en prevención del 

riesgo de caída al vacío. 
- El material se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo suministra el 

fabricante y en el interior de las plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las 
piezas por desplome durante el transporte para evitar los riesgos por derrame de la carga; se 
elevará con grúa y se gobernará mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de 
elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al 
vacío por péndulo de la carga. 

- Se prohibe izar hastíales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
- Se prohibe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizarán en las proximidades de los 

muros de carga y pilares, y si ello no fuera posible se apuntalarán adecuadamente los forjados 
cargados. 

- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios, se 
evacuarán diariamente mediante bajantes de vertido montadas a tal efecto, para evitar el riesgo 
de pisadas sobre materiales. 

- Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilarán junto a pilares, se apilarán 
en una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderán para 
su vertido mediante la grúa. 

- La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, borriquetas, 
barandillas, etc. 

- La realización de estos trabajos no se efectuará por un solo operario. 
- Instalación de marquesinas para la protección contra la caída de objetos. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los 

"puentes de un tablón". 
- Se prohibe levantar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse 

portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si 

existiese un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el 
personal. 

- Se prohibe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios colgados o viceversa. 
- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: 
¨ Anchura: mínimo 90 cm. 
¨ Huella: mayor de 23 cm. 
¨ Contrahuella: menor de 20 cm. 
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c.- Medios de protección colectiva 
 
- Plataformas voladas perimetrales de seguridad 
- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas 
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad 
- Cuerdas de guía segura de cargas 
- En vías públicas, señalización vial  
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Manoplas de goma y cuero 
- Gafas de protección 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho natural. 
- Botas de seguridad 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Cinturones de seguridad 
- Cinturón portaherramientas 
- Chaleco reflectante 
 

7.5.- SANEAMIENTO DE CUBIERTA. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales 
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, 

desorden de obra, etc). 
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 

material 
- Distensiones musculares por posturas forzadas.  
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos. 
- Proyección violenta de partículas. 
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de 

objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de  mangueras rotas con violencia, es 
decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, 
desequilibrio de las grúas). 

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes 
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- Quemaduras 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 
- Todos aquellos ocasionados como consecuencia de la utilización de soldaduras. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Utilización de bateas con plintos y flejes 
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares 
- Se limpiarán los escombros conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las 

trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- Si hubiese que retirar alguna protección, se volverá a colocar cuando se termine, si el hueco no 

queda suficientemente protegido. 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 

de la obra. 
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los 

fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de 
ventana o de lamas de persiana. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 

- Se tendrán en cuenta las normas a aplicar por el uso de soldaduras. 
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente 

levantados por delante. 
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos. 
- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los lugares donde se suele trabajar con plomo estarán bien ventilados. 
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de 

incendios y bien ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable. 
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se 

rodearán de barandillas en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la 
tubería. 

- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la 
instalación de los conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios 
realizarán el trabajo sujetos con el cinturón.  

- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado. 
- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutarán una vez levantados los petos o instaladas las 

barandillas definitivas, evitando caídas desde alturas. 
 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 
- Extracción forzada en el banco de soldadura 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 
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- Casco homologado. 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas de protección 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador 
- Mandiles de cuero 
- Manguitos y polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
- Calzado aislante. 
 
 

7.6.- ALBAÑILERÍA. 
 

a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- En general, todos los derivados de la acción de la maquinaria que intervendrá en el proceso: 

deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erróneas. 
- Caídas al vacío de personas. 
- Caídas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, pavimento 

resbaladizo)  
- Caída de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar módulos de andamio, 

empujón por la carga que lleve el gancho de la grúa, penduleo de andamios, caída por huecos de 
puertas y/o ventanas) 

- Caída de objetos sobre personas. 
- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 

material. 
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de 

mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión, golpes por 
péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grúa, por no utilizar cabos de 
gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio de las grúas) 

- Partículas en los ojos por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de soldadura, 
amolado con radial 

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 

- Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola. 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 
 

b.- Normas básicas generales de seguridad y salud: 
 
- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 
- Orden al realizar el montaje, de manera descendente para poder estar protegidos con las 

plataformas voladas de seguridad. 
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- Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los 
trabajos. 

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo 
necesario para introducir los diversos materiales en un determinado lugar, reponiéndose durante 
el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con barandillas reglamentarias, para la 
prevención de accidentes, no utilizándose en ningún caso cuerdas o cadenas con banderolas ni 
otro tipo de señalización. 

- En los huecos de forjados y de cerramientos, se instalarán barandillas resistentes con rodapié‚ a la 
altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es uno de los medios 
auxiliares más empleado en estos trabajos. 

- La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, borriquetas, 
barandillas, etc. 
- La realización de estos trabajos no se efectuará por un solo operario. 
- Andamios y plataformas con barandillas de protección. 
- Las rampas de escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm de 

altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares o machones de fábrica, en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e 
instalación de miras y de ayuda a la descarga de cargas en las plantas. 

- Los andamios sobre rampas tendrán la superficie horizontal, y bordeados de barandillas 
reglamentarias. Se permite el apoyo en peldaño definitivo y borriqueta siempre que esta se 
inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 

- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los 
"puentes de un tablón". 

- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas en prevención del 
riesgo de caída al vacío. 

- Se prohibe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizarán en las proximidades de los 
muros de carga y pilares, y si ello no fuera posible se apuntalarán adecuadamente los forjados 
cargados. 

- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios, utilizándose 
para el vertido bajantes montadas al efecto. 

- Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante bajantes de vertido montadas a tal 
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

- Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilarán junto a pilares, se 
polearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se 
descenderán para su vertido mediante la grúa. 

- Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de dimensiones: 
  ¨ Anchura: mínimo 90 cm. 
  ¨ Huella:  mayor de 23 cm. 
  ¨ Contrahuella: menor de 20 cm. 
- El material de cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo 

suministra el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga. 
- El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente, sin romper los flejes y en el interior de las 

plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el 
transporte. 

- La cerámica paletizada se transportará con grúa y se gobernará mediante cabos amarrados a la 
base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos, en prevención de golpes, 
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga. 

 
c.- Medios de protección colectiva. 
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- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas 
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad 
- Cuerdas de guía segura de cargas 
- Elementos de protección contra el riesgo eléctrico 
- Señales de riesgos en el trabajo 
 

d.- Equipos de protecciones individuales: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Manoplas de goma y cuero 
- Gafas de protección 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural. 
- Botas de seguridad 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Cinturones de seguridad 
- Chaleco reflectante 
 
 

7.7.- APLACADOS. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 

 
- Caídas del personal a distinto nivel, principalmente por encontrarse con huecos horizontales sin 

proteger.) 
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, 

desorden de obra, etc). 
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 
material 
- Distensiones musculares por posturas forzadas.  
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos). 
- Proyección violenta de partículas. 
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de 

objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de  mangueras 
rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, 
desequilibrio de las grúas). 

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 
- Dermatitis por contacto con mortero y pastas. 
- Quemaduras 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
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- Caída del escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el 
consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra. 

 
b.- Normas básica generales de seguridad y salud 
 
- Utilización de bateas con plintos y flejes 
- La zona de trabajo estará limpia y ordenada, con suficiente luz, con un mínimo de 100 lux, natural o 

artificial ,a un altura de 2,00 m. La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas 
estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados por 24 V. 

- Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes. 
- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de vertido. 
- Se prohibe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada. 
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 

bañeras, etc. 
- El corte de piezas deberá hacerse cuando estén húmedas, evitando afecciones respiratorias y, si es 

posible, en lugares abiertos. En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, se 
aplicará las normas establecidas para su uso. 

- Las cajas de plaqueta se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a 
instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos, para evitar las sobrecargas innecesarias. 

 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
 
d.- Protecciones individuales: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 
- Mascarilla antipolvo 
- Mascarilla de protección contra los disolventes 
- Gafas de protección 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero 
- Manguitos y polainas de cuero 
- Rodilleras impermeables almohadillas. 
- Polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
 

7.8.- CARPINTERÍIAS. 
 

a.- Riesgos generales más frecuentes: 
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- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales, montaje 
de carpintería en fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, barandillas, etc.). 

- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, 
desorden de obra, etc). 

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 
material 

- Distensiones musculares por posturas forzadas.  
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos). 
- Proyección violenta de partículas. 
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de 

objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de  mangueras rotas con violencia, es 
decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, 
desequilibrio de las grúas). 

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes 
- Quemaduras 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 

 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud: 
 
- Utilización de bateas con plintos y flejes 
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares 
- Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a 

colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido. 
- Los precercos, así como cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc., se descargarán en 

bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa 
torre, y en su caso, hasta una plataforma de trabajo o montacargas. Una vez en la planta de 
ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 
de la obra. 

- Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva 
según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro. 

- Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por 
pisadas sobre cascotes o clavos. 

- Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las 
bajantes de vertido. 

- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente el tramo 
necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección. 

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 
60 cm.  

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el 
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de 
tropiezo y caídas. 

- El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una 
cuadrilla de operarios, de forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que 
puedan ocasionar golpes y caídas. 
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- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los 
fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de 
ventana o de lamas de persiana. 

protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto 

interiores  como hacia el exterior. 
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación 

por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 

definitiva. 
 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte 
- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero 
- Manguitos y polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
 

7.9.- VIDRIERÍA. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales. 
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, 

desorden de obra, etc). 
- Caída de personas desde altura (montaje de vidrio en cerramientos exteriores, muros cortina, 

acristalamiento de ventanas, etc.). 
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 

material 
- Distensiones musculares por posturas forzadas.  
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos). 
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- Proyección violenta de partículas. 
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de 

objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de  mangueras rotas con violencia, es 
decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, 
desequilibrio de las grúas). 

- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte, ubicación manual del vidrio y 
corte para ajuste. 

- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o en acopio interno o externo 
- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes 
- Quemaduras 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Se prohiben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0º. 
- Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
- Utilización de bateas con plintos y flejes 
- Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las mangueras 
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares 
- Las zonas de trabajo estarán ordenadas y señalizadas convenientemente. 
- Si hubiese que retirar alguna protección, se volverá a colocar cuando se termine, si el hueco no 

queda suficientemente protegido. 
- El encargado de seguridad se cerciorará de que los pasillos y "caminos internos" a seguir con el 

vidrio, estén siempre libres de obstáculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que 
dificulten el transporte y puedan causar accidentes. 

- Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical para 
evitar accidentes por rotura. 

- Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados, o a contraluz 
los operarios serán guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas. 

- Los andamios que deban utilizarse para la instalación de los vidrios en las ventanas, estarán 
protegidos en su parte delantera, la que da hacia la ventana, por una barandilla sólida de 90 cm 
de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 

- Los vidrios se cortarán a la medida adecuada para cada hueco en el local señalado a tal efecto en 
los planos. 

- En las operaciones de almacenamiento transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 
posición vertical, sobre durmientes de madera y en aquellos lugares que en los planos aparezcan 
destinados para ello. 

- El lugar de almacenamiento se señalizará y estará libre de otros materiales. 
- Los vidrios de dimensiones grandes se montarán con la ayuda de ventosas. 
- La colocación se realizará siempre desde dentro del edificio. 
- Se pintarán los cristales una vez colocados y se retirarán los fragmentos de vidrios ya cortados lo 

antes posible. 
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- A nivel de calle se acotará con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se 
esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes o cortes a las personas por fragmentos de vidrio 
desprendido. 

- Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalaciones de vidrio. 
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes. 
- El vidrio presentado en la carpintería correspondiente , se recibirá y terminará de instalar 

inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes  por roturas. 
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para 

evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los 

fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de 
ventana o de lamas de persiana. 

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 

 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 
- Casco homologado. 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas de protección 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo105 
- Protectores auditivos 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero, manguitos y polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
 

7.10.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales 
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, 

desorden de obra, etc). 
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 

material 
- Distensiones musculares por posturas forzadas.  
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos. 
- Proyección violenta de partículas. 
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- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de 
objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de  mangueras rotas con violencia, es 
decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, 
desequilibrio de las grúas). 

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes 
- Quemaduras 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 
- Todos aquellos ocasionados como consecuencia de la utilización de soldaduras. 
 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Utilización de bateas con plintos y flejes 
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares 
- Se limpiarán los escombros conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las 

trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- Si hubiese que retirar alguna protección, se volverá a colocar cuando se termine, si el hueco no 

queda suficientemente protegido. 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 

de la obra. 
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los 

fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de 
ventana o de lamas de persiana. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 

- Se tendrán en cuenta las normas a aplicar por el uso de soldaduras. 
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente 

levantados por delante. 
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos. 
- Se prohíbe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los lugares donde se suele trabajar con plomo estarán bien ventilados. 
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de 

incendios y bien ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable. 
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se 

rodearán de barandillas en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la 
tubería. 

- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la 
instalación de los conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios 
realizarán el trabajo sujetos con el cinturón.  

- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado. 
- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutarán una vez levantados los petos o instaladas las 

barandillas definitivas, evitando caídas desde alturas. 
 
c.- Medios de protección colectiva: 
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- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 
- Extracción forzada en el banco de soldadura 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 
- Casco homologado. 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas de protección 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador 
- Mandiles de cuero 
- Manguitos y polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
- Calzado aislante. 
 

 

7.11.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales 
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, 

desorden de obra, etc). 
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 

material 
- Distensiones musculares por posturas forzadas.  
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos. 
- Proyección violenta de partículas. 
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de 

objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de  mangueras rotas con violencia, es 
decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, 
desequilibrio de las grúas). 

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes 



 
                   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-                                      NAVE  SEÑALIZACIÓN                                        
 

 
 

     
           Arquitectura Obras 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                             Página  30                     
 
 

 

- Quemaduras y abrasiones 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Utilización de bateas con plintos y flejes 
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares 
- Se limpiarán los escombros conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las 

trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 

de la obra. 
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para 

evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los 

fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de 
ventana o de lamas de persiana. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m. 
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 

limitadora de apertura. 
- Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones. 
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente 

levantados por delante. 
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos. 
- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se 

rodearán de barandillas en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la 
tubería. 

- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la 
instalación de los conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios 
realizarán el trabajo sujetos con el cinturón.  

- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado. 
- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutarán una vez levantados los petos o instaladas las 

barandillas definitivas, evitando caídas desde alturas. 
- Las escaleras estarán provistas de tirantes para así delimitar su apertura cuando sean de tijera; si 

son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 

existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo 
químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección 
personal. Unas vez comprobados estos puntos, se proceder  a dar la orden de entrada en 
servicio. 

- Las instalaciones las realizarán personal especializado. 
- Las conexiones se realizarán  siempre sin tensión. 
- No efectuar ninguna prueba con tensión hasta haber terminado totalmente la instalación. 
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- En pruebas con tensión utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber comprobado la 
instalación eléctrica. 

- Las pruebas  que se tengan que efectuar con tensión, se harán siempre después de haber 
comprobado la instalación eléctrica. 

 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas de protección 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador 
- Manguitos y polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
- Polainas. 
- Calzado aislante. 
 

 
7.12.- INSTALACIONES ESPECIALES 

 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, 

desorden de obra, etc). 
- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 

material 
- Distensiones musculares por posturas forzadas.  
- Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos. 
- Proyección violenta de partículas. 
- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 

(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, 
desequilibrio de las grúas). 

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
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- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes 
- Quemaduras 
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 
- Todos los ocasionados por utilización de soldadura . 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Utilización de bateas con plintos y flejes 
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares 
- Las zonas de trabajo estarán ordenadas y señalizadas convenientemente, se limpios de cascotes y 

recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su 
vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para 
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m. 
- La iluminación mediante portátiles se hará mediante portalámparas estancos con mango aislante y 

rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 

limitadora de apertura. 
- Todas las normas a tener en cuenta por trabajar con soldaduras: 

- No se pondrán las botellas en las proximidades de ninguna fuente de calor y se protegerán del 
sol. 
- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar la fuga de gases. 
- Durante la ejecución de la soldadura se controlará siempre la dirección de la llama. 
- Se colocarán sobre carros al efecto las botellas de gases para asegurarlas contra caídas y 

choques: se almacenarán estando siempre en posición vertical y a la sombra. 
- Se evitará el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, ya que se 

produciría acetiluro de cobre, que es un compuesto explosivo. 
- Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los aparatos de 

soldadura. 
- Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento. 
- Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones. 
- El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente 

levantados por delante. 
- Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones, evitándose la formación de astillas en ellos. 
- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
- Los locales donde se almacene gasolina, oxígeno o gases estarán aislados, dotados de extintor de 

incendios y bien ventilados. No se encenderán lámparas de soldar cerca de material inflamable. 
- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se 

rodearán de barandillas en todas las plantas, que se irán retirando conforme se ascienda con la 
tubería. 

- Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la 
instalación de los conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caídas. Los operarios 
realizarán el trabajo sujetos con el cinturón.  

- El acceso a patinillos se cerrará una vez utilizado. 
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- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos será  metálica, cuajada convenientemente 
con tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su perímetro barandilla metálica y rodapié 
de 30 m. 

- La plataforma de trabajo se mantendrá siempre libre de recortes y de material sobrante que se irá  
apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que sea eliminado por la cuadrilla de 
limpieza de obra.  

- Los cables de amarre del cinturón de seguridad serán independientes de los de suspensión del 
andamio y se colocarán pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos en los 
cerramientos de las cajas de ascensores, de los que amarrar un fiador del cinturón de seguridad 
durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma móvil de instalación. 

- Por encima del plano de trabajo, se colocará  una plataforma de protección, visera o dispositivo 
equivalente, evitando golpes por caída de objetos. 

 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad  
- Extracción forzada en el banco de soldadura 
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas de protección 
- Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte 
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 
- Mandil y manoplas de soldador 
- Mandiles de cuero 
- Manguitos y polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
- Polainas. 
- Calzado aislante. 
 
 

 

7.13.- PINTURAS Y BARNICES. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales, montaje 

de carpintería en fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, barandillas, etc.). 
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- Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, 
desorden de obra, etc). 

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incómodas durante largo tiempo o por continúo traslado de 
material 

- Distensiones musculares por posturas forzadas.  
- Proyección violenta de partículas de pintura a presión (gotas de pintura, motas de pigmentos, 

cuerpos extraños en ojos). 
- Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa , golpes, erosiones y cortes por manejo de 

objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de  mangueras rotas con violencia, es 
decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, 
desequilibrio de las grúas). 

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes 
- Dermatitis por contacto con sustancias corrosivas  
- Quemaduras 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior 

de la obra. 
- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para 

evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros. 
- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra. 
- Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.). 
- Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en perfectas condiciones 

teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 
- Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. 
- El vertido de pinturas y materias primas sólidas con pigmentos, cemento y otros se llevará a cabo 

desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. 
- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos, estará 

prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se 
realizarán en otro lugar a parte y previo lavado de manos. 

- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes radiantes 
de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte y otros, teniendo previsto en las cercanías del 
tajo un extintor adecuado de polvo químico seco. 

- El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse en 
recipientes cerrados, alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen 
recipientes que contengan nitrocelulosa se deberá realizar un volteo periódico de los mismos, 
para evitar el riesgo de inflamación. El local estará perfectamente ventilado y provisto de 
extintores adecuados. 

- El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de ser inflamables, se señalizará mediante una señal de 
"¡PELIGRO DE INCENDIO!" y un cartel con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR". 

- El almacén de pinturas estará protegido contra incendios mediante un extintor polivalente de polvo 
químico seco, ubicado junto a la puerta de acceso. 

- Para la pintura de fachadas se tendrá en cuenta lo referido en el apartado correspondiente de 
andamios. 
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- Se procurará una ventilación adecuada en los lugares donde se realicen los trabajos. 
- Los recipientes que contengan disolventes estarán cerrados y alejados del calor y del fuego. 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
- Barandillas de borde de forjado o escalera. 
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 
 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético 
- Mascarilla antipolvo 
- Gafas de protección 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Protectores auditivos 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos 
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 
- Mandiles de cuero 
- Manguitos y polainas de cuero 
- Cinturón de seguridad clases A, B y C 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada) 
 

8. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD. 
 

8.1. Maquinaria auxiliar 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante largo tiempo). 
- Ruido. 
- Accidentes diversos por: 

• por imprudencia o falta de instrucción 
• deficiente organización de la seguridad de la obra 
• ausencia de coordinación en los trabajos 
• deficiente mantenimiento, diseño inadecuado o defectos en su 

fabricación o montaje de la máquina 
 

d.- Equipos de protección individual: 
 
- En caso de trabajo junto a líneas eléctricas, todos aislantes de la electricidad 
- Mono de trabajo algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes 

impermeables. 
- En su caso, chaleco reflectante 
- Casco homologado. 
- Protectores auditivos 
- Gafas contra las proyecciones 
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- Manoplas de goma y cuero 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Mandiles, manguitos y polainas de cuero 
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural. 
- Botas de goma y de seguridad 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Cinturones de seguridad de las clases A,B y C. 
 
 
Durante el mantenimiento 
 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Gafas de protección 

 

8.1.1.1.- Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica). 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros, 

estructuras de obra civil, uso de guindolas artesanales, caminar sobre perfilería).  
- Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o mangueras). 
- Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en fase de soldadura). 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados (piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 
- Radiaciones por arco voltaico (ceguera). 
- Inhalación de vapores metálicos (soldadura en lugares cerrados sin extracción localizada). 
- Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros trabajadores). 
- Proyección violenta de fragmentos (picar cordones de soldadura, amolar) 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura, esmerilado). 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Acopio seguro de la perfilería y del uso permanente de "garras de suspensión de perfiles a gancho 
- Se prohibe caminar sobre las platabandas sin amarrar el cinturón de seguridad 
- Los equipos de soldadura eléctrica, portátiles, serán de última generación 
- Se utilizarán carros portabotellas 
- Utilización de escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la 

coronación de los soportes y guindolas de seguridad para soldador, calculadas. 
 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Redes toldo 
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad 
- Mantas para recogida de gotas de soldadura 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Casco con pantalla de soldadura. 
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- Gafas de soldadura. 
- Filtros del arco voltaico y contra los impactos. 
- Yelmo de soldador. 
 

8.1.1.3.- Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, 
sierras y similares. 

 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Cortes (por el disco de corte, proyección de objetos, voluntarismo, impericia).  
- Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos calientes, voluntarismo, impericia). 
- Golpes (por objetos móviles, proyección de objetos). 
- Proyección violenta de fragmentos (materiales o rotura de piezas móviles). 
- Caída de objetos a lugares inferiores. 
- Contacto con la energía eléctrica (anulación de protecciones, conexiones directas sin clavija, cables 

lacerados o rotos). 
- Vibraciones. 
- Polvo. 
 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Cubre discos de seguridad. 
 

8.2. Maquinaria pesada 
 

a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Deslizamientos 
- Vuelco de la máquina, provocando aplastamiento al maquinista. 
- Atrapamiento de las personas 
- Sobreesfuerzos 
- Quemaduras 
- Lesiones por vibraciones 
- Caída de personas a distinto nivel (desde las máquinas) 
- Estrés por trabajar durante largos periodos de tiempo 
- Electrocuciones 
- Intoxicación por respirar gases tóxicos por escape del motor 
- En el transporte interno de aquellas máquinas que así lo requieran, desprendimiento y caída. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- No se llevarán pasajeros. 
- Los trabajos se realizarán a la velocidad adecuada, controlando los movimientos de la máquina y 
con visibilidad en la zona de trabajo 
- Antes de poner en movimiento la máquina, el conductor comprobará que no hay ninguna persona 
subida en la máquina o debajo de ella, igualmente en la zona de acción del vehículo. 
- La maquinaria estacionada cerca de las carreteras o paso de vehículos, dispondrá de la 

señalización adecuada. 
- Siempre que el conductor abandone el vehículo, lo inmovilizará con los dispositivos de frenado, y 

bloqueará el sistema de encendido, para que no sea utilizado por personas ajenas al mismo. 



 
                   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-                                      NAVE  SEÑALIZACIÓN                                        
 

 
 

     
           Arquitectura Obras 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                             Página  38                     
 
 

 

- A la hora de cargar y descargar la máquina para transportarla a otro lugar, se adoptarán las 
siguientes precauciones: 

• La carga y descarga se hará en terreno horizontal 
• Las rampas tendrán la suficiente altura y robustez 
• La plataforma del trailer carecerá de cualquier tipo de sustancia 

deslizante como arcilla, aceite, etc. 
• Antes de mover el trailer, se comprobará que la máquina esté 

perfectamente sujeta 
• En todo momento se cumplirán las recomendaciones del fabricante 

para la carga y descarga 
- El maquinista estará informado de las circunstancias del lugar de trabajo en cuanto a tipo de 

material a mover, existencia de conducciones subterráneas, lugares de peligro, etc. 
- Si el vehículo va sin carga, se cederá el paso al vehículo que vaya cargado 
- Los accesos a la cabina, como peldaños, asideros, etc. estarán limpios 
- El motor se accionará en zonas bien ventiladas 
- No se fumará en las cercanías de la batería o cuando se aprovisione de combustible a la máquina. 
- Si la máquina debiera realizar movimiento de marcha atrás sin visibilidad por el conductor, éste se 

auxiliará de otro operario situado fuera del vehículo. 
- Se prohibe recostarse a la sombra de las máquinas 
- Uso de aparejos de suspensión calculados para la carga a soportar 
- Uso de señalista de maniobras 
- Preparación de la zona de rodadura y estacionamiento 
- Cuando se efectúe una reparación o comprobación: 
  - la maquinaria o equipo estará desconectada 

- se evitará la puesta en marcha intempestiva 
- se efectuará el trabajo fuera del camino de circulación de los vehículos de la obra 
- una vez efectuada dicha reparación se comprobará que las herramientas, restos de 
material, etc. han sido retirados para que no dañen a la máquina o equipo 
- los repuestos utilizados, al menos, tendrán la misma garantía de calidad que la del equipo 
original 

- Se procurará que el maquinista esté aislado de factores adversos como son la presencia de polvo, 
vibraciones, ruidos, climatología adversa, de forma que no disminuyan su grado de concentración, 
resistencia física, capacidad de reacción, etc., para ello se utilizará la cabina con estructura 
protectora. 

 
c.- Medios de protección colectiva: 
 
- Cuerdas guías seguras de carga 
- Topes para evitar caídas sobre zanjas, pozos, etc. 
- Anclajes para cinturones de seguridad. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Mono de trabajo algodón 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes 

impermeables. 
- En su caso, chaleco reflectante 
- Protectores auditivos 
- Manoplas de goma y cuero 
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 
- Mandiles, manguitos y polainas de cuero 
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- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural. 
- Botas de goma y de seguridad 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 
- Cinturones de seguridad de las clases A,B y C. 
 
Durante el mantenimiento 
- Mascarillas antipolvo. 
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 
- Gafas de protección 
- Mono de trabajo carente de bolsillos o, en su caso, cerrados. 
- Cinturón portaherramientas colocado en el lado, nunca en la parte trasera 
- Cabina con estructura protectora contra vuelco y caída de objetos; bastidor con juntas de caucho 

que reducen las vibraciones sonoras; equipamiento para tratamiento del aire en cabina, asiento 
anatómico, etc. 

- La máquina estará dotada de los siguientes elementos que aumentarán la protección individual: 
  - Mecanismo de puesta en marcha 
  - Dispositivo de seguridad de la dirección 
  - Instrumentos de control y alarmas que detecten cualquier anomalía en frenos, dirección. Etc. 

- El puesto de mando: 
• Ninguna palanca obstaculizará la entrada o salida del maquinista 
• El asiento ajustable al peso del maquinista mediante aire u otro 

sistema 
• Los mandos deberán reunir la condición de que los mandos estén 

colocados de forma que el maquinista los alcance sin dificultad. 
- Frenos adecuados al tipo de máquina, en particular debido a la velocidad que puede 
llegar a alcanzar. 
- Cabina compuesta por estructura de protección antivuelcos 

 
  - Asideros y escaleras que no obliguen al conductor a adoptar posturas forzadas 
 
 

9. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y 
SALUD. 

 
 

9.2.- Herramientas manuales, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca…. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caída de la herramienta sobre trabajadores. 
- Sobreesfuerzos por el método del trabajo. 
- Cortes por el manejo de la herramienta. 
 
c.- Equipos de protección colectiva: 
 
- Viseras de protección. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
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- guantes de cuero. 
- botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 
 

9.3.- Espuertas para transporte de herramientas manuales. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caída de la carga, por impericia 
- Sobreesfuerzos por objetos pesados 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;  
- guantes de cuero. 
- botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

 
9.4.- Escaleras de mano. 

 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la escalera, así 

como su uso o abuso).  
- Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la ubicación y método de apoyo de la escalera, así 

como su uso o abuso). 
- Caída por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos, golpes, 

etc.). 
- Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto (falta de zapatas, etc.). 
- Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular. 
- Caída por rotura debida a defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar). 
- Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por ella cargado) 
 
 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud: 
 
- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
- utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos.  
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;  
- guantes de cuero. 
- fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
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- botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
 

9.5.- Contenedor de escombros 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización. 
- Erosiones en las manos. 
- Sobreesfuerzos (empujar el contenedor). 
- Caída de objetos mal apilados. 
- Caída de la carga por colmo 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Botas de seguridad 
- ropa de trabajo. 
 

9.6.- Carretón o carretilla de mano (chino) 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Golpes o aprisionamiento durante la utilización. 
- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento 
- Sobreesfuerzos. 
- Caída desde altura (vertido a borde sin tope final de recorrido) 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud: 
 
- Se utilizará en: - distancias cortas 

        - pendientes no superiores al 10% 
     - cargas de hasta 70 kg. 

 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero 
 

9.7.- Escaleras verticales de comunicación (escaleras de pates). 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas (por peldañeado mal conservado, ausencia total o parcial de barandillas exteriores o 

interiores, oscilación por falta o arriostramiento defectuoso, desembarcos a distinto nivel del 
necesario, accesos en altura sin protección del entorno, durante el montaje, mantenimiento o 
cambio de posición).  

- Caída desde la escalera (vientos fuertes, ausencia o anclaje defectuoso). 
- Sobre esfuerzos (transporte a brazo de módulos, ascenso y descenso soportando cargas). 
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b.- Normas básicas generales de seguridad y salud: 
 
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;  
- guantes de cuero. 
- cinturones de seguridad contra las caídas. 
- fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
- botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
 
 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PROTECCION COLECTIVA EN RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD. 

 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes, erosiones y cortes por manejo de sus componentes o de las herramientas utilizadas para su 

instalación. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Organización del tráfico y señalización. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Guantes de cuero. 
- Faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase A,B,C. 
- Anclajes para los cinturones 
- Chaleco reflectante 
 
10.1. Puesta en obra de las protecciones colectivas. 

 
 b.- Normas básicas generales 

 
Se realizará por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el encargado de 
seguridad y en presencia del delegado de seguridad. El equipo estará formado al menos por un oficial 
de primera y un peón. 
 
10.2. Mantenimiento de las protecciones colectivas 

 
b.- Normas básicas generales 
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Por el encargado y el delegado de seguridad, se inspeccionará diariamente el estado de 
conservación de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparación o reposición de 
todos aquellos elementos que lo requieran. 

 

10.3. Algunos elementos de protección colectiva 
 

10.3.1.- Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera y/o mallazo 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir. 
 
d.- Equipos de protección individual: 
 
- Guantes aislantes de electricidad. 

 
 
 

10.3.2.- Barandillas tubulares o de madera, sobre pies derechos por hinca en terrenos. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Los derivados del terreno y del entorno natural en el que se actúa.   
- Caídas al mismo nivel (por tropiezo, terreno suelto o irregular). 
- Caídas por los bordes de la excavación. 
- Atropello por las máquinas para el movimiento de tierras. 
 
b.- Normas básicas generales de seguridad y salud 
 
- Vigilancia permanente de los movimientos de la maquinaria. 
 

10.3.3.- Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Caídas desde altura durante su instalación, cambio de posición o retirada.  
- Sobreesfuerzos. 
 

10.3.4.- Interruptor diferencial. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Electrocución por maniobras en tensión. 
- Sobreesfuerzos por transporte o manipulación de objetos pesados. 
 

10.3.5.- Teléfono inalámbrico 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 



 
                   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-                                      NAVE  SEÑALIZACIÓN                                        
 

 
 

     
           Arquitectura Obras 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                             Página  44                     
 
 

 

- Riesgo de interrupción de la comunicación por: caducar la tarjeta; falta de energía en las baterías; 
interferencias; falta de cobertura; ruido ambiental. 

- Confusión en el entendimiento de las órdenes o comunicaciones. 
 
10.3.6.- Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica. 

 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Electrocución (por utilizar cables lacerados o rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, 

conexiones directas sin clavija).  
- Proyección violenta de fragmentos (rotura de la bombilla por carecer de rejilla antiimpactos). 
 

10.3.7.- Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléctrica. 
 
a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Electrocución (por utilizar cables lacerados o rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro, 

conexiones directas sin clavija). 
 

10.3.8. Extintores de incendios. 
 

a.- Riesgos generales más frecuentes: 
 
- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentación a paramentos verticales. 
- Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados. 
 

11.- DOCUMENTOS "TIPO" A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD. 

 
Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborará un plan de seguridad 

y salud en el trabajo...en función de su propio sistema de ejecución de la obra...", de modo que es 
en él donde se concretarán dichos documentos. 

 

11.1. Nombramientos: 
 
Delegado de Prevención 
Encargado de Seguridad 
Comité de Seguridad 
Señalista de maniobras 
Maquinistas, en particular gruístas, y usuarios de herramientas varias 

 

11.2. Varios 
 
Recepción de los equipos de protección individual 
Partes de deficiencias (control del estado de los tajos en cuanto a seguridad y salud) 
Normas de seguridad propias de las actividades 
Normas de seguridad propias de los medios de protección colectivas 
Partes de accidente 
Índices de control: 
       De incidencia 
       De frecuencia 
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       De gravedad 
       Duración media de la incapacidad 
 

12.- FORMACION A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo 

deberán ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo 
relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibirán unas charlas-coloquio 
por personal especializado. 

 
 

13.- DESCRIPCIÓN DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD. 

 
Una vez acabadas todas las obras para,  que nos ocupa, es responsabilidad de la propiedad la 

conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, trabajos que en la mayoría de los 
casos no estén planificados. 

 
No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares 

a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y 
Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos.  

 
Debemos puntualizar que, además de los riesgos intrínsecos de cada actividad, aparecen los 

originados por el echo de tratarse de edificios en uso, es decir , con "terceros", en relación con el 
personal encargado de las labores de conservación, mantenimiento, etc., por lo que como norma 
prioritaria, con el fin de prevenir posibles daños, se señalizarán y acotarán convenientemente las 
zonas afectadas.  

 
En el proyecto base de este documento se han definido los elementos necesarios para el correcto 

mantenimiento y reparación de los elementos singulares, lo cual evitará accidentes. 
 
A continuación se enumeran distintas actuaciones para llevar a cabo el tema que nos ocupa: 
 
En cualquier caso, todos los trabajos de conservación y reparación se ejecutarán sobre andamio 

tubular protegido con losas o mallas. 
 

13.1.- Acondicionamiento del terreno. 
 
Además de lo especificado en el capítulo correspondiente, se tendrán las siguientes precauciones: 
 
- Evitar erosiones en el terreno 
- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención. 
- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetación. 
- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuación de aguas. 

 

13.2.- Cimentaciones y Contenciones. 
 
Se observarán las consideraciones resaltadas en el apartado correspondiente y las siguientes 

precauciones: 
- No realizar modificaciones de entorno que varíen las condiciones del terreno. 
- No cambiar las características formales de la cimentación. 
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- No variar la distribución de cargas ni las solicitaciones. 
 

13.3.- Cerramientos Exteriores. 
 

Se tendrán en cuenta todas las especificaciones señaladas en el apartado correspondiente, además 
de las precauciones: 

 
- No fijar elementos pesados, ni cargas, ni transmitir empujes sobre el cerramiento. 
- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 
- No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento. 
- No abrir huecos en los cerramientos. 
 

13.4.- Albañilería. 
 
Se cumplirá todo lo relativo a estos trabajos y que se detallan en el capítulo correspondiente y las 

siguientes precauciones para particiones: 
 
- No colgar elementos pesados ni cargas ni transmitir empujes sobre las particiones. 
- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 
- No se efectuarán rozas verticales ni horizontales más que en la parte alta del tabique y en ningún 

caso se degollará. 
- No abrir huecos. 
 

13.5.- Acabados e Instalaciones. 
 
Se observarán todas las consideraciones que aparecen en los apartados correspondientes y, 

además, se tendrán en cuenta: 
 

13.5.1.- Carpinterías 
 
- No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla, como pescantes de andamios, 

poleas, mecanismos o acondicionadores de aire sujetos a la carpintería sin análisis previo. 
- No modificar la forma de la carpintería ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma. 
- No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas, ni fijar sobre ellas elementos pesados, 

utilizándolos como grupo de andamios, tablones ni elementos destinados a subida de aguas que 
puedan afectar su estabilidad. 

 
13.5.2.- Pinturas 

 
- Se evitarán humedades perniciosas permanentes o habituales, especialmente en revestimientos no 

impermeables. 
- Evitar punzonamientos y roces en los revestimientos; las reparaciones se realizarán con los mismos 

materiales utilizados originalmente. 
- No se sujetarán elementos pesados anclados solamente en el espesor del revestimiento. 
 

13.5.3.- Instalaciones 
 
- Cualquier trabajo en instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, electricidad, fontanería, 

ascensores, etc. será realizado por empresas con calificación de "Empresa de Mantenimiento y 
Reparación", concedida por el Ministerio de Industria y Energía. 
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- No se realizarán modificaciones en las instalaciones sin los correspondientes estudios y proyectos. 
 
- Después de un incendio, se  realizará una  revisión completa de las instalaciones y de sus 

elementos. 
 
13.5.3.1.- Saneamiento, fontanería, protección contra incendios, calefacción, etc. 
 
- En instalaciones de fontanería se cerrarán los sectores afectados antes de manipular la red; no se 

utilizará la red como bajante de puesta a tierra. 
- No hacer trabajar motobombas en vacío. 
- Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas. 
- No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general de saneamiento sin tratamiento. 
- En instalaciones de evacuación de humos, gases y de ventilación no se conectarán nuevas salidas 

a conductos en servicio; no se condenarán ni cerrarán las rejillas de entrada o salida de aire. 
- Cuando exista un grupo de presión automático y entre en funcionamiento sin entrar en servicio 

ningún elemento, se revisará la instalación para detectar posibles fuegos. 
 
13.5.3.2.- Electricidad 
 
- En instalaciones de electricidad y alumbrado, se desconectará el suministro de electricidad por 

medio de los interruptores automáticos de seguridad antes de manipular la red. 
- Todos los cuadros eléctricos se encontrarán perfectamente rotulados. 
- Cuando se realicen operaciones de instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estarán 

señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación. 
- Se desconectará la red eléctrica en ausencias prolongadas. 
- No se aumentará el potencial en la red eléctrica por encima de las previsiones. 
- No se suspenderán elementos de iluminación directamente de los hilos correspondientes a un punto 

de luz. 
- Las lámparas repuestas serán las mismas características de aquellas que sustituyen. 
- Las herramientas estarán dotadas con un grado de aislamiento 2 y, además, los aparatos de 

comprobación estarán alimentados con tensión inferior a 50 V.. 
 
13.5.3.3.- Otros 
 
En particular, analizaremos estos trabajos relacionados con las instalaciones de saneamiento, donde 

los riesgos más frecuentes son: 
 
A.- Inflamaciones y explosiones 
 

b.- Normas básicas generales 
 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, debe informarse de la situación 
de las canalizaciones de las instalaciones básicas (agua, gas y electricidad), así como de 
cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo. 

 
B.- Intoxicaciones y contaminaciones 
 
Estos riesgos se presentan en zonas subterráneas, por concentraciones de aguas residuales, de tipo 

biológico, a causa de rotura de las canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuación. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
14.- INTRODUCCION 

 
Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en materia de 

seguridad y salud han de regir en las obras de Reforma del Centro Socíal Pío XII. 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud nace a partir del proyecto de ejecución redactado por  el 

Arquitecto Municipal D. Emilio Velado Guillen. 
 
 

15.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
 

15.1.- Normativa legal de aplicación 
 
Estas obras de construcción, estarán reguladas a lo largo de su ejecución tanto por la legislación de 

las administraciones públicas como por las normas y medidas de seguridad diseñadas para estas 
obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.  

 
Sin intención de mostrar una relación detallada de la normativa de aplicación, puesto que este 

Estudio de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de omitir la 
existencia de una norma legal no altera en ningún caso su vigencia, citaremos las leyes o normas 
más importantes: 

 
Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, que desarrolla la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 1995). 

Orden del 27 de Junio de 1997.- por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de Enero, en 
relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como Servicios de 
Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas; de 
autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma, a partir de la evaluación 
inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a 
la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento 
específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos "d" 
y "e" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así como las modificaciones posteriores  que 
se ha sufrido. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

 
 En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras. 
 
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a: 
 
 Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete. 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 

 
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 

18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, con especial 
atención a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado 
en la obra. 

 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

 
 Con especial atención al Artículo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en 

el que se introduce la disposición adicional única: Presencia de recursos preventivos en obras de 
construcción. 

 
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
 Con especial atención a las modificaciones introducidas por la Disposición final tercera del RD 

1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del artículo 13 y apartado 2 del 
artículo 18 de dicho RD 1627/1997. 

 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  
 
 Con especial atención a los documentos exigidos en los Artículos 4º y 5º para en la elaboración 

de las actuaciones preventivas en el tratamiento, almacenaje, manipulación y evacuación de los 
escombros ocasionados en la obra.  
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a: 

 
 Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes 

administrativas, financieras, fiscales y laborales.  
 Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. 

 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la 
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas. 

 
En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 
 
 Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre 

señalizaciones, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado. 

 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

en Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 

 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado Profesional de Prevencionistas de 
riesgos laborales. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 833/1988, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
 Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
 Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
 Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en aquellos 

artículos no derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente): 
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la 

misma: 
 
TÍTULO I: El Título I ha quedado totalmente derogado según la Disposición 

Derogatoria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley PRL 
31/1995)  

 
TÍTULO II: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE 

TRABAJO Y DE LOS MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  
 
El título II permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, hasta que se dicten los Reglamentos 
oportunos que cita el artículo 6 de la referida Ley, entre ellos el RD 
1627/1997 que anteriormente ya se ha especificado y el cual exige este 
documento de seguridad.  

 
Posteriormente el Real decreto 486/1997, declara derogados expresamente 

los Capítulos I , II, III, IV, V y VII de este Título II. No obstante, esta 
derogación no tiene efecto para los lugares de trabajo excluidos del 
ámbito de aplicación de este Real Decreto. Por lo tanto este Título II 
todavía puede considerarse en vigor en algunos casos específicos como 
lo es en la Construcción, ya que el propio RD 486/1997 en su Artículo 1. 
Objeto, establece con estas misma palabras: 

.......este Real Decreto 486/1997 no será de aplicación a: Las obras de 
construcción, temporales o móviles.  

 
Es decir, que en consecuencia están vigentes en las obras de construcción 

los siguientes capítulos de la OGSHT:  
 

Capítulo Primero.- Edificios y locales. Art.13 al 33.  
Capítulo II.- Servicios permanentes. Art. 34 al 37.  
Capítulo III.- Servicios de higiene. Art. 38 al 42.  
Capítulo IV.- Instalaciones sanitarias de urgencia. Art. 43.  
Capítulo V.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. Art. 44 al 50.  
Capítulo VI.- Electricidad. Art. 51 al 70. (Siempre que no se contrapongan al 

REBT aprobado por el Real Decreto 842/2002, el cual ya ha sido 
comentado anteriormente). 

Capítulo VII.- Prevención y extinción de incendios. Art. 71 al 82.  
Capítulo VIII.- Motores, transmisiones y máquinas. Art. 83 al 93.  
Capítulo IX.- Herramientas portátiles. Art. 94 al 99.  
Capítulo X.- Elevación y transporte. Art. 100 al 126.  
Capítulo XI.- Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión. Art. 

127 al 132.  
Capítulo XII.- Trabajos con riesgos especiales. Art. 133 al 140.  
Capítulo XIII.- Protección personal. Art. 141 al 151. (Derogado por 

RD773/1997 de 30 de mayo). 
 
TÍTULO III.: El Título III ha quedado derogado según la Disposición 

Derogatoria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
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 Hasta que no se aprueben normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los 

capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación del CTE DB-SI  
"Seguridad en caso de incendio": 

  
 Sección SI 4. Detección, control y extinción del incendio. 
 
 Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto 

de 1.970, con especial atención a: 
 
 Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 
 Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
 
 Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el 
RD 2177/2004). 

 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de 
octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los 
RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). 
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Este RD deroga la siguiente normativa: 

a) Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas. 

b) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
sobre máquinas. 

c) Reglamento de aparatos elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977. 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de 

24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 
 
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-), 

por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los 
equipos de protección individual. 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 
 Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 

productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7. 
 Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
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 Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva 
Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 

 V Convenio Colectivo del sector de la construcción, en especial a los artículos y puntos 
tratados en el siguiente cuadro: 

 
V Convenio Colectivo del sector de la construcción 2012 

 
Artículo 20.- Vigilancia y control de salud. 
 
Artículo 68.- Jornada. La jornada ordinaria anual 2012 será la que se 

establece a continuación: 
 

año 2012 ...… 1.738 horas 
 
 

Artículo 78.- Personal de capacidad disminuida. 
Capítulo XII: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la 

Seguridad y Salud de los trabajadores). 
Capítulo I. Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Libro II: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la 

construcción 
En general todos los Títulos, pero en especial el Título IV: Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de 
construcción. 

 

 
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
• Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté 

relacionado con la seguridad y salud. 
 Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 
En especial con relación a los riesgos higiénicos: 
 
• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (Corrección errores 
B.O.E. 71; 24.03.06) 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Modificación del R.D. 665/1997 por el Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del 
Ministerio de la Presidencia. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico el Real 
Decreto 664/1997. 

• Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre protección operacional de trabajadores 
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención controlada. 

• Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. (Corrección de 
errores. B.O.E. 129; 30.05.01 y B.O.E. 149; 21.06.01) 
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• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
(Corrección de errores B.O.E. 264; 04.11.99) 

• Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, 
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (Corrección de errores B.O.E. 56; 
05.03.03). 

• Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

• Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos II, III y V del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el 
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

• Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

 
En especial con relación a los riesgos Ergonómicos: 
 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular 
dorso lumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 

15.2.- Obligaciones de las partes implicadas 
 
Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, cumplirán los 

siguientes artículos del RD 1.627/1997: 
 

15.2.1.- Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
 
Artículo 10. del RD 1.627/1997. 
 
"De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 

preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las siguientes tareas o actividades. 
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- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones 

y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que 
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 

dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 

en la obra o cerca del lugar de la obra." 
 

15.2.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
 
En los Artículos 7,11, 15 y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el 

7, el resto se aplicarán también a los subcontratistas.. 
 
Artículo 11. del RD 1.627/1997. 
 
"1. Los contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 
el artículo 10 del presente Real Decreto. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
2. Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 

 
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del apartado 
2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 

de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas." 



 
                   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-                                      NAVE  SEÑALIZACIÓN                                        
 

 
 

     
           Arquitectura Obras 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                             Página  57                     
 
 

 

 
La empresa constructora redactará un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras y 

contará con la aprobación del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra. 

 
La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificación de obra 

contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y 
planificación y organización de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecución 
que se van a emplear. 

 
Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud, 

respondiendo solidariamente de los daños que se derivan de la infracción del mismo por su parte 
o de los posibles subcontratistas y empleados. 

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales 31/95, así como a la 
Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora designará 
de entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la 
prevención, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 

 
En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrá asumir personalmente estas 

labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga 
capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la 
peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se 
refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Si el empresario no concierta el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la 

propia empresa, deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o 
evaluación externa, en los términos que determinen mediante Reglamento. 

 
Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 

designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de 
la L.P.R.L. 

 
El Art. 29 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales regula la obligación de los trabajadores en 

relación con la prevención de riesgos. 
 
El empresario deberá consultar a los Trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en el 

Art. 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 

protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta 
función, dichos trabajadores gozarán de las garantías recogidas para los representantes de los 
trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores. 

 
Esta última garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, 

cuando la empresa lo constituya. 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 

asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existente y en lo 
referente a: 
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- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 
- La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la L.P.R.L. 
 
- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 
 
- La información y formación de los trabajadores. 
 
- La protección de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 
 
 
 
 
 

15.2.2.1.- Delegados de prevención. 
 
Conforme a los Art. 35 y 36 de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores estarán 

representados por los delegados de prevención. 
 
Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas 

en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
 
Los delegados de prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 

ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de 
la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece 
2 delegados de prevención. 

 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevención será el delegado de 

personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un delegado de prevención que será 
elegido por y entre los delegados de personal. 

 
A efectos de determinar el número de delegados de prevención se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 
 
- Los trabajadores vinculados por contratos de duración superior a un año se computarán como 

trabajadores fijos de plantilla. 
- Los contratos por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el 

periodo de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se 
computarán como un trabajador más. 

 
15.2.2.1.1.- Características generales del delegado de prevención. 
 
Deberá ser un técnico cualificado en la prevención de riesgos profesionales, o en su defecto, un 

trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud 
en el trabajo o de socorrismo. Deberá saber interpretar el Plan de seguridad y salud de la obra. 

 



 
                   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-                                      NAVE  SEÑALIZACIÓN                                        
 

 
 

     
           Arquitectura Obras 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                             Página  59                     
 
 

 

Su categoría profesional será como mínimo de oficial y al menos tendrá dos años de antigüedad en la 
empresa; podrá asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la misma, con la condición de 
que su presencia en obra sea permanente. 

 
En su casco o mediante brazalete se indicará su condición de delegado de prevención.  
 
15.2.2.1.2.- Competencias y facultades de los delegados de prevención. 
 
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva  
 
- Ejercerá una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de instalaciones y máquinas. 
 
- Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre la 

previsión de riesgos laborales (aspectos de seguridad y salud). 
 
- Será consultado por el empresario con carácter previo a la ejecución acerca de las decisiones a que 

se refiere el artículo 33 de la presente ley. 
 
- Comunicará al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 

ejecución de obra, así como a la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo detectado y la 
prevención adecuada. 

 
- Examinará las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y máquinas con referencia a la 

detección de riesgos profesionales. 
- Conocerá en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra. 
 
- Colaborará con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 

ejecución de obra o con la jefatura de obra en la investigación de accidentes. 
 
 
15.2.2.1.3.- Normas específicas del delegado de prevención. 
 
- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad. 
 
- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad. 
 
- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capítulo de seguridad. 
 
- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad. 
 
- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobación y de control" adecuado a 

cada fase o fases. 
 
- Redacción de los partes de accidente de obra. 
 
- Controlar los documentos de autorización de utilización de la maquinaria de obra. 
 
15.2.2.1.4.- Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención. 
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Lo previsto en el artículo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 

 
Los trabajadores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la 

que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones. 
 
El tiempo utilizado por los delegados de prevención para el desempeño de las funciones previstas en 

la ley 31/95, será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la 
utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 
del estatuto de los trabajadores. 

 
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 

imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del comité de seguridad y 
salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, 
así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del estatuto de los 
trabajadores. 

 
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 

coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención. 
 
El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios y la formación en 

materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
 
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con 

organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los 
riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 

 

15.2.2.2.- Comité de seguridad y salud. 
 
En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se regula la constitución del 

Comité de Seguridad y Salud. 
 
El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de 
riesgos. 

 
Se constituirá en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores, en 

esta obra va a haber un máximo de  15,00. 
 
Estará formado por los delegados de prevención por una parte, y por el empresario y/o sus 

representantes en número igual al de los delegados de prevención por la otra. 
 
En las reuniones del comité participarán, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los 

responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a 
la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de 
la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas 
cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre 
que así lo solicite alguna de las representaciones en el comité. 

 
Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. 

Adoptará sus propias normas de funcionamiento. 
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Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud 

podrán acordar con sus trabajadores la creación de un comité intercentros, con las funciones que 
el acuerdo le atribuya. 

 
Tendrá las siguientes competencias: 
 
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 

prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán antes de su puesta en 
práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de 
planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y 
desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación 
en materia preventiva. 

 
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 

proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias 
existentes. 

 
En adelante, se considerarán sinónimos los términos "empresa constructora", "constructor/a" y 

"contratista". 
 
 

15.2.3.- Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
 
Artículo 12. del RD 1.627/1997. 
 
"1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en 
el artículo 10 del presente Real Decreto. 

- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real 
Decreto 1.627/1997, durante la ejecución de la obra. 

- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

 
2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud, en la 

parte que les corresponda. 
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15.2.4.- La propiedad o el autor del encargo. 
 
Los Artículos 3 y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del encargo. 
 
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el estudio de seguridad y salud quede 

incluido como documento integrante del proyecto de ejecución, procediendo a su visado en el 
colegio profesional correspondiente. 

 
El abono de las partidas presupuestadas en el estudio de seguridad y salud, concretadas en el plan 

de seguridad y salud de la obra, lo realizará el autor del encargo de la misma al contratista previa 
aprobación de la certificación correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento 
de la seguridad y salud de la obra, expedida según las condiciones que se expresarán en 
siguientes apartados. 

 
Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realización de la 

obra, éstos se abonarán igualmente a la empresa constructora previa autorización del técnico 
competente. 

 
A lo largo de este documento se considerarán sinónimos los términos "propietario", "propiedad", 

"promotor" y "autor del encargo". 
 
El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra, antes del inicio. 
La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 

 

15.3.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional. Así mismo, el contratista dispone de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia 
imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 
El contratista contratará un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construcción durante el plazo 

de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir 
de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 
La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) del 21-X-1999, en sus artículos 5, 6 y 7, especifica 

responsabilidades, también para los promotores. 
 

15.4.- Formación 
 
Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Art. 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo deberán ser formadas e 
informadas en materia de seguridad y salud, en particular en lo relacionado con sus propias 
labores. 
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Para ello, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, 
constituirá un SERVICIOS DE PREVENCIÓN o concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la Empresa. 

 
 

15.5.- Reconocimientos médicos. 
 
Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la salud, 
 
"El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periódica de su estado de 

salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento...." 

 
16.- CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 

16.1.- El proyectista. 
 
Según el Art. 8 del R.D.1627/1997, "Principios generales aplicables al proyecto de obra" y de 

conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15, han sido tomados en 
consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de 
obra y en particular: 

 
- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente. 
 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del trabajo. 

 

16.2.- Coordinador de seguridad y salud 
 
El Art. 3 del R.D. 1627/97 "Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud". 

 

16.2.1.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de elaboración de 
proyecto. 

 
El promotor designará a una persona que desempeñe esta labor cuando en la elaboración del 

proyecto de obra intervengan varios proyectistas. 
 

16.2.2.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de obra. 
 
Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997. 
 
Al tener previsto que intervengan en la ejecución de la obra, además de la empresa principal, 

trabajadores autónomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud que coordinará durante la ejecución de la obra. 

 
El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
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1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 

 
2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales  durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 
que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

 
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 
7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 
 
En consecuencia, el técnico competente encargado, realizará el control y supervisión de la ejecución 

del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificación de este, dejando 
constancia escrita en el libro de incidencias. 

 
Pondrá en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte 

de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad. 
 
Revisará periódicamente, según lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad 

preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los 
organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de las medidas de seguridad y salud 
contenidas en el presente plan. 

 
16.3.- Estudio de seguridad y salud y el Estudio Básico de seguridad y salud 

 
En los Art. 3,4, 5 y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de la 

existencia de estos documentos, así como de su composición. 
 

 

16.4.- Plan de seguridad y salud en el trabajo 
 
En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 define sus características. 
 
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio de seguridad, constará 

de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción previstos 
por el constructor, respetando fielmente el pliego de condiciones. 
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El Plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora. 
 
La aprobación expresa del plan quedará plasmada en acta firmada por técnico competente que lo 

apruebe y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el 
propietario o por el propietario con igual calificación legal. 

 
El Plan de seguridad aprobado, se presentará, junto con la comunicación de apertura del centro de 

trabajo, en la delegación o dirección de trabajo de la provincia en que va a construir. 
 

16.5.- Libro de incidencias 
 
Según el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con fines de 

control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas 
por duplicado, habilitado al efecto. 

 
 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, únicamente relacionadas 
con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el 
presente plan de seguridad y salud. 

 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa estará obligada a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente, deberá 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 

 

16.6.- Aprobación de las certificaciones 
 
El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el 

encargado de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud 
y serán presentadas a la propiedad para su abono. 

 

16.7.- Precios contradictorios 
 
En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, como consecuencia de 

aparición de nuevos riesgos y como consecuencia nuevas protecciones, el coordinador de 
Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Dirección Facultativa, será el encargado de 
revisar y aprobarlos, posteriormente, serán presentados a la propiedad para su abono. 

 
 

17.- CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA 
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El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas 
que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad 
y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados. 

 
Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos 
de trabajo, es decir, de cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el 
trabajo. 

 

17.1.- Equipos de protección individual 
 
Para la elección, utilización por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los equipos 

de protección individual, seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, 
y de una manera particular en sus Anexos I, III y IV, conforme a lo establecido en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en sus artículos 5,6 y 7. 

 
Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el 

trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza. 
 
No suprimen el origen del riesgo y únicamente sirven de escudo o colchón amortiguador del mismo. 

Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas. 
 
Una condición que obligatoriamente cumplirán estas protecciones personales es que estarán 

homologadas por el Ministerio de Trabajo. 
 
El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capítulos II,V Y VI, establece las condiciones mínimas 

que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control 
comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad 
y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados. 

 
Caso de no existir estos equipos de protección individual homologados en el mercado, se emplearán 

los más adecuados, reunirán las condiciones y calidades precisas para su misión, bajo el criterio 
del encargado de seguridad con la aprobación del delegado de seguridad y del coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución de obra o, en su caso la dirección facultativa, siendo en 
todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de trabajo que todo 
trabajador llevará, mono de tejido ligero y flexible que se ajustará al cuerpo con comodidad, 
facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas. 

 
De manera permanente se comprobará que el personal utiliza la prenda de protección adecuada 

según las especificaciones del plan de seguridad e higiene de esta obra, para lo cual se llevará un 
estadillo de control. 

 
El operario firmará un documento en el que se relacionen las prendas recibidas. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. A estos efectos se considerará vinculante el 
periodo dado por el fabricante o importador. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido del previsto en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por 

el fabricante, serán repuestos inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 
 
Cuando sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones 

anchos que refuercen la defensa del tronco. 
 

17.1.1.- Protección de la cabeza. 
 
En estos trabajos se utilizarán  cascos de seguridad no metálicos, homologados. 
 
Estos cascos dispondrán de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero. 
 
En caso necesario, debe disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo. 

 

- Cascos de seguridad. 
- Cascos de protección contra choques e impactos 
- Prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.). 
- Cascos para usos especiales (fuego, productos químicos). 

 

17.2.- Medios de protección colectiva 
 
El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud: 
 
- Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras. 
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales. 
- Específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de locales. 
- Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevará a 

cabo el Delegado de prevención, apartado "d", artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, con la periodicidad orientativa que se indica a continuación: 

- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.  
 

SEMANALMENTE. 
 - Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., SEMANALMENTE. 
 - Estado del cable de las grúas-torre, DIARIAMENTE el gruísta, SEMANALMENTE el delegado. 

- Inst. provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, 
clavijas, etc.  

 
                 SEMANALMENTE. 
 - Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín etc. MENSUALMENTE. 
 - Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. DIARIAMENTE. 
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17.2.1.- Descripción de las condiciones de algunos medios de protección colectiva 
 

17.2.1.1.- Mallazos 
 
- Los huecos interiores se protegerán con mallazo de reparto con una celda mínima de 5 x 5 cm. 
- En el perímetro del mallazo se colocará una cinta de balizamiento o malla tipo tenis. 
 

17.2.1.2.- Cables de sujeción 
 

            Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo 
con su función protectora. 
 

- El cable (cuerda de nylon) a utilizar para el anclaje de los cinturones de seguridad mediante el 
mosquetón o con el dispositivo antirretroceso, será de un diámetro mínimo de 10 mm. y 520 kg. 
de seguridad dinámica; se amarrará a los dispositivos de anclaje de las vigas, mediante el uso de 
mosquetones con tuerca de seguridad. 

- El dispositivo de anclaje de los cables a las vigas está formado por una estructura metálica que 
abraza la pieza sobre la que va montada, preparada para instalar en sus costados postes para 
elevar y disponer el cable a un lado u otro de las vigas, en aquel que no entorpezca la instalación 
de los siguientes elementos de construcción. 

 
17.2.1.3.- Barandillas y plintos 
 
- Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de las barandillas será de 1 m como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente 

entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por 
medio de barrotes, con una separación mínima de 15 cm. 

- Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso. 
- Las barandillas serán capaces de resistir una carga horizontal de 150 kg./ml. 
- Las barandillas rodearán el perímetro de la planta desencofrada. 
 

17.3.- Medios auxiliares, útiles y herramientas portátiles 
 
El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de estos elementos por los trabajadores. 
 

17.3.1.- Escaleras de mano 
 

- No se utilizarán escaleras de madera. 
- No superarán alturas mayores de 5 m. 
- Para alturas entre 5 y 7 m. no se utilizarán largueros reforzados en su centro. 
- Para alturas superiores a 7 m. se utilizarán escaleras especiales, susceptibles de ser fijadas por su 

cabeza y su base. Para su uso es preceptivo el uso del cinturón de seguridad.  
- En cualquier caso, poseerán dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujeción en su 

cabeza. 
- En todo caso la escalera sobrepasará en 1 m el punto de desembarco. 
- El ascenso y el descenso se realizará de frente a la escalera. 
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
- Estarán fuera de zonas de paso. 
- Los largueros serán de una sola pieza con los peldaños ensamblados y carecerán de deformaciones 

o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
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- El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pié elementos que impidan el 
desplazamiento. 

- El apoyo superior se hará siempre de frente a ellas. 
- Los ascensos y descensos a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 

frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se estén utilizando. 
- Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro iguales o superiores a 25 kg. 
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 
- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas, a la mitad de su altura, de cadenas o cables 

como limitación de su apertura máxima y en su articulación superior de topes de seguridad de 
apertura. 

- Las escaleras de tijera en su posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura para no mermar su seguridad. 

- Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

- Las escaleras de tijera no se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. 

Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 90 cm. la altura a salvar. Esta cota 

se medirá en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero. 
- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven 

alturas superiores a los 3 m., se realizará dotado con cinturón de seguridad amarrado a un cable 
de seguridad paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paracaídas. 

- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75o que equivale a estar separada de la 
vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos. 

- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 

industriales fabricados para tal fin. 
 

17.3.2.- Andamios sobre borriquetas 
 

- En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes. 
- Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a dos metros. 
- Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o 

borriquetas, a los que se anclarán perfectamente. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para 

evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 

repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas 
limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm., con un grosor 
mínimo del tablón de 7 cm. 
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- Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté ubicada a dos o más metros de 
altura, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, 
listón intermedio y rodapié. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o más metros de 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 

- Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles o lamparillas a utilizar en trabajos sobre andamios de 
borriqueta, estará montada a base de manguera antihumedad con portalámpara estanco de 
seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de 
distribución. 

- Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables o mangueras eléctricas para evitar el riesgo de 
contactos eléctricos por cizalladura. 

- La madera a emplear para las plataformas, será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar 
los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 
sobre superficies inclinadas. 

- Las borriquetas de madera estarán sanas perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

- Serán de hierro las estructuras y de madera o metálicas las plataformas, las cuales nunca tendrán 
menos de tres elementos. 

 

17.4.- Maquinaria  
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86  de 26 de Mayo, , modificaciones 

R.D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energía 24-VII-89 última modificación por el 
R.D. 830/91 de 24 de Mayo. 

 
ORDEN 8-IV-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaría del Gobierno y sus 

modificaciones R.D. 56/1995, Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial el 5-III-1996 y el 19-V-1997. 

 
Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/cee para la elevación de cargas y por la 93/44/cee 

para la elevación de personas. 
 
 
          Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vídrio y Cerámica. O.M. 28-8-70. 
 
          Subsección 4. 
 
          Art. 246-251.- En relación con el movimiento de tierras 
          Art 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291.- En relación con la maquinaria. 
          Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de carácter general  
 
         Reglamento de seguridad en las máquinas 
        Real Decreto 1.495/1986, de 26 de Mayo. B.O.E. 27-7-86 y sus  instrucciones Técnicas 
Complementarias.  
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        CAPITULO III. Obligaciones de: 
• Art. 8º. Fabricantes e importadores. 
• Art. 9º. Proyectistas. 
• Art. 10º. Reparadores 
• Art. 11º. Instaladores 
• Art. 12º. Conservadores 
• Art.13º Usuarios 

    
 
      CAPITULO IV. Identificación de las máquinas e instrucciones de uso: 

• Art. 14º. Placas, etiquetas e instrucciones de uso.  
 
      CAPITULO V. Inspecciones y revisiones periódicas. 
 
      CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad. 
 

• Art. 19º. Prevención integrada 
• Art. 20. Roturas en servicio 
• Art. 22 Rotura y proyección de fragmentos de elementos giratorios. 
• Art. 23. Caídas de las máquinas o partes de éstas por pérdida de 

estabilidad. 
• Art. 24. Aristas agudas o cortantes. 
• Art. 25. Caídas de las personas a distinto nivel 
• Art. 26. Contactos con superficies calientes o frías 
• Art. 27. Incendio y explosiones 
• Art. 28. Proyecciones de líquidos, partículas, gases o vapores 
• Art. 29. Sujeción de las piezas a trabajar 
• Art. 30. Organos de transmisión 
• Art. 34. Alimentación por energía eléctrica 
• Art. 35. Fugas de gases o líquidos sometidos a presión 
• Art. 36. Agentes físicos y químicos 
• Art. 37. Diseño y construcción de las máquinas atendiendo a criterios 

ergonómicos 
• Art. 39. Puesta en marcha de las máquinas 
• Art. 40. Parada de emergencia 
• Art. 41. Parada de emergencia 
• Art. 44. Mantenimiento, ajuste, regulación, engrase, alimentación u 

otras operaciones a efectuar en las máquinas. 
 
             Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido 
(B.O.E. 2-2-56). 
 
            Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11-59). 
 
           Reglamento electrotécnico de baja tensión. (B.O.E. 18-09-02).Instrucciones Complementarias. 
 
           Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77).Rectificado (B.O..E. 8-3-69). 
 
           Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas complementarias B.O.E. 
15-1-87. 
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            Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologación de Medios de Protección Personal de 
Trabajo. 
 
             Normas U.N.E. 
 
             Código Técnico  de la Edificación 
 
             Legislación en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las distintas Comunidades Autónomas. 
 
             Convenios de la O.I.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por España, en materia de Seguridad e 
Higiene y/o Salud. 
 
              Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendrán en cuenta las normas contenidas en el 
Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, así como los provenientes del Comité de Seguridad y Salud y, en su 
caso, en los Convenios Colectivos y, por su interés, el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la O.I.T. de 
Seguridad e Higiene en la Construcción y Obras Públicas. 
 
             Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificación de 29 de Febrero de 1972 
 
             Art. 171.- Vallado de obra 
             Art. 172.- Construcciones provisionales 
             Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras 
             Art. 288.- Vaciados 
             Art. 298.- Documentación 
 

17.4.1.- Maquinaria manual 
 
            Contra los riesgos de tipo mecánico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o desprendimiento 
de partículas durante la utilización de la maquinaria auxiliar, insistiremos en: 

 
- Emplear cada máquina en los trabajos específicos para los que fue diseñada. 
- No quitar las protecciones o carcasas de protección que llevan incorporadas. 
- Buen estado de funcionamiento, tanto de las máquinas como de sus elementos: discos, cuchillas, 

sierras circulares, etc. 
- Revisión periódica de las mismas. 
- Las máquinas- herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 

amortiguación. 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 

antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresoras, etc.). 
- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitirán la visión del objeto protegido (tambores 

de enrollamiento, por ejemplo). 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras  eliminadoras  del  contacto directo 

con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes 
de estas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, así como los 
tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
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- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o  de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso se extraerán los fusibles 
eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada" será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

- Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el encargado de la 
utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados 
y firmes. 

- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descanso. 

- Las cargas en transporte suspendidos estarán siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas, 
encargado de montacargas o de ascensor) con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, etc, se suplirán 
mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido del carro y 
de los ganchos. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y 
del peso a desplazar que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Encargado de prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción (o sustentación), serán de acero provistos de "pestillos de seguridad". 
- Los contenedores tendrán señalado visiblemente el nivel máximo de llenado y la carga máxima 

admisible. 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de contenedores. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra 

en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro de distribución. 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 

fabricante. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresas la carga máxima que pueden soportar. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo 

régimen de vientos superiores a los señalados para ello  por el fabricante de la máquina, y en 
cualquier caso siempre que estos superen los 60 Km./h. 

 
17.4.2.- Normas para la maquinaría de elevación y transporte. 
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17.4.2.1.- Normas para los motovolquetes. 
 
Se cumplirá lo especificado en el Código de Circulación. 
 
- Su manejo sólo será realizado por personal especializado y autorizado. 
- El conductor deberá utilizar cinturón antivibratorio. 
- Cuando haya de efectuar desplazamientos por la vía pública, cumplirán todas las condiciones 

previstas en el Código de Circulación. 
- En cualquier caso estarán dotados de luces, frenos y avisador acústico. 
- Sólo podrán utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente prohibido para 

pasajeros. 
 

17.4.3.- Varios  
 

17.4.3.1.- Normas para la soldadura oxiacetilénica-oxicorte. 
 
- Las botellas y bombonas se almacenarán en posición vertical y sujetas, convenientemente 

separadas entre sí, y a cubierto de las inclemencias del tiempo. Aquellas que estén vacías se 
almacenarán aparte. 

- Dispondrán de válvulas antirretroceso, manómetro y manorreductores. 
- No se emplearán grasas en la manipulación de las botellas de oxígeno. 
- Se evitará el contacto del acetileno con productos o utensilios que sean o contengan cobre. 
- Los soldadores y personal ayudante, irán dotados del equipo de protección adecuado. 
- No se utilizarán los sopletes para usos distintos de los de la soldadura. 

 
17.4.3.2.- Normas para la soldadura eléctrica. 
 
- Se evitará el contacto de los cables con las chispas desprendidas, en lugares reducidos 
- No se cambiarán los electrodos con las manos desnudas o guantes húmedos. 
- Estarán derivados a tierra los armazones de las piezas a soldar. 
- No se realizarán trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve. 
- El soldador estará situado en un apoyo seguro que evite la caída si hay sacudida por contacto 

eléctrico. De no ser posible, estará sujeto con el cinturón de seguridad. 
- Diariamente se inspeccionarán los cables de conducción. Los defectos de aislamiento por deterioro 

se repararán con manguitos aislantes de la humedad. 
- La toma de corriente del grupo de soldadura se realizará con un conmutador al alcance del 

soldador, que al abrirlo corte instantáneamente todos los cables de alimentación. 
- Las aberturas de ventilación de la carcasa del transformador no permitirán el contacto accidental 

con elementos en tensión. 
- Cuando no se utilicen los equipos de soldadura, estarán desconectados. 
- Los electrodos se colocarán con guantes aislantes. 

 

17.5.- Instalaciones provisionales 
 
Se cumplirá lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV. 
 
La legislación vigente fija unos mínimos que controlan todas las necesidades, quedando algunas 

lagunas que se han completado por extensión. 
 

Los datos siguientes son los mínimos aceptables: 
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17.5.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 
 
En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocará de forma bien visible la dirección del 

centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. 
 

17.5.1.1.- Botiquín de primeros auxilios 
 
En cualquier caso, contará con un botiquín de primeros auxilios con la siguiente dotación mínima, que 

se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
- Frasco con agua oxigenada. 
- Frasco con alcohol de 96º. 
- Frasco con tintura de yodo. 
- Frasco con mercurocromo. 
- Frasco con amoniaco. 
- Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apósitos). 
- Caja con algodón hidrófilo estéril. 
- Rollo de esparadrapo. 
- Torniquete. 
- Bolsa para agua o hielo. 
- Bolsa con guantes esterilizados. 
- Termómetro clínico. 
- Caja de apósitos autoadhesivos. 
- Antiespasmódicos. 
- Analgésicos. 
- Tónicos cardiacos de urgencia. 
- Jeringuillas desechables. 
- Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo. 
 
Los específicos sólo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarán parte de la instalación fija 

pues la legislación obliga a su presencia en obra. 
Dicho botiquín será revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o caducado. 

 

17.5.2.- Servicios permanentes. 
 

17.5.2.1.- Comedor 
 
Cuando los trabajos al aire libre ocupen 20 ó más trabajadores, durante al menos quince días, se 

deben construir locales cerrados que cuenten con un sistema de calefacción en invierno. 
 
Si los trabajadores no pueden volver cada día a su casa, deben construirse albergues o barracones 

destinados a dormitorios. 
Deben estar ubicados en lugares próximos al trabajo, separados de otros locales y de focos 

insalubres o molestos. 
Los paramentos, tanto verticales como horizontales, estarán revestidos por materiales fácilmente 

lavables. 
Reunirá condiciones adecuadas de iluminación y ventilación. 
 Como superficie mínima se entenderá la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, la pileta 

fregadero y el calientacomidas, permitiendo las lógicas circulaciones de personas y enseres. 
 El saneamiento estará conectado a la red municipal de alcantarillado. 



 
                   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.-                                      NAVE  SEÑALIZACIÓN                                        
 

 
 

     
           Arquitectura Obras 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                             Página  76                     
 
 

 

 Dotación: 
  - Agua potable fría y caliente para limpieza de vajilla y utensilios 

              - Menaje de comedor (platos, cubiertos y vasos). 
               - Mobiliario (mesas, sillas o bancos) 
 

17.5.3.- Servicios Higiénicos 
 
Aseos y vestuarios. 
 
Cuando los trabajos al aire libre ocupen 20 ó más trabajadores, durante al menos quince días, se 

deben construir locales cerrados que cuenten con un sistema de calefacción en invierno. 
 
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serán continuas, lisos e 

impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos tales como grifos, 
desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado de  funcionamiento y los 
armarios y bancos, aptos para su utilización. 

 
Dotación: 

 Jaboneras, portarrollos, toalleros y sus reposiciones. 
 Instalación para agua fría y caliente, inst. eléctrica. 
 Aparatos productores de calor. 
 
17.5.4.- Otros. 
 

17.5.4.1.- Acometidas provisionales. 
 
  Definidas en el proyecto de construcción 
 
17.5.4.2.- Inst. provisional eléctrica. 
 
  Definidas en el proyecto de construcción 
 
17.5.4.3.- Protección contra incendios. 
 

Definidas en el proyecto de construcción 
 

18.- CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA. 
 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad, 

se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al plan de seguridad e higiene y 
de acuerdo con los precios contratados con el autor del encargo; esta valoración será visada y 
aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este requisito no podrá ser abonada por el autor del 
encargo. 

 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 

contrato de obra. 
 
No se realizará ningún abono en tanto permanezca sin resolver algún punto deficiente de Seguridad e 

Higiene, sin perjuicio de la paralización total de la obra. 
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No se realizará ningún abono sin la previa presentación de todos los documentos que justifiquen: 
 
- Acta de nombramiento de encargado de seguridad. 
- Acta de nombramiento del señalista. 
- Documentos de autorizaciones de uso de herramientas o máquinas. 
- Documento justificativo de la recepción de prendas de protección personal. 
- Partes de detección de riesgos, cuando se produzcan. 
- Listas de comprobación y control, una mensual como mínimo. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio solo las partidas que 

intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los 
cuales la obra no se podría realizar. 

 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará ésta a el autor del encargo 

por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del arquitecto-técnico. 
 
 

19.- OTRAS CONDICIONES 
 
Se aceptarán cambios por parte de la empresa constructora y especificados en el Plan de Seguridad 

y Salud, en los sistemas y medios de protección establecidos en el presente Estudio de Seguridad 
y Salud, siempre y cuando se pueda demostrar de manera fehaciente que no contribuyen a 
aumentar los factores de riesgo. 

 

19.1.- En relación con la salud: 
 

19.1.1.- Normas generales 
 
No se aceptará ningún trabajador que previamente no haya pasado por un control médico que 

garantice que se encuentra en las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que se le 
encomienden. 

 
Prestará especial atención a los siguientes aspectos: 
 
- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas. 
- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y bajas y altas 

durante la obra. 
- Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y aplicación de 

primeros auxilios. 
 

19.1.2.- Primeros auxilios 
 
En los casos en los que se requiera, se efectuarán sobre el/los accidentados operaciones sencillas y 

que, al menos el delegado de prevención debe saber realizar: 
 
- Curar heridas superficiales 
- Torniquetes en extremidades inferiores y superiores 
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- Respiración artificial 
 

19.1.3.- Normas en caso de accidente laboral 
 

19.1.3.1.- Normas de emergencia. 
 
Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estarán disponibles y no serán 

utilizados en trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conocerán su localización y tendrán 
acceso a ellos en las condiciones que se determinen. 

 
a.- Accidente menor 
 
- Se interrumpirá la situación de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningún otro compañero. 
- Se avisará al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los primeros auxilios. 
- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado. 
- Se realizará la declaración de accidente, remitiendo una copia a la Dirección Facultativa. 
 
b.- Accidente mayor 
 
Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, además se comunicará a los servicios de socorro 
la naturaleza, gravedad, afectados y situación de los mismos. 
- Se informará inmediatamente a la Mutua Patronal, Dirección Facultativa y Autoridades pertinentes, además 
de contactar con el Servicio de Prevención Mancomunado. 
 
- Consignas especificas para distintos casos de accidente: 

- Si el accidentado no está en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar de 
accidente. 
- Si el accidentado está en peligro, se le traslada con el máximo cuidado, evitando siempre mover la 
columna vertebral. 

 
c.- Asfixia o electrocución 
 
- Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo. 
- Avisar a los efectivos de seguridad. 
- Si el accidentado respira, situarlo en posición lateral de seguridad. 
- Si no respira, realizar la respiración artificial. 
 
d.- Quemaduras 
 
- En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo. 
- Si la quemadura es grave, por llama o líquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar abundantemente 
con agua fría. 
- Si ha sido producida por productos químicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar 
abundantemente con agua durante, al menos, quince minutos. 
- Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazón es profundad, desinfectarla, sin frotar, con 
un antiséptico y recubrir con gasas. 
 
e.- Heridas y cortes 
 
- Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una protección adhesiva. 
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- Importante, recubrir la herida con compresas y si sangra abundantemente, presionar con la mano o con 
una banda bien ajustada sin interrumpir la circulación de la sangre. 

 
En todo caso los trabajadores tendrán conocimiento por escrito de como actuar en caso de 

emergencia o de detección del riesgo. 
 
19.1.3.2.- Partes de accidente. 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y 

deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación 
ordenada. 

 
- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de 

obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
 
- ¿Como se hubiera podido evitar?. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
Los partes de accidente se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 

hasta su terminación, y se complementarán  con las observaciones hechas por el delegado o el 
encargado de seguridad u entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar 
las anomalías observadas. 

 
 
19.1.3.3.- Índices de control. 
 
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 

permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección 
visual; en abcisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos con el 
índice correspondiente. 

 
En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:  

 

19.1.3.3.1.- Indice de incidencia. 
 
Número de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores. 
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I.I. = nº de accidentes con baja x 100 / nº de trabajadores. 
 

19.1.3.3.2.- Índice de frecuencia. 
 
Número de siniestros con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 
 
I.F. = nº. accidentes con baja x 1.000.000 / nº horas trabajadas. 

 

19.1.3.3.3.- Indice de gravedad. 
 
Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
I.G. = nº jornadas perdidas por accidente baja x 1.000 / nº horas trabajadas 

 
 

19.1.3.3.4.- Duración media de incapacidad. 
 
Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
 
D.M.I. = nº jornadas perdidas por accidente baja / nº accidentes con baja. 

19.2.- Cronograma de cumplimiento de la seguridad y salud 
 
Al menos una vez al mes la constructora comprobará mediante un cronograma el cumplimiento de las 

listas de control de la seguridad y salud según el plan de ejecución de la obra. 
 

19.3.- Partes de deficiencias 
 
Como consecuencia de las observaciones en la obra, podemos desarrollar partes de deficiencias, con 

los siguientes datos: 
 
- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 

obra hasta su terminación, y se complementarán  con las observaciones hechas por el delegado 
de prevención y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

 
19.4.- Sanciones 

 
Sin perjuicio de las posibles medidas económicas a tomar por la no puesta en obra de los medios de 

protección colectiva o prendas individuales especificados, se establecen los siguientes niveles de 
sanciones: 

 
- Por no colocación de medios de protección colectiva: no se abonará lo no dispuesto y se reducirá un 

5 % sobre el total el importe correspondiente de la última certificación presentada. 
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- Por habitual falta grave de limpieza u orden en la obra: se reducirá un 5 % el importe de la última 
certificación presentada. 

 
- Por habitual falta de uso de las prendas individuales de protección: no se abonará lo no dispuesto y 

se reducirá un 5 % sobre el total el importe de la última certificación presentada. 
 
- Por otros incumplimientos graves: no se abonará lo no dispuesto y se reducirá entre un 5 y un 20 % 

el importe de la última certificación presentada. 
 

20.- CONDICIONES EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD 

 
Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras para ,   que nos ocupa, 

es responsabilidad de la propiedad la conservación, mantenimiento, entretenimiento y reparación, 
trabajos que en la mayoría de los casos no están planificados. 

 
No obstante, está demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares 

a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y 
Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capítulos. 

 
En general, se tendrán en cuenta las siguientes medidas preventivas y de protección: 
 
- Cualquier trabajo de reparación, repaso o mantenimiento de las edificaciones será debidamente 

señalizado, y se protegerán las zonas afectadas mediante vallas o similares que impidan el paso y 
circulación por las mismas de personal ajeno a ellas. 

 
- Se adoptarán las protecciones individuales y colectivas acordes con las labores a realizar y que 

garanticen totalmente las condiciones de Seguridad y Salud necesarias. 
 
Los trabajos en las instalaciones, además de lo prescrito en el Estudio, se registrarán por la normativa 

siguiente: 
 

20.1.- Instalación de salubridad. 
 
Se ajustará a la Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basura y limpieza, y 

conservación del alcantarillado. 
 

20.2.- Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria: 
 
Se realizará por empresas de calefacción y de "Empresa de Mantenimiento y reparación", concebido 

por el Ministerio de Industria y Energía. 
 

20.3.- Otras instalaciones: 
 
En general las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un técnico competente 

que las supervise y cumpla con la Normativa legal en materia de prevención que afecte a dicha 
instalación. 

 
Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse trabajos 

referidos a reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, el autor del encargo 
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22 20       NAVE DE SEÑALIZACION         
               
1.1 E             EDIFICACIÓN                                                   

Disposiciones generales 
 
1.1 Naturaleza 
 
   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales 
empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la 
ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo. 
 
   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, elaborado por la Dirección 
General de Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones generales de aplicación y los Documentos Básicos 
que conforman el Código Técnico de la Edificación, además como complemento de los DB, de carácter reglamentario, se 
seguirán los Documentos Reconocidos por el CTE, definidos como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que 
cuentan con el reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este 
proyecto. 
 
1.2 Documentos del contrato 
 
   Los documentos que constituyen el Contrato son: 
 
      - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 
      - El presente Pliego de Condiciones Generales. 
      - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 
      - Planning de obra. 
 
   Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego General de Condiciones 
de la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y normativas vigentes. 
 
   Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se describen, gráfica o o 
por escrito, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo señalará a la Dirección Facultativa que le relevará de 
su interés. 
 
1.3 Preparación de la Obra 
 
   Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado el emplazamiento de las 
obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, 
vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección Facultativa, y antes del 
comienzo de ésta: 
 
      - Los detalles complementarios. 
      - La memoria de organización de obra. 
      - Calendario de ejecución pormenorizado. 
 
   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también la circulación por las vías 
vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los 
propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados. 
 
   El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el mantenimiento de todas las 
instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean 
necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de 
la Dirección Facultativa. 
 
   En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al 
exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 
 
   El Constructor instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras, 
de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
   Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de 
interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser 
necesario lo más rápidamente posible. 
 
   También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 
Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Constructor habrá obtenido la aceptación 
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técnica de su propuesta por parte de la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del 
trabajo. 
 
 
 
1.4 Comienzo de la obra 
 
   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará el Acta de Replanteo. 
El Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que 
serán notificados por el Promotor. 
 
   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, y 
de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin. 
 
   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte 
cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, 
alineaciones o dimensiones por la Dirección Facultativa, no eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a 
sus exactitudes. 
 
   El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al replanteo de 
las obras. 
 
   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles, monedas, otros 
restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del Promotor, y el Constructor, 
una vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Promotor y tomará todas las medidas y precauciones 
necesarias, según le indique el Promotor, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 
 
   Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad  para el 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar así al Promotor para una solución equitativa 
de estas dificultades. 
 
1.5 Ejecución de las obras 
 
   Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por 
el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
 
   Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. El contenido de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de 
Órdenes y Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y modificaciones, 
la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso, las autorizaciones administrativas; y el certificado final 
de obra. 
 
  Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán 
bajo la coordinación del director de obra. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 
 a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras, tal control tiene 
por objeto comprobar las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo 
establecido en el proyecto y comprenderá: 
 
1. El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores entregarán al constructor, quien los 
facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
· El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas 
· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afectan a los productos suministrados. 
 
2. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el suministrador proporcionará la 
documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos, sistemas o equipos suministrados y 
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y el director de 
ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas. 
 
3. el control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa 
 
 b) control de ejecución de la obra: 
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1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando 
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 
 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se contemplen en las evaluaciones 
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
 c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y 
las exigidas por la legislación aplicable. 
 
   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter ejecutivo y serán 
cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las 
responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 
 
   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato. 
 
   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
 
   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
 
   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
 
   Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones contractuales, o que 
le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción. 
 
   En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Dirección de obra, o al 
Director de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá hacerlo, notificándose así al Constructor. Las 
atribuciones y responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecución 
Material, serán las mismas establecidas en Contrato para los anteriores. 
 
   El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y 
organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
   El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización de las 
obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la experiencia y calificación necesaria para el 
tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra. 
 
   Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y deberá 
permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra 
como interlocutor válido y responsable en nombre del Constructor. 
 
   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, podrá retirarle su 
aprobación y solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el Constructor sin demora excesiva. 
 
   El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la 
realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el 
personal del Constructor que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias 
temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 
 
   El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que 
estén reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad. 
 
   El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa 
o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades. 
 
   El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de todo el personal 
empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 
 
  El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar el 
acceso a las obras. 
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   El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación Laboral Vigente, 
y será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 
 
   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán igualmente al de sus 
subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Constructor será 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 
 
   El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
 
   El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros constructores o instaladores o 
personal propio suyo, además del Constructor participante en este Contrato. 
 
   La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, se hará según las 
instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en 
cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al 
Constructor. 
 
 
 
   El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus medios auxiliares de 
elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, 
siempre que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestación por este 
servicio, unas cantidades razonables en función de los costes reales de las mismas. 
 
   Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la ejecución o 
resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del Promotor, el Constructor inspeccionará 
estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y que 
impidan la correcta ejecución de su parte. 
 
   El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una aceptación de la calidad 
de la misma para la realización de sus trabajos. 
 
   En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o instalador 
participante en la obra, el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor o 
instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia el Promotor. 
 
1.6 Condiciones generales de los materiales 
 
   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Constructor que le 
presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir 
ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 
 
   De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera permanente a los edificios, 
en función de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de 
construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 
de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 
   En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que forman parte del CTE 
establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del 
Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 
   Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento 
de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes. 
   También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad 
de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en 
la ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los 
productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE. 
   Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento 
de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una 
evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las 
entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes: 
 
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de personal técnico 
competente; 
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada 
implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las 
evaluaciones concedidas; 
c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, que regule el 
procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación de una representación equilibrada de 
los distintos agentes de la edificación; 
d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las evaluaciones técnicas 
de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y 
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e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluación de la 
idoneidad técnica favorable. 
 
   El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los párrafos anteriores se 
referirá a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, así como las 
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales así como 
a las autorizaciones de las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los 
Estados miembros de la Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
   El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado destinado a justificar el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de este control de calidad formará parte del 
Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecución Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de 
Control de Calidad se consideraran unidades de obra que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego 
Particular de Condiciones Económicas. 
 
  En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, como consecuencia 
de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio, el abono de los mismos 
se hará, según lo que se establezca en el Pliego Particular de Condiciones Económicas para las modificaciones del 
proyecto. 
 
   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra decidiese 
realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a 
cargo del Constructor si el resultado es contrario. 
 
   El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se responsabilizará 
ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 
 
   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de las obras, y 
sustituidos por otros satisfactorios. 
 
   El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales, incluso 
en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores. 
 
 
1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 
 
   A) Formas varias de abono de las obras. 
 
      Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 
   1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su 
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar 
solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición 
y valoración de las diversas unidades. 
 
   3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en 
su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
 
   Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
   4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego General de Condiciones 
económicas determina. 
 
   5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
 
   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
 
   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan 
en la obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el Director de Ejecución Material. 
 
   Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados 
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en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el presente Pliego General de 
Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, etc. 
 
   Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 
que considere oportunas. 
 
   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales. 
 
   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto Director de la Obra la 
certificación de las obras ejecutadas. 
 
   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de contrata. 
 
   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso 
de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
 
 
 
1.8 Recepción. 
 
   La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
   La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 
 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el 
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en 
un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
   Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 
 
    El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua 
a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 
   Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada 
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir de la fecha en que 
se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
 
  Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, 
será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
 
   A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
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   Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
   El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de la Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre de Ordenación de la Edificación  se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en 
aplicación de la disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 
materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá 
ser sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 
los requisitos de habitabilidad que exige la Ley de Ordenación de la Edificación. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y estabilidad del edificio. 
    
   Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a la 
intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 
 
   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los  
trabajos. 
 
   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 
 
   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de que el Constructor no 
pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas. 
 
   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de los 
materiales y del andamiaje. 
 
   Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá hacerlo 
comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que existan 
condiciones climatológicas adversas. 
 
Normativa 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E.: 26-JUN-73 
 
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 
 

 E01D          DERRIBOS                                                         
Disposiciones generales 
- Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para 
dar por terminada la ejecución de la misma. 
 - Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
  Derribo de construcciones. 
  Retirada de los materiales de derribo. 
 
Condiciones que deben cumplir las partidas 
- Antes de comenzar las obras de demolición será necesario la retirada de elementos o redes de servicios, o el traslado 
de estos fuera de la zona afectada por el derribo y la futura edificación. 
     - Se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Líneas de comunicación, líneas eléctricas 
(aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las Compañías 
suministradoras. 
     - Se taponará la red de saneamiento. 
     - Se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o peligrosas. 
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     - Se protegerán las bocas de riego y sumideros, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en la 
zona. 
     - Se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o 
peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio. 
     - El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos elementos 
deben estar como mínimo a 1,5 m. del edificio. 
     - Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces 
rojas a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las 
propiedades limítrofes más bajas que el edificio a demoler. 
     - Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y 
lonas o plásticos así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
     - En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de 
un extintor manual contra incendios. 
     - No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 
     - En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
     - En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla inclinada, 
rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia 
no menor de 2m. 
     - Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos. 
     - En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica y se consultaráel Reglamento de Instalaciones de Electricidad. Baja tensión ITC- Real Decreto 842/2002 y NTE-
IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra. 
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos,etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 
 
Ejecución de las obras 
Durante la demolición: 
     - No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
     - Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
     - Se seguirá el orden de trabajo previsto por la D.F. 
     - El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas 
en la Documentación Técnica. 
     - El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que 
se abatan o vuelquen. 
     - Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 
     - Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. se utilizarán cinturones de seguridad, anclados a 
puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a 
los que se haya quitado el entrevigado. 
     - No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
     - En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las 
tensiones. 
     - Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
     - En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, aparatos 
sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
     - El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. 
     - El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
     - El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura 
de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar 
inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del 
elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
     - Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Facultativa. 
     - Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
     - Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 
     - Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se 
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
     - No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
     - La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 
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     Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 1,5 m. 
distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en 
edificios o restos de edificios con un máximo de 2 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una 
persona. 
     Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona de descarga del escombro. 
     Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se produzca la velocidad de salida del material y 
de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el 
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y 
su sección útil no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
     Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio 
libre de lados no menores de 6x6 m. 
     Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a 
la medianería. 
     - Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
     - Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 
     - En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
     - No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m², sobre forjados aunque estén en buen estado. 
     - No se depositará escombro sobre los andamios. 
     - No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras éstos deban permanecer en pie. 
     - Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, 
las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
 
      
Cuando la Demolición se realice por empuje: 
- La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina. 
- La maquinaria avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la maquina, de forma 
que ésta pueda girar siempre 360º. 
- No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá 
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerías, dejando aislado 
el tajo de la máquina. 
- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de 
gravedad. 
- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán 
demolerse previamente. 
     Después de la demolición: 
     - Una vez alcanzada la cota cero, se hará un revisión general de las edificaciones medianeras para observar las 
lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
     - En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas 
y/o cerramientos. 
     - En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve, 
que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
     - Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiará la causa por 
Técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
- Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar 
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
- Cuando exista generación de polvo en viales o acopios de materiales, en días soleados y de viento, se regará para 
evitar la contaminación atmosférica. Asimismo se deberá controlar que los camiones con materiales pulverulentos lleven 
la lona colocada, y la vía pública se encuentre en adecuado estado de limpieza. 
- En caso de existir arbolado en el ámbito de actuaciones de los trabajos que se viera afectado, se procederá a su 
protección con tablones y alambrado. En caso de ser necesaria su talado, se deberá solicitar autorización bien municipal 
bien del órgano ambiental autonómico. Los restos vegetales se deben depositar en un contenedor aparte para facilitar su 
posterior compostaje. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar 
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
- Se deben retornar a planta el hormigón excedente en las cubas de los camiones. Para el lavado de las canaletas o 
cubetas, los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos escombro. 
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- No se verterán ni en el suelo ni en la red de saneamiento restos de aceites, combustibles o productos peligrosos que 
puedan encontrarse en la obra o edificio a derribar. 
 
Normativa 
 
    - Modificación del R.D. 39/1997 (REGLAMENTO SERVICIOS DE PREVENCION) y modificación del R.D. 
1627/1997(DISPOSICIONES MINIMAS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION). 
        - REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
        - B.O.E.: 29-MAY-06 
     - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971) 
     - Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970, BOE 17-3-71) 
Art. 266 a 276. 
     - Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real Decreto 842/2002). 
     - Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 830/1991 de 24 de mayo). 
     - Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. 
     - Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 
     - Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
     - Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de protección individual. 
     - Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
     En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada: 
     - Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978 
     - Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981. 
     - Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 y sus Instrucciones 
Complementarias. 
Residuos: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la Lista Europea de Residuos. 
RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Art.4 y 
Disposición Adicional Segunda. 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (Resolución de 14 de junio de 2001). 
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación comunitaria de aplicación. 
Emisiones y Ruidos:  
Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los vehículos 
automóviles. 
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 
Real decreto 212/ 2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica de aplicación. 
Aguas: 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el reglamento de dominio público hidráulico 
(RDPH) que despliega los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985. 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se modifica el RD 849/1986. 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica de aplicación. 
Almacenamiento de combustible: 
Real Decreto1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado 
por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.  
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 
Suelos: 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 
 
Criterios de medición y valoración 
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Especificación/Unidad./Forma de medición 
 
     - Demolición de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características. 
     - Demolición de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de material de cobertura. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de tablero en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de la formación en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 
     - Demolición de la formación de pendiente con material relleno en cubierta. /m3/Volumen realmente demolido de 
análogas características. 
     - Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características. 
     - Demolición de tabique. /m2/Superficie realmente demolida de igual espesor y análogas características. 
     - Demolición de revestimiento de suelos y escalera. /m2/Superficie realmente levantada de análogas características. 
     - Demolición de forjado. /m2/Superficie realmente demolida, de igual espesor y análogas  características. 
     - Demolición de techo suspendido. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de muro. /m3/Volumen realmente demolido de igual espesor y análogas características. 
     - Demolición de bóveda. /m2/Superficie realmente demolida, según desarrollo, de análogas características. 
     - Demolición de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o encuentros realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de cerramiento prefabricado. /m2/Superficie realmente desmontada de análogas características. 
     - Demolición de carpintería y cerrajería. /ud/Unidad desmontada de análogas características y dimensiones. 
     - Demolición de solera de piso. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificación de análogas características y volumen. 
     - Transportes de escombros. /m3/Se medirá el volumen realmente ejecutado de la demolición incrementado en un 
porcentaje de esponjamiento en función del tamaño y tipología de los productos. 
     - Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje. 
     - La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podrán figurar en epígrafe aparte. 
     - Cuando la realización de cualquiera de las operaciones incluidas en este capítulo conlleve trabajos adicionales de 
seguridad, refuerzo o protección de otras construcciones o servicios, dichos trabajos se medirán en la partida o capítulo 
correspondiente. 
 

 E01DC         CUBIERTAS                                                        
Ejecución de las obras 
    Demolición de cuerpo saliente en cubierta: 
     - Se demolerá, en general, antes de levantar el material de cobertura. 
     - Cuando vaya a ser troceado se demolerá de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la cubierta. 
     - Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente y se anulará el anclaje. 
 
     Demolición de material de cobertura: 
     - Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
 
     Demolición de tablero en cubierta: 
     - Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. 
     - Cuando vaya sobre tabiquillos no podrán demolerse éstos en primer lugar. 
 
     Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos: 
     - Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar la zona de 
tablero que apoya en ellos. 
     - A medida que avanza la demolición de tabiquillos se derribarán los tabicones y tabiques riostras. 
 
     Demolición de la formación de pendientes con material de relleno: 
     - Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y equilibrando las 
cargas. 
     - No se demolerá, en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas. 
 
     Demolición de listones, cabios y correas: 
     - Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. 
     - Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas, que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán 
levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
    - Se medirá y valorará por metro cuadrado (m2) con recuperación de teja, acopio y retirada de escombros y carga. Sin 
transporte al vertedero. 
     - Los elementos singulares se medirán y valorarán unitariamente (ud) 
     - El material de relleno que será por metro cúbico (m3) 
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Condiciones de seguridad 
    - En la demolición de cubiertas, los operarios irán provistos de cinturón de seguridad, atado a un punto fijo. 
     - Si la estructura de la cubierta es de madera se andará sobre los pares principales y nunca sobre correas o parecillos; 
además, para repartir cargas, deberán colocarse pasarelas de tablones sobre las vigas principales. 
     - Cuando la altura hacia el interior puede ser superior a 2 m., deberá instalarse un entablado de protección. 
     - A veces las cornisas o aleros volados están, en parte contrapesados por la propia cubierta, por lo que debemos 
apear previamente a desmantelar la cubierta. 
     - Prioritariamente son recomendadas las de protección colectiva, como barandillas perimetrales, pero si no existen, 
proveer a los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta. 
     - No realizar estos trabajos en días lluviosos. 
 

 E01DE         REVESTIMIENTOS                                                   
Ejecución de las obras 
    Demolición de techo suspendido: 
     - Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente a que 
pertenece. 
 
     Demolición de pavimentos: 
     - Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado, sin demoler, 
en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 
     Demolición de revestimientos de paredes: 
     - Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se 
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del edificio. 
 
     Antes de la demolición del peldañeado, se comprobará el estado de la bóveda, o la losa de la escalera. 
     Antes de demoler el zócalo se comprobará que no exista ninguna instalación cubierta por él. 
     Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocó, o sea empezando por el peldaño 
más alto y desmontando, ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. 
     Si hubiera zanquín, este se demolerá, previo al desmontaje del peldaño. 
     El zócalo se demolerá empezando en un extremo del paramento. 
 
Criterios de medición y valoración 
    Se medirá y valorará por: 
     - Metro cuadrado (m2) demolición de enlistonado, entablado y entarimado de madera, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 
     - Metro cuadrado (m2) demolición cielo raso de cañizo o corcho, escayola o similar, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 
     - Metro cuadrado (m2) demolición de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
     - Medición y valoración de la demolición de peldañeado y zócalo, se hará por metro cuadrado (m2) incluyendo la 
retirada y carga de escombro. Sin transporte a vertedero. 
     - Medición y valoración por metro cuadrado (m2) de picado de revestimiento, incluso retirada y carga de escombros. 
Sin transporte a vertedero. 
     - Metro cuadrado (m2) demolición de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
 
Condiciones de seguridad 
    Protección para evitar golpearse las manos y gafas de protección para defender el ojo contra las partículas que saltan 
durante el picado del revestimiento. 
 

 E01DF         FÁBRICAS Y DIVISIONES                                
Ejecución de las obras 
    El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que 
se abatan o vuelquen. 
 
     Demolición de tabiques: 
 
     - Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. Cuando el forjado ha 
cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. 
     - Los tabiques de ladrillo, se derribarán de arriba hacia abajo. 
 
     Demolición de cerramientos: 
 
     Podremos realizar la demolición de muros: 
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     - A mano: para ello lo haremos desde el andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su 
plataforma. 
     - Por tracción: mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y efectuando 
el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler. 
     - Por empuje: con la misma técnica que la empleada para la tabiquería. 
     - Se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el forjado superior o 
cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. 
     - El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura 
de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar 
inferiormente un tercio (1/3) de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad 
del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del 
elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
 
     Demolición de carpintería y cerrajería: 
 
     - Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. 
     - Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la 
estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán en los huecos que den al vacío, 
protecciones provisionales. 
 
     Demolición de cerramiento prefabricado: 
 
     - Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. 
     - Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos 
estructurales, disponiendo, en este caso, protecciones provisionales en huecos que den al vacío. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
    Se medirá y valorará por: 
 
     - Tabiques en metros cuadrados (m2). 
     - Fábrica de ladrillo macizo en metros cúbicos (m3). 
     - Muros de mampostería en metros cúbicos (m3). 
     - Muros de bloque en metros cuadrados (m2). 
 
     Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 
     - El levantado de carpintería se medirá y valorará por unidad, incluso, marcos, hojas y accesorios. 
     - Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
     - Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén. 
 
Condiciones de seguridad 
    Ningún operario deberá colocarse encima de una fábrica, para derribarla, si tiene un espesor menor de treinta y cinco 
centímetros (35 cm.). 
 
     Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su altura no sea superior a dos 
metros del nivel del suelo, caso contrario, se trabajará desde andamios con plataforma por el exterior y por el interior, si la 
altura es superior a seis metros. 
 
     En la demolición de fábricas por medios mecánicos, aquellas zonas que presenten peligro de hundimiento, serán 
señalizadas y clausuradas. 
 
     En los casos de demolición por tracción, cuidar el anclaje de los cables y la zona inferior en el momento de realizarla, y 
no efectuar tirones bruscos, y siempre hacerlo sobre elementos independientes, lateralmente del resto de la edificación. 
 
     En la demolición por arrastre, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar un posible ''latigazo'' por rotura del 
cable, colocándose un segundo cable de reserva, accesible, para continuar los trabajos de derribo, en caso de rotura del 
otro cable. 
 
     No se utilizarán grúas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar. 
 
     Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas. 
 
     Será prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fábrica a arrastrar. 
 
     En la demolición de fábricas por empuje, la cabina del conductor de la máquina, irá debidamente protegida contra la 
proyección o caída de materiales. 
 
     La distancia de la máquina a la fabrica a demoler por empuje, será igual o mayor que la altura de esta. 
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     Se debe facilitar la herramienta adecuada para la demolición a mano y emplear trácteles o maquinaria en buenas 
condiciones para la realizada por empuje o tracción. En caso del tráctel, especialmente deberá estar bien engrasado, 
revisados sus cables y ganchos, que no sobrepasará los 2.500 kilos en tracción. 
 

 E01DI         INSTALACIONES                                                    
Ejecución de las obras 
    En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos 
sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
 
     Demolición de equipos industriales. 
 
     Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
 
     Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal, desconectar el entronque de este al colector general, obturando 
el orificio resultante. 
 
     Rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. 
 
     Excavación de tierras, por medios manuales, hasta descubrir el albañal. 
 
     Desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
    Se medirá y valorará por: 
 
     - Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
     - Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y accesorios, bidé y accesorios, 
inodoro y accesorios, bañera y accesorios, ducha y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
     - Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios. 
     - Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefacción y fijación, con retirada de escombros y carga. Sin transporte a 
vertedero. 
 
Condiciones de seguridad 
    Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por energía eléctrica, se comprobará no sólo que estén 
fuera de servicio, sino que no llegue a ellas la energía eléctrica. 
 

 E01DK         CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                    
Ejecución de las obras 
    Desmontar aquellas partes de la carpintería, que no están recibidas en las fábricas. 
 
     Con medios, generalmente por procedimientos no mecánicos separar las partes de la carpintería que están 
empotradas en las fábricas. 
 
     Retirar la carpintería conforme se recupera. 
 
     Es interesante no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un elemento sustentante del dintel 
y a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a 
apearlos. 
 
Criterios de medición y valoración 
    Medición y valoración por unidad de levantamiento de carpintería, con o sin aprovechamiento, con retirada de 
escombros y carga. Sin transporte. 
 
     Medición y valoración por metro (m.) de levantado de caja de persiana, incluso retirada de material y carga, sin 
transporte a vertedero. 
 

 E01DT         CARGAS Y TRANSPORTES                                             
Ejecución de las obras 
    La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 
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     Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de uno a un metro 
y medio (1 a 1.5 m.), distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos (2) plantas y cuando los escombros sean de tamaño 
manejable por un persona. 
 
     Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
 
     Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y 
de forma que el extremo quede como máximo a dos metros (2 m.) por encima del suelo o de la plataforma del camión que 
realice el transporte.  
El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección 
útil no será superior a cincuenta por cincuenta centímetros (50x50 cm.). Su embocadura superior estará protegida contra 
caídas accidentales. 
 
     Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos (2) plantas sobre el terreno, si se dispone de un 
espacio libre de lados no menores de seis por seis metros (6x6 m.). 
 
     Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de un metro (1 m.) y trabajando en dirección no 
perpendicular a la medianería. 
 
     En este tipo de desescombrado, se sujetarán bien las tolvas, para que no exista posibilidad de desplome por 
desplazamiento en ningún sentido. 
 
     Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberías de cuarenta centímetros (40 cm.) de diámetro, o canales de 
sección no mayor a cincuenta por cincuenta centímetros (50x50 cm.). 
 
     Irán situadas generalmente en fachada, y el último tramo se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida 
del material de derribo. 
 
     Una vez llenos los contenedores los recogerá un camión, dejando otro contenedor vacío. 
 
     Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre la caja del camión. El último 
tramo de la canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad del material proveniente del derribo, a evacuar. 
 
     El extremo de la canal quedará, como máximo, a una altura de dos metros (2 m.), sobre la plataforma del camión que 
realice el transporte. 
 
     La canal no se situará en fachadas que den a la vía pública, a excepción de su tramo inclinado inferior. 
 
     Las embocaduras de la canal, se protegerán contra caídas accidentales. 
 
     Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m.), se podrá lanzar libremente el 
escombro sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior a dos (2) plantas. Posteriormente con el escombro 
acopiado, se cargará manualmente a la plataforma del camión. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    En el caso de que la operación de descargue sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 
persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, 
siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de dos metros 
(2 m). 
 
     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor, esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
     En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de dirigir la maniobra 
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
 
     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m). 
 
     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud que exija el terreno. 
 
Criterios de medición y valoración 
    Carga: Por metro cúbico (m3) de escombro cargado sobre la plataforma del camión o dumper, incluso humedecido. 
Medido sobre el medio de evacuación. 
 
     Transporte: Por metro cúbico (m3) de escombro, considerando en el precio la ida y la vuelta, sin incluir carga. 
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     Carga y Transporte: Por metro cúbico (m3) de escombro cargado sobre camión, transporte a vertedero, considerando 
en el precio la ida y la vuelta, incluso carga. 
 
Condiciones de seguridad 
    Sea cual fuere la forma de evacuar escombros: 
 
     - Se regarán para evitar la formación de masas de polvo. 
     - El espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado. 
     - No se depositarán escombros sobre los andamios. 
 
     Durante los trabajos de carga deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a zonas susceptibles de 
desplome, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 
 
     El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de vehículos. 
 
     Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando éstos no estén 
acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se colocarán elevados y fuera 
del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. 
 
     Durante la carga de escombros, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de que la cabina esté 
reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma. 
 
     La carga de escombros al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar la carga por 
encima de la cabina. 
 
     Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. 
 
     Se protegerán los escombros del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el transporte. 
 
     El camión irá provisto de un extintor de incendios. 
 
 
    

E05          ESTRUCTURAS                                                      
Disposiciones generales 
Es el conjunto de elementos, pilares, vigas, placas, etc. que son capaces de resistir las acciones a las que está sometido 
el edificio, y transmitirlas al terreno. 
 

 E05A          ESTRUCTURAS DE ACERO                                             
Disposiciones generales 
Sistema estructural diseñado con elementos metálicos, que debidamente calculados y unidos entre sí, formaran un 
entramado resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 
 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales cumplirán las especificaciones de las normas. 
 
Tipos de acero: 
 
A) Productos largos y productos planos: 
 
A.1) Perfil laminado en caliente; obtenido por laminación en caliente de acero no aleado, de base y de calidad, de espesor 
de pared > 3 mm., utilizable en estructuras soldadas, roblonadas o atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la 
ambiente. 
A.2) Perfil de grano fino de conformado normalizado; obtenido por un proceso de laminación en el que la deformación 
final se realiza dentro de un intervalo de temperatura equivalente al de un tratamiento de normalización, de acero de 
calidad de tamaño de grano ferrítico 6 ó más fino, de espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras soldadas con 
fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50ºC. 
A.3) Perfil de grano fino de conformado termomecánico; obtenido por un proceso de laminación en el que la deformación 
final se realiza dentro de un intervalo de temperatura que conduce a un estado del material con ciertas características que 
no se pueden obtener con solo un tratamiento térmico, de acero de calidad de tamaño de grano ferrítico 6 ó más fino, de 
espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras soldadas con fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50ºC. 
 
B) Productos huecos: 
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B.1) Perfil hueco conformado acabado en caliente; de forma circular, cuadrado o rectangular, conformado en caliente, con 
o sin tratamiento térmico ulterior, o conformado en frió con tratamiento térmico ulterior para obtener un estado metalúrgico 
similar al de los productos conformados en caliente, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o 
atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente. 
B.2) Perfil hueco conformado en frío; solado, de forma circular, cuadrado o rectangular, conformado en frió sin tratamiento 
térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de 
servicio sea la ambiente. 
 
C) Productos abiertos: 
 
C.1) Perfil abierto conformado en frío; de formas y medidas definidos en una Norma específica, conformado en frió sin 
tratamiento térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya 
temperatura de servicio sea la ambiente. 
 
 
Fabricación del Acero 
 
Los aceros recepcionados en esta obra ( como contempla la Norma), se podrán fabricar por cualquiera de los 
procedimientos usuales, o cualquier otro por la que se obtenga una calidad análoga de acero. 
 
Características mecánicas del Acero 
 
Se definen las siguientes características mecánicas: 
Limite elástico: Es la carga unitaria referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo 
de tracción, determinada por la detección de la aguja de lectura de la máquina de ensayo. 
Resistencia a tracción: Es la carga máxima soportada en el ensayo a tracción 
Alargamiento de rotura: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos. 
Doblado: Es un índice de ductibilidad del material, definido por ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado. 
Resiliencia: Es la energía absorbida  en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada. 
 
Composición química. 
 
     Se definen los límites del contenido de carbono C, fósforo P, y azufre S, para la colada y para los productos como 
resultado de los análisis efectuados. 
 
Clases de Acero 
 
Denominación comparativa de los distintos tipos de acero: 
Según CTE-DB-SE-A y las actuales UNE-EN UNE-EN 10025-1:2006, las designaciones se relacionan en el cuadro 
siguiente: 
 
 
  Desig. Acero s/CTE-DB-SE-A y UNE EN 10025-1:2006                                             
 
S 235 JR, S 235 J0, S 235 J2 
S 275 JR, S 275 J0, S 275 J2 
S 355 JR, S 355 J0, S 355 J2, S 355 K2 
S 450J0                
                
 
Garantía de las características. 
 
     El fabricante garantiza las características mecánicas y la composición química de los productos laminados que 
suministra, es decir, que cumple todas las condiciones que para la correspondiente clase de acero se especifican en las 
Tablas de la Norma. 
Esta garantía se materializa mediante las marcas que preceptivamente deben de llevar los productos. 
     
Marcado de productos: 
 
Los productos largos o planos de acero laminado en caliente deberán estar marcados en zonas próximas a uno de sus 
extremos, en la sección transversal de corte, con pintura, por troquelado o mediante etiquetas adhesivas permanentes, 
constando al menos: 
 - La designación abreviada del tipo y grado de acero de acero. 
 - Nombre del fabricante o su marca comercial. 
 
Los perfiles huecos, acabados en caliente o conformados en frío, deberán estar marcados por un procedimiento 
adecuado y duradero como la aplicación de pintura, punzonado o mediante etiquetas adhesivas fijadas al perfil o al 
paquete, constando al menos: 
 - La designación abreviada según la Norma. 
 - Nombre del fabricante o su marca comercial. 
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Tolerancias: 
 
      Serán admisibles las tolerancias dimensionales y de peso que se especifican en la Norma. 
 
Soldadura: 
 
      No se permite soldar en la zona en la que el acero haya sufrido, en frío, una deformación longitudinal superior al 2,5 
%, a menos que se haya dado tratamiento térmico adecuado. 
 
     Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cascarilla, herrumbre, suciedad, grasa y pintura. Las 
partes a soldar estarán bien secas. 
 
Electrodos: 
 
Se utilizarán electrodos en calidad estructural, apropiada a las condiciones de la unión y del soldeo. Pueden emplearse 
electrodos normales o de gran penetración. 
 
En el uso de los electrodos se seguirán las instrucciones indicadas por el suministrador. 
Los electrodos de revestimiento higrófilo, especialmente los electrodos básicos, se emplearán perfectamente secos, y así 
se introducirán y se conservarán hasta el momento de su empleo. 
 
Tornillos ordinarios y calibrados 
 
Cumplirán con la Norma y tendrán rosca triangular ISO según la Norma. 
Los tornillos, podrán ser de dos clases: 
     Clase T: Tornillos ordinarios, cuyas características se especifican la Norma. 
     Clase C: Tornillos calibrados, cuyas características se especifican en la Norma. 
 
Tornillos ordinarios: Se designan con: la sigla T, el diámetro d de la caña, la longitud l del vástago, el tipo de acero y la 
referencia a la Norma; estos dos últimos datos pueden suprimirse cuando no sean necesarios. 
       
Condiciones de uso. 
 
Los tornillos ordinarios se emplean con productos de acero de los tipos S235 y S275. No se permiten su empleo con el 
tipo S355. 
 
Tornillos calibrados: Se designan con: la sigla TC, el diámetro d de la espiga, la longitud l del vástago, el tipo de acero y la 
referencia a la Norma; estos dos últimos datos pueden suprimirse cuando sean innecesarios. 
        
Tornillos de alta resistencia. 
Pueden emplearse en las estructuras con productos de acero de cualquier tipo, tendrán rosca triangular ISO, según la 
Norma. Se designan con la sigla TR, el diámetro d de la caña, la longitud l del vástago, el tipo de acero y la referencia a la 
Norma; este último dato puede suprimirse cuando sea innecesario. 
     
 
Llevarán marcada en la cabeza, marcadas en relieve las letras TR, y las siglas correspondientes al tipo de acero 
empleado en su fabricación, pudiendo agregar el fabricante además en nombre o sigla de su marca registrada. 
 
 
Tuercas y arandelas. 
 
Las tuercas y arandelas empleadas en ambas clases de tornillos tienen sus características especificadas en la Norma. 
Se emplean indistintamente para tornillos ordinarios  y tornillos calibrados.  Las arandelas negras se emplean para 
tornillos ordinarios; las arandelas pulidas se recomiendan para tornillos calibrados. 
Las tuercas se designan con: la sigla M, el diámetro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma; estas dos 
últimas pueden suprimirse cuando sean innecesarias 
           
Las arandelas se designan con: la sigla A, el diámetro nominal d del tornillo con que se emplean, y la referencia a la 
Norma; esta última pueden suprimirse cuando sean innecesarias 
         
 
Las tuercas para tornillos de alta resistencia, en ambas caras los bordes del ángulo roscado estarán biselados con un 
ángulo de 120ª. 
Se designan con la sigla MR, el diámetro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma; esta última indicación 
puede suprimirse cuando sea innecesario. 
 
Las arandelas se designan con la sigla AR, el diámetro nominal d del tornillo con el que se emplean, y la referencia a la 
Norma; esta última indicación puede suprimirse cuando sea innecesario 
 
Ejecución de las obras 
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     La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y demás documentos del proyecto, no 
permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos sin la previa autorización por escrito del Director. 
 
     En caso de que el Contratista solicite aprobación del Director para subcontratar parte o la totalidad de las obras que 
tenga adjudicadas, deberá demostrar a satisfacción del Director que la empresa propuesta para la subcontrata posee 
personal técnico y obrero experimentado en ese tipo de obras, así como los medios necesarios para ejecutarlas. 
 
     Salvo indicación en contrario de los documentos del contrato, el Contratista viene obligado: 
 
     - A la realización de las planos de taller y montaje precisos. 
     - A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la estructura. 
     - A su ejecución en taller. 
     - A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos. 
     - A la expedición y transporte de la misma hasta la obra. 
     - Al montaje de la estructura de la obra. 
     - A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto 
para el montaje como para la realización de la función inspectora. 
     - A la prestación de personal y medios materiales necesarios para la realización de la prueba de carga, si ésta viniera 
impuesta. 
     - A enviar, dentro del plazo previsto, al contratista de las fábricas y hormigones, caso de ser otro distinto, todos 
aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los 
correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 
 
 
5.2 - 5.3- 5.4 -5.5 
 
 
Transporte a obra 
 
     Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra; a tal fin, el contratista estudiará la resolución de los 
problemas de transporte y montaje que dicha reducción pudiera acarrear. 
 
     El contratista deberá obtener de las autoridades componentes las autorizaciones que fueran necesarias para 
transportar hasta la obra las piezas de grandes dimensiones. 
 
     Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán con el cuidado suficiente para no 
provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no dañar ni las piezas ni la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiendo si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a 
utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
 
Montaje 
 
     El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los distintos elementos que 
componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para definir completamente las uniones a realizar en obra; 
estos planos serán sometidos a la aprobación del Director de la misma forma que los planos de taller. 
 
     El proceso de montaje será el previsto en el proyecto. El contratista podrá proponer alternativas al Director, quien las 
aprobará si, a su juicio, no interfiere con el Programa de Trabajos de la obra y ofrecen una seguridad al menos igual a la 
que ofrece el proceso de montaje indicado en el proyecto. 
 
     El contratista viene obligado a comprobar en obras las cotas fundamentales de replanteo de la estructura metálica 
antes de comenzar la fabricación en taller de la estructura, debiendo poner en conocimiento del Director las discrepancias 
observadas. 
 
     Antes de comenzar el montaje en obra se procederá a comprobar la posición de los pernos de anclaje y de los huecos 
para empotrar elementos metálicos que existan en las fábricas, poniendo también en conocimiento del Director las 
discrepancias observadas, quien determinará la forma de proceder para corregirlas. 
 
     Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformación que se haya producido en las 
operaciones de transporte; si el defecto no pudiera ser corregido o si se presumiese, a juicio del Director, que después de 
corregirlo, pudiese afectar a la resistencia, estabilidad o buen aspecto de la estructura, la pieza en cuestión será 
rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
 
     La preparación de las uniones que hayan de efectuarse durante el montaje, en particular la preparación de bordes 
para las soldaduras y la perforación de agujeros para los tornillos, se efectuará siempre en taller. 
 
     Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurará provisionalmente mediante apeos, cables, tornillos y otros 
medios auxiliares adecuados de forma que se garantice su resistencia y estabilidad hasta el momento en que se terminen 
las uniones definitivas. 
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     Se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura se adapte a la 
forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus 
diversas partes. 
 
     No se comenzará el atornillado definitivo o la soldadura de las uniones de montaje hasta que se haya comprobado que 
la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva o, si se han previsto elementos 
de corrección, que su posición relativa es la debida y que la posible separación de su forma actual, respecto de la 
definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles. 
 
     Las placas de asiento de los soportes o aparatos de apoyo sobre las fábricas se harán descansar provisionalmente 
sobre cuñas o tuercas de nivelación y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y aplomos de definitivos. No 
se procederá a la fijación última de las placas mientras no se encuentren colocados un número de elementos suficientes 
para garantizar la correcta disposición del conjunto. 
 
     El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento. Se adoptarán las precauciones necesarias 
para que dicho mortero relleno perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la 
superior del macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que haya alcanzado el suficiente 
endurecimiento del mortero. 
 
     Los aparatos de apoyo móviles o elastoméricos se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media del 
lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se obtenga su posición 
centrada; se deberá comprobar asimismo el paralelismo de las placas superior e inferior del aparato. 
 
     Se procurará efectuar las uniones de montaje de forma que todos sus elementos sean accesibles a una inspección 
posterior. Cuando sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a colocar los elementos que los cubren 
hasta que no se hayan inspeccionado los primeros. 
 
No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de los materiales especificados en proyecto, 
aunque tal cambio implique aumento de características mecánicas. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Los ensayos de control podrán ser sustituidos, en todo o en parte, por un certificado del suministrador del material, que 
garantice las características físicas, químicas y funcionales que deba poseer, siempre que se establezca la traza que 
permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.. 
 
     El Director podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de certificado del suministrador. 
 
     El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los materiales cumplen cuanto se acaba de 
indicar. Los que no cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en los ensayos de recepción serán rechazados, 
marcados de forma indeleble y apartados de la zona de fabricación. 
 
 
Verificación de uniones soldadas 
 
     La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su realización (40 horas en el 
caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes de que pueda resultar inaccesible. 
 - La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa 
zona. 
 - En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las 
soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales. 
 
 Alcance de la inspección 
- En el pliego de condiciones se indicará si se realizarán o no ensayos no destructivos, los métodos a emplear y la 
localización de las soldaduras que se van a inspeccionar, pero se debe realizar siempre una inspección visual sobre toda 
la longitud de todas las soldaduras, en la que al menos se comprobará la presencia y situación de las mismas, el tamaño 
y posición, se inspeccionarán las superficies y formas, se detectarán defectos de superficie y salpicaduras. 
- En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras transversales (en chapas de alma y ala 
antes del armado o en ángulo en extremos de uniones con solape), se ensayarán las cinco primeras uniones de cada tipo 
con análogas dimensiones, los mismos materiales y geometría de soldadura y en las que se utiliza el mismo 
procedimiento. Si estas cinco primeras cumplen los criterios de aceptación, se ensayará una en cinco uniones de cada 
tipo. 
- En soldaduras longitudinales, se ensayarán 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones (incluyendo uno en cuatro 
extremos de soldadura). 
- En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayará uno en veinte puntos de fijación. 
- En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se aumentará la frecuencia de los ensayos. 
- Una inspección parcial exigirá una selección de zonas a ensayar aleatoria, teniendo en cuenta el tipo de nudo, material y 
procedimiento de soldadura. 
 
Métodos de ensayos no destructivos. 
- Además de la inspección visual, se contemplan aquí los siguientes métodos: Inspección por partículas magnéticas, 
ensayo por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos radiográficos. 
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- La inspección por partículas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos por líquidos penetrantes, podrán usarse 
para cualquier espesor en uniones con penetración completa, soldaduras en ángulo y con penetración parcial. 
- Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina, todas ellas por 
penetración completa, cuando el espesor en el elemento de mayor espesor es mayor de 10 mm. En las uniones a tope 
con penetración total pueden emplearse ensayos radiográficos en lugar de ultrasonidos si el máximo espesor es menor 
de 30 mm., aunque con alguna reserva con relación a la detección de defectos de raíz cuando se suelda por un solo lado 
con chapa de respaldo. 
- Para soldaduras en ángulo y con penetración parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, se podrán utilizar ensayos 
por ultrasonidos cuando el lado más corto del cordón de soldadura no sea menor de 20 mm. En estas soldaduras se 
pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar el desgarro laminar. 
 
 
Verificación de uniones mecánicas 
- Todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se 
comprobarán visualmente. Tras la comprobación de los criterios de aceptación, la unión debe rehacerse si la 
disconformidad proviene de que se excedan los criterios establecidos para los espesores de chapa, otras 
disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras su arreglo. 
 
Inspecciones adicionales en uniones con tornillos pretensados. 
- El inspector estará presente como mínimo en la instalación del 10 % de los elementos de fijación, y presenciará la 
retirada y reinstalación de todos los tornillos a los que no se haya aplicado el método definido o si el ajuste del indicador 
final de la pretensión no está dentro de los límites especificados. Posteriormente inspeccionará el grupo total de estos 
tornillos. 
- Cuando se haya aplicado el método de control del par de apriete, se comprobará el 10 % de los tornillos (con un mínimo 
de dos), aplicando de nuevo una llave dinamométrica capaz de dar una precisión del + 5 %. Si cualquier tuerca o tornillo 
gira 15 º por aplicación del par de inspección, se ensayarán todos los tornillos del grupo. 
- Las no conformidades se corregirán actuando sobre todos los tornillos de grupo no conforme, utilizando la secuencia 
correcta y hasta que todos ellos alcancen el par de apriete correcto. 
 
 
Tolerancias. 
 
     Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de productos laminados 
serán  las indicadas en el capítulo 11 del CTE-DB-SE-A. 
 
 Deben identificarse en el pliego de condiciones los requisitos de tolerancia admitidos en el caso de ser diferentes a los 
establecidos por el CTE-DB-SE-A. 
 
     Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de las piezas fabricadas en taller, serán las 
indicadas en el apartado 11.1 del CTE-DB-SE-A. 
 En general, al incorporar un elemento a un componente prefabricado, se le aplicarán las desviaciones correspondientes 
al producto completo. 
 
     Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de la estructura montada las indicadas en el 
apartado 11.2 del CTE-DB-SE-A. 
 
Control de calidad: 
 
Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se especifican en el CTE-DB-SE-A, así 
como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en la documentación final de 
obra. 
 
El control de calidad se realizará de: la documentación de proyecto, de los materiales, de la fabricación y del montaje., 
según el CTE-DB-SE-A. 
 
Normas de ensayo para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a los aceros no aleados para 
estructuras metálicas: 
- Acero y productos de acero. Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos: UNE-EN ISO 
377:1998 
- Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente: UNE-EN 10002-1:2002. 
- Acero. Determinación micrográfica del tamaño de grano aparente: UNE-EN ISO 643:2004. 
- Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metálicos. Ensayos de doblado: UNE-EN 910:1996. 
- Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: método de ensayo: UNE 7475-
1:1992. 
- Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo: UNE-EN ISO 6506-1:2000. 
- Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de aplastamiento: UNE-EN ISO 8492:2006. 
- Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la composición química. 
(ISO 14284:1996) (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): UNE EN ISO 14284:2002. 
- Aceros y fundiciones. Determinación del carbono total. Método por absorción en el infrarrojo tras combustión en horno 
de inducción: UNE-EN ISO 9556:2002. 
- Determinación del contenido en silicio en aceros para estructuras metálicas: UNE 36314-1/2:1990/1M:1992. 
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- Análisis químicos de materiales férreos. Determinación del fósforo en acero no aleado y en hierro. Método por 
espectrofotometría del azul de molibdeno (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): EN 10184:2006. 
- Hierro y acero. Determinación del contenido e azufre. Método gravimétrico. (ISO 4934: 2003) (Ratificada por AENOR en 
septiembre de 2006.): EN ISO 4934:2003. 
- Determinación del nitrógeno en aceros. Método espectrofotométrico.: UNE 36317-1:1985. 
- Acero. Determinación del contenido de aluminio. Método espectrométrico de absorción atómica por llama. (ISO 
9658:1990). (Versión oficial EN 29658:1991).: UNE-EN 29658:1993. 
 
Criterios de medición y valoración 
     Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un peso específico del acero 
de 7.850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³). 
 
     Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del proyecto y de los planos de 
taller aprobados por el Director. 
 
     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En este caso se estará 
cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia aún contando con la 
aprobación del Director. 
 
     Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de la barra. Se exceptúan las 
barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse de una barra comercial cuya longitud total 
sea inferior a la suma de las longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud 
del conjunto de piezas la de la barra de que puedan obtenerse. 
 
     El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en las Normas. 
     En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el peso dado en los catálogos o 
prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del perfil. 
 
     Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará multiplicando la superficie 
en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete enteros con 85 centésimas (7,85). 
 
     Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, determinado su peso en función 
del peso específico indicado anteriormente. 
 
     No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores para estructuras mixtas 
acero-hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas que unen. 
 
     El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de materiales, 
ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; 
incluirá, asimismo, las tolerancias de laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 
 
 
Condiciones de seguridad 
 Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total 
de los mismos. 
 El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable. 
 Se evitará la permanencia de personas bajo la carga suspendida y bajo la lluvia de chispas, acotando el área de peligro. 
 No se iniciarán las soldaduras hasta la puesta a tierra de las masas metálicas de la estructura y de los aparatos de 
soldadura según la NTE-IEP. "Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra" 
 El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así como vestuario y calzado 
aislante sin herrajes ni clavos. 
 Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en previsión de caídas 
de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.  
 Los elementos de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos deberán estar planificados, de 
forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la grúa, no sea estorbado por ningún otro.  
 Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que estén protegidas de los rayos del 
sol y de humedades intensas y continuadas, se señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL 
INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores.  
 Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez a parte de materiales 
combustibles (maderas, gasolinas, disolventes, etc).  
 Los perfiles en barras se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por tamaños y tipos.  
 Los soportes carteles, cerchas, etc, se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera 
que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.  
 El comienzo de los trabajos de ejecución de la estructura metálica, sólo deberá acometerse cuando se disponga de 
todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia 
durante las maniobras, ensamblaje y colocación de perfiles así como el radio de actuación de los equipos en condiciones 
de seguridad para las personas y los restantes equipos.  
 El "Mando Responsable de los Trabajos de Ejecución de la Estructura Metálica" deberá formar previamente a su 
personal en los "Principios básicos de manipulación de materiales". 
 Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar desplazamientos con grúa en 
presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h.  
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 Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a los operarios con la 
impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el correcto desempeño, con comodidad, de sus tareas, 
teniendo presente las homologaciones, certificaciones de calidad, idoneidad del fabricante o importador, exigiendo a su 
utilización durante su permanencia en obra. Bajo ningún concepto se tolerará el equipamiento en precario del personal 
que desarrolla esta actividad, tanto desde el punto de vista de su propia seguridad, como del agravio comparativo frente a 
compañeros de otros oficios, en el mismo centro de trabajo. Asimismo se establecerá la logística adecuada para la rápida 
reposición de las piezas fungibles de mayor consumo durante la realización de trabajos.   
 El Responsable Técnico de la Ejecución de la Estructura Metálica, deberá establecer un programa para cadenciar el 
avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera.  
 La descarga de los perfiles y soportes, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo 
menos posible sobre la estructura en construcción.  
 Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales, deberá disponerse de una sujeción de seguridad 
(seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte.  
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no disponga 
de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado 
según norma técnica MT?13, MT?22 (de sujeción o anti caídas según proceda) unido a sirga de desplazamiento 
convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada.  
 No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se emplearán, a ser posible, torretas 
metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con 
aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar debidamente 
arriostrada de forma que se garantice la estabilidad.  
 Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de soldadura, se facilitará a 
los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.  
 El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de protección adecuados a las operaciones que 
realicen.  
 
 Soldadura eléctrica 
 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las siguientes medidas :  
 Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.  
 Adecuado aislamiento de los bornes.  
 Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.  
 
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:  
 Que la pinza esté aislada.  
 Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.  
 Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V).  
 El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes DIN-12.  
 
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones:  
 El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil , polainas y botas 
de soldador (de zafaje rápido).  
 Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar de rebotes al personal 
próximo.  
 
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: 
 Extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en recintos cerrados.  
 Ventilación forzada.  
 
Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la electricidad se 
deberán adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales:  
 Los porta electrodos deberán estar completamente aislados.  
  El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos reductores de tensión 
(en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna).  
  Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de seguridad como 
consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal candente.  
  Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa de protección 
húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o porta electrodo, cuando esté en contacto 
con la pieza a soldar.  
  Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos.  
 Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno.  
  Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no se utilicen.  
 Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente pirorresistente.  
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.  
 
Se cumplirán, además, todas las aplicaciones que sean de aplicación en la Ordenanza General de Seguridad y Salud 
Laboral, y las Ordenanzas vigentes. 
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 E05AA         VIGAS Y PILARES                                                  
Disposiciones generales 
Las Vigas serán de perfiles laminados en tramos aislados o continuos, de luces de tramos menores o iguales a 10 m. de 
acero S 275 sometidas a flexión producida por cargas continuas y/o puntuales, actuando en el plano del alma de la viga  
 
Los Soportes serán de acero laminado pertenecientes a estructuras reticulares ortogonal que reciben vigas apoyadas o 
pasantes. La estabilidad horizontal se confía a elementos singulares de arriostramiento. 
Los soportes apoyados en la cimentación pueden ser centrados con ella o de medianería. 
Todas las uniones se realizarán mediante soldadura. 
 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Aceros: 
 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para aceros para estructuras metálicas. 
 
Ejecución de las obras 
     Entre las condiciones generales de ejecución, tendremos en cuenta, lo siguiente: 
 
     Antes del montaje: 
 
        -  Las vigas se recibirán de taller con las cabezas terminadas realizándose durante el montaje sólo las soldaduras 
imprescindibles. 
        -  El izado de las vigas se hará con dos puntos de sustentación, manteniendo dichos elementos un equilibrio estable. 
        -  Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí o a gálibos de armado para garantizar la 
inmovilidad durante el soldeo,  pudiendo emplearse como medio de fijación, en el caso de fijación de las piezas entre sí, 
casquillos formados por perfiles L o puntos de soldadura. Ambos podrán quedar incluidos en la estructura. 
        -  Las uniones entre dos jácenas se realizarán por soldadura continua de penetración completa. Las uniones se 
situarán entre un cuarto y un octavo (1/4 y 1/8) de la luz con una inclinación de sesenta grados (60°). 
 
     Durante el montaje: 
 
        -  Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia. Se suspenderá el soldeo cuando la temperatura 
descienda a cero grados centígrados (0°C). 
 
     Después del montaje: 
 
        -  Tras la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán las zonas de soldadura efectuadas en obra, 
dando sobre ellas la capa de imprimación, y después del secado de ésta, se procederá al pintado de toda la estructura 
según la Norma NTE/RPP. Revestimientos de  paramentos. Pinturas. 
 
     Replanteo general: 
 
        -  Colocación camillas y replanteo de ejes y caras. 
 
     Cimentación: 
 
        -  Vertido del hormigón de limpieza o de regularización. 
        -  Colocación parrillas de armado con separadores de, mortero, cemento y plástico. 
        -  Colocación y nivelación placas de anclaje. Marcando los ejes. 
        -  Recibido de placas. 
        -  Hormigonado cimiento. 
        -  Nivelado  y fijación de placas de anclaje. 
        -  Recibido soportes, apuntado y posterior soldado cuando están las vigas colocadas. La placa de la base del soporte 
es de menor dimensión que la placa de anclaje.  
        -  Se cortan los tornillos que sobresalen, rellenándose los huecos con soldadura. Se soldará el perímetro de la placa 
de soporte con la placa de anclaje. 
 
Condiciones técnicas: 
 
     Longitud soportes: 
 
        -  En soportes situados sobre cimentación, la longitud L es la distancia entre los planos superiores de la cimentación 
y del primer forjado. En soportes superiores, L es la distancia entre los planos superiores de los forjados consecutivos que 
los limitan. Las longitudes están comprendidas entre dos metros y medio y seis metros (2.5 y 6 m.). 
        -  Los soportes tendrán impedidos los desplazamientos de sus extremos a nivel de cada forjado. 
        -  Los soportes superpuestos, conservarán el eje vertical que une los centros de gravedad de las distintas secciones. 
        -  Las uniones entre soportes consecutivos, se realizarán mediante uniones entre las respectivas placas de cabeza y 
base. 
        -  En medianería se consideran los tipos de soporte Simple y Cajón. Se alinearán según un eje paralelo a la 
medianería que diste de ella (H/2) más de noventa milímetros (90 mm.), siendo H el canto del soporte mayor. 
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        -  Contra el fuego se adoptará lo establecido en CTE-DB-SI, Código Técnico de la Edificación de Seguridad en caso 
de Incendio. 
        -  Contra la corrosión se adoptarán las especificaciones de la Norma NTE-RPP ''Revestimientos. Paramentos. 
Pinturas''. 
 
     Antes del montaje: 
 
        -  Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados incluso los casquillos de apoyo de vigas y las 
cartelas en soportes de planta baja, y con una capa de imprimación anticorrosiva, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una anchura de cien milímetros (100 mm.) desde el borde de la soldadura. 
 
     Durante el montaje: 
 
        -  Se comprobará el perfecto asiento y la falta de oquedades entre la placa de anclaje y la cimentación tras el 
replanteo y nivelado definitivo de las mismas. Se limpiarán de hormigón y se aplomarán sobre ellas los soportes que 
correspondan. 
        -  Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizarán su inmovilidad fijándose entre sí o a gálibos de armado 
convenientemente. Pueden emplearse como medios de fijación de las piezas de la estructura, puntos de soldadura o 
perfiles en L. 
        -  Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia y se suspenderá cuando la temperatura 
descienda de cero grados  centígrados (0°C). 
 
     Después del montaje: 
 
        -  Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de soldadura efectuadas en obra, 
dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el secado de ésta se procederá al pintado de la estructura 
según la Norma NTE-RPP. ''Revestimientos de paramentos. Pinturas''. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Verificación de las distancias entre ejes. 
 
     Verificación de ángulos de esquina y singulares. 
 
     En el montaje, se colocará la viga, nivelándose y soldándose. 
 
     Se ensayará una viga cada planta, eligiendo la de más luz. 
 
Condiciones de recepción: 
 
     Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de productos laminados 
serán  las indicadas en el capítulo 11 del CTE-DB-SE-A. 
 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero) 
 

 E05M          ESTRUCTURAS DE MADERA                                            
Disposiciones generales 
Sistema estructural diseñado con elementos de madera, que debidamente calculados y unidos entre sí, formaran un 
entramado resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 
 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Madera maciza 
1 Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. 
2 La madera aserrada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando asignada a una clase resistente (ver 
procedimiento de asignación en el Anejo C del CTE-DB-SE-M). 
3 Las clases resistentes son: 
a) para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50; 
b) para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. 
En las cuales los números indican el valor de la resistencia característica a flexión, fm,k , expresada en N/mm2. 
4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada clase resistente 
de madera laminada aserrada. 
 
Tablero estructural 
 
1 El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en la tabla 
2.1. del CTE-DB-SE-M. 
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2 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de tablero 
estructural de los que allí se especifican. 
 
Adhesivos 
La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. 
El encolado de piezas de madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si 
los coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento específico sobre su viabilidad. 
 
Tipos de adhesivos 
En la tabla 4.1 del CTE-DB-SE-M se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuación a 
la clase de servicio. 
 
Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301, pueden utilizarse en todas las 
clases de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo II únicamente en la clase de servicio 1 ó 2 y nunca 
expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C. 
 
Exigencias relativas a los adhesivos 
Los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se ajustarán a las normas UNE EN 301 y 
UNE EN 12436: 2002. 
En el producto se indicará de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de 
servicio es apto. 
 
Uniones 
 
Uniones tradicionales 
1 Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante 
tensiones de compresión localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanización 
adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma de pletinas y otros elementos de fijación) es muy 
reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo de la 
unión o para resistir una inversión de la solicitación. 
 
Elementos mecánicos de fijación 
1 Los elementos mecánicos de fijación contemplados en este DB para la realización de las uniones son: 
a) de tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o pasadores. 
b) conectores: de anillo, de placa o dentados. 
 
En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecánico de 
fijación de tipo clavija: 
a) resistencia característica a tracción del acero fu,k; 
b) información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles; 
 
     Tipos de madera que se usan: 
        -  Coníferas. 
        -  Frondosas. 
        -  Africanas. 
        -  Americanas. 
 
La madera par carpintería de armar deberá de cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de 
humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En 
particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior 1/7 de la 
menor dimensión dela pieza.  
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
 
No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones y apeos. 
 
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los 
elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las 
definidas en los planos o aprobadas por el Director. 
 
La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 
 
Ejecución de las obras 
     Se terminarán primero los apoyos, colocando a continuación los elementos estructurales de cubierta, finalizando con la 
colocación de correas y demás elementos de cubrición. 
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     Levantamiento de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el 
montaje como para la realización de los controles. 
 
     Se suspenderán las piezas utilizando grúas, sin soltarlas hasta que estén perfectamente alineadas y arriostradas entre 
si. 
 
 Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar 
contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscópico). 
 
 Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes 
dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que se 
asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado. 
 
Buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura: 
a) evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20cm y disponiendo un 
material hidrófugo (barrera antihumedad); 
b) evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. Para ello se 
protegerán de la humedad colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables; 
c) ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre la superficie de la 
madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que no 
transmita la posible humedad del muro; 
d) evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 
e) proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que 
pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe 
permitir, además, la aireación de la madera que cubre; 
f) evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultándolas, 
cuando sea necesario, con una pieza de remate protector; 
g) facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y disponer sistemas de 
desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes. 
 
 Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no deben quedar 
restringidos por los elementos de unión: 
a) en general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos realizados con placas 
de acero que coarten el movimiento de la madera; 
b) las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequeños cambios 
de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente 
acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unión de pilar/dintel en pórticos de madera laminada. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Se controlará su correcta realización, estableciendo unos ensayos para comprobar la resistencia de las uniones, así 
como el trabajo a flexión de los elementos laminados y un control de comportamiento de los herrajes. 
 
Identificación del suministro 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente 
información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 
 
a) con carácter general: 
nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 
fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 
 
b) con carácter específico: 
i) madera aserrada: 
especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente mediante la calidad con 
indicación de la norma de clasificación resistente empleada); dimensiones nominales; contenido de humedad o indicación 
de acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 
ii) tablero: 
tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad asociadas al tipo de tablero estructural); dimensiones nominales. 
iii) otros elementos estructurales realizados en taller: 
tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las condiciones de 
apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, 
rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales. 
iv) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del aplicador; la especie de madera tratada; el protector 
empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); el método de aplicación empleado; la categoría de 
riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; 
informaciones complementarias, en su caso. 
v) elementos mecánicos de fijación: 
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tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a tracción del acero y tipo de 
protección contra la corrosión; dimensiones nominales; declaración, cuando proceda, de los valores característicos de 
resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
 
Control de recepción en obra 
Comprobaciones: 
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra comprobará: 
i) con carácter general: 
aspecto y estado general del suministro; que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1, y se ajusta a las 
especificaciones del proyecto. 
 
ii) con carácter específico: 
se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se 
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por 
los procedimientos reconocidos en el CTE-DB-SE-M; 
madera aserrada: 
Especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; Clase Resistente: La propiedad o 
propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2 del CTE-DB-SE-M tolerancias en las dimensiones: Se 
ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará 
también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 
contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser 20% según UNE 56529 o UNE 56530. 
tableros: 
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2 del CTE-
DB-SE-M; tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de 
virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados; 
otros elementos estructurales realizados en taller. 
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo 
especificado en la documentación del proyecto. 
madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 
Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 
elementos mecánicos de fijación. 
Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. 
 
Criterio general de no-aceptación del producto 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo 
apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación 
del producto y en su caso de la partida. 
 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, 
se ajustarán a los límites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336 para coníferas y chopo. Esta 
norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma 
correspondientes, en tanto no exista norma propia. 
 
 
Normativa 
        -  Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-M (Estructuras de Madera) 
        -  Homologación de los sellos de calidad AITIM. 
        -  Orden del Ministerio de Agricultura 7 Octubre de 1976: Tratamientos Protectores de la Madera. 
        -  Normas UNE: 56528-78, 56532-77, 56540-78, UNE-EN 13183-1:2003 ERRATUM, 56533-77, 56537-79, UNE-EN 
13183-2:2003 ERRATUM, 56534-77, 56538-78, 56531-77, 56535-77, 56539-78. 
 
Criterios de medición y valoración 
Pórticos: 
 
     Se medirá y valorará por: 
 
        -  Metro lineal (m.) suministro y colocación de cabios de madera y clavos de acero. Incluso protección con pintura 
antiinsectos en dos capas a pincel. 
        -  Metro cuadrado (m2) suministro y colocación de tablas de madera, para entablado de cubierta con clavos y cola de 
carpintero. Incluso protección con pintura antiinsectos en dos capas aplicadas a pincel. 
        -  Metro lineal (m.) suministro y colocación de correas de madera, mediante ejiones clavados. Incluso protección con 
insecticidas y fungicidas, para barnizar. 
 
Cerchas: 
 
     Se medirá y valorará por unidad (ud.) de suministro y colocación del cuchillo a la española, de madera para barnizar, 
formado por dos pares, seis tornapuntas, dos tirantillos de hierro, un pendolón y un tirante. Incluso ensambles y refuerzos 
en nudos. 
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 E05ML         LAMINADAS                                                        
Disposiciones generales 
Estructura formada por madera laminada constituida por láminas de grosor fiable de longitudes diversas, ensambladas 
por entalladuras múltiples en las testas y encoladas, unas a otras, para la obtención de elementos macizos de sección 
rectangular. 
 
 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Generalidades 
1 La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando asignada a una clase resistente 
(ver procedimiento de asignación en el Anejo D). 
 
2 Las clases resistentes son: 
a) para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h; 
b) para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c. 
En las cuales los números indican el valor de la resistencia característica a flexión, fm,g,k , expresada en N/mm2. 
3 Las uniones dentadas para piezas enteras fabricadas de acuerdo con la norma UNE ENV 387 no deben utilizarse en 
clase de servicio 3 cuando en la unión cambia la dirección de la fibra. 
4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada clase resistente 
de madera laminada encolada. 
 
madera microlaminada 
La madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con una certificación de los valores de las 
propiedades mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los planteamientos generales del CTE-DB-SE-M. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Identificación del suministro 
 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente 
información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 
 
a) con carácter general: 
nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 
fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 
 
b) con carácter específico: 
- elemento estructural de madera laminada encolada: 
Tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); dimensiones nominales; 
marcado según UNE EN 386. 
 
Control de recepción en obra 
 
Comprobaciones: 
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra comprobará: 
i) con carácter general: 
aspecto y estado general del suministro; que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1, y se ajusta a las 
especificaciones del proyecto. 
 
ii) con carácter específico: 
se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se 
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por 
los procedimientos reconocidos en el CTE-DB-SE-M; 
elementos estructurales de madera laminada encolada: 
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según notación 
del apartado 4.2.2 del CTE-DB-SE-M; tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada 
encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 390. 
 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-M (Estructuras de Madera) 
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E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                        
Disposiciones generales 
Cerramiento es el elemento que cierra una abertura o hueco. División que se hace con tabiques en una habitación. 
 
 
Ejecución de las obras 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a 
lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones 
particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y 
particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 
2.1 del CTE-DB-HE, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio. 
 
 
 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del 
edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas 
superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los 
puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 
 
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o 
supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada 
periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 
productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos 
necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en el CTE. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de 
la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como pilares, 
contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
 
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su 
colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 
 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre 
cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
 
Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se 
controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma. 
 
Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, 
se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la 
zonificación climática que corresponda. 
 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-F (Fábrica). 
Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía). 
 

 E07T          DIVISIONES Y CÁMARAS                                             
Control y criterios de aceptación y rechazo 
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En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto en 
el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior 
a 1,2 W/m2K. 
 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía) 
 
 

 E08T          FALSOS TECHOS                                                    
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Clavo de fijación: De acero galvanizado, con cabeza roscada de 10 mm. de longitud, 30 mm. de penetración y 3 mm. 
de diámetro, con acoplamiento de tuerca hexagonal. 
 
     Varilla roscada: De acero galvanizado de diámetro 6 mm. Manguitos roscados para su acoplamiento a la varilla, con 
terminación perforada plana o en ángulo recto. 
 
     Perfil T de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. Preparado para su unión a la suspensión. 
 
     Perfil LD de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. 
 
     Perfil U de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. 
 
     Pinza: De aluminio o de acero galvanizado con la presión de ajuste necesaria. 
 
     Cruceta para arriostramiento: De aluminio o de acero galvanizado con la presión o ajuste necesario. 
 
     Placa de escayola: De forma rectangular o cuadrada. La cara exterior podrá ser lisa o en relieve. Espesor 25 mm. 
 
     Placa acústica de escayola: Forma rectangular o cuadrada. Con perforaciones uniformemente repartidas en toda su 
superficie.  Llevará incorporado material absorbente acústico incombustible. 
 
     Placa acústica metálica: De aluminio anodizado o chapa de acero galvanizado y pintada al duco. Con perforaciones 
uniformemente repartidas en toda su superficie. 
 
     Espesor de la chapa no menor de 0,3 milímetros:   Llevará incorporado material absorbente acústico incombustible. 
 
     Placa acústica conglomerada: Estará formada por un conglomerado de lana mineral, fibra de vidrio u otro material 
absorbente acústico. Forma rectangular o cuadrada. Cantos lisos. 
 
     Placa acústica de fibras vegetales: Estará formada por fibras vegetales unidas por un conglomerante. Forma 
rectangular o cuadrada. Cantos lisos. Será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos. Espesor no 
menor de 25 mm. 
 
 
     Condiciones de almacenamiento. 
 
     Es responsabilidad del instalador asegurarse que los materiales suministrados para la instalación están resguardados 
desde el momento de su compra hasta la terminación del techo. 
 
     Sitio de almacenamiento. 
 
     El sitio de almacenamiento debe ser un sitio plano, seco, limpio y seguro. Cualquier manipulación violenta, caída o 
rodada sobre sus bordes, puede provocar el deterioro del producto. 
 
Ejecución de las obras 
     Condiciones de instalación: 
 
     Se recomienda que durante su instalación la humedad relativa (RH %) no exceda de 70%, con una temperatura 
comprendida entre 11 y 35 grados C. 
 
     Las placas o paneles deben de estar almacenados en la habitación en la que serán colocadas un mínimo de 24 horas 
antes de la instalación, para que se adapten a la temperatura ambiente. 
 
     Si se produce una baja apreciable de la temperatura, ello provocará un incremento de la humedad relativa que puede 
perjudicar tanto los materiales del techo ya instalados como aquellos que aún no lo están. 
 
     Techo suspendido: 
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     - Varilla roscada: Como elemento de suspensión, se unirá por el extremo superior a la fijación y por el interior al perfil 
T, mediante manguito. 
 
     Como elemento de arriostramiento, se colocará entre dos perfiles T, mediante manguitos en ángulo recto. 
 
     La distancia entre varillas no será superior a 1.200 mm. 
 
     - Perfil T de chapa: Se situará, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las dimensiones de las 
placas. 
 
     - Perfil LD de chapa: Se colocará como elemento de remate, a la altura prevista en todo el perímetro, mediante tacos y 
tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm. entre sí. 
 
     - Placas: Se iniciará su colocación por el perímetro apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles 
T. Longitudinalmente las placas irán a tope. 
 
     Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento se respetará la modulación de las placas, suspensiones y 
arriostramientos. 
 
 
     Utilización, entretenimiento y conservación: 
 
          No se colgará ningún elemento pesado del techo de placas. 
 
          La limpieza se hará en seco. 
 
          Cuando se proceda al repintado, este se hará con pistola y pinturas poco densas. 
 
          Cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizará una inspección ocular para apreciar y 
corregir las deficiencias que hayan podido aparecer. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Fijación a bloques de entrevigado. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
     Fijación a hormigón. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
     Fijación a viguetas. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
     Techo suspendido de placas. 
 
     Controles a realizar:  
     1.- Elemento de remate metálico. 
     2.- Suspensión y arriostramiento. 
     3.- Planeidad, comprobada con regla de 2 m. 
     4.- Nivelación. 
 
     Número de controles: 
     1.- Uno cada 10 m pero no menos de uno por local. 
     2.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     3.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     4.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
 
     Condición de no aceptación automática: 
     1.- Fijación inferior a 2 puntos/m. 
     2.- Separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, superior a 1250 mm. 
     3.- Errores de planeidad superiores a 2 mm/m. 
     4.- Pendiente del techo superior al 0,5%. 
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Normativa 
     - Pliego general de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas, en las obras de construcción (RY-85). 
     - Normas UNE-102001-86; 102010-86; 102014-1:1999;102014-2:1999; 102014-3:1999; 102015:1999/ER:2004 
 
Criterios de medición y valoración 
    Fijación: Unidad colocada. 
 
     Techo suspendido: Superficie ejecutada, sin descontar huecos menores de 1 m². 
 
Condiciones de seguridad 
    Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamio y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y estabilidad. 
 
     Cuando se utilicen escaleras, estas tendrán una anchura mínima de 0,50 m. y estarán dotadas de dispositivos 
antideslizantes. 
 
     Para alturas de hasta 3,00 m. se utilizarán andamios de borriquetas fijas sin arriostrar. 
 
     Para alturas comprendidas entre 3,00 y 6,00 m., se utilizarán andamios de borriquetas armadas en bastidores móviles 
arriostrados. 
 
     El suelo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. y estará dotado de rodapié de 0,20 m. y barandillas de 0,90 m. de 
altura. 
 
     Se cumplirán además todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 

 E08TA         FALSOS TECHOS Y PLACAS                                           
Ejecución de las obras 
    Estarán ejecutados los recibidos de las instalaciones empotradas. 
 
     Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación 
 
     La colocación de los revestimientos de escayola en techos, se efectuará mediante: 
 
     - Fijaciones metálicas y varillas suspensoras de diámetro mínimo tres milímetros (3 mm), disponiéndose un mínimo de 
tres (3) varillas verticales, no alineadas y uniformemente repartidas, por metro cuadrado (m²). El atado se realizará con 
doble alambre de diámetro mínimo siete décimas de milímetro. 
 
     - Fijación con cañas recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 l) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) 
de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se dispondrá un mínimo de tres (3) fijaciones uniformemente repartidas y no 
alineadas por metro cuadrado (m²) de plancha. 
 
     - La colocación de las planchas se realizará disponiéndolas sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las 
uniones de las planchas longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. 
 
     - La planchas perimetrales estarán separadas cinco milímetros (5 mm) de los paramentos verticales. 
 
     - Las juntas de dilatación se dispondrán cada diez metros (10 m) y se formarán con un trozo de plancha recibida con 
pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 
 
     - El relleno de uniones entre planchas, se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, en la 
proporción de ochenta litros (80 l) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola, y se acabarán interiormente 
con pasta de escayola en una proporción de ciento litros (100 l) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Tolerancias. 
 
     Planeidad: 3 mm. por cada 2 m. 
     Nivel: 10 mm. 
 
     Terminaciones. 
 
     El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. 
 
     El conjunto quedará estable e indeformable. 
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     - Un atado deficiente de las varillas de suspensión, así como que haya menos de tres (3) varillas por metro cuadrado 
(m²). 
 
     - Errores en la planeidad superiores a cuatro milímetros (4 mm). 
 
     - La observación de defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. 
 
     - Una separación menor de cinco milímetros (5 mm) entre planchas y paramentos. 
 
 
Normativa 
    - NTE-RTC Norma Tecnológica de la Edificación, Revestimientos, Techos, Continuos. 
     - NTE-RTP Norma Tecnológica de la Edificación, Revestimientos, Techos, Placas. 
     - Pliego general de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas, en las obras de construcción (RY-85). 
     - Normas UNE-102-010-86; 102-033-83. 
 
Criterios de medición y valoración 
    Los falsos techos, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, incluso parte 
proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes y moldura perimetral si la hubiera. 
 
Condiciones de seguridad 
    Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y 
estabilidad. 
 
     Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 E08TAE        PLACAS DE ESCAYOLA                                               
Condiciones que deben cumplir los materiales 
 
Placas de escayola para techos de entramado visto: Placa de escayola para uso con perfilería vista; elementos ligeros de 
construcción, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como 
fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas con 
fibras o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados provistos de ranuras o ajustes destinados a permitir 
su colocación en obra mediante dispositivos de suspensión vistos. 
 
Placas de escayola para techos de entramado oculto: Placa de escayola para uso con perfilería oculta; elementos ligeros 
de construcción, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones 
como fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas 
con fibra o telas minerales o vegetales; tienen cantos reforzados provistos de ranuras o ajustes destinados a permitir su 
yuxtaposición y su colocación en obra mediante dispositivos de suspensión ocultos. 
 
 
Planchas de escayola para techos continuos: Plancha de escayola para uso en techos continuos; elementos ligeros de 
construcción, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como 
fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas con 
fibras o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados y en cualquier caso irán provistas de dispositivos 
metálicos destinados a asegurar su fijación en obra. 
 
El acabado de la placa o alguna característica especial; se definen 5 conceptos: 
 
Lisas, para placas con acabado liso de su cara vista. 
 
Decorativas, para placas que tienen relieves en su cara vista. 
 
Perforadas, para placas que tienen perforaciones en su cara vista. 
 
Fonoabsorbentes, para placas que tienen perforaciones en su cara vista y llevan incorporado un material absorbente 
incombustible; en su cara oculta van provistas de un elemento impermeable al vapor de agua. 
 
Radiantes, para placas provistas de piezas embutidas para calefacción radiante. 
 
Según su sección, se definen 4 tipos: 
 
Raseada de Galce, para placas de espesor constante en toda su superficie provista de galces para su colocación en al 
menos 2 lados opuestos. 
 
Raseada Machiembrada, para placas de espesor constante en toda su superficie provista de machiembrado para su 
colocación en al menos 2 lados opuestos. 
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De contramolde de Galce,  para placas de espesor no constante en toda su superficie (reducido  en la zona no perimetral 
del dorso de la placa) provista de galces para su colocación en al menos 2 lados opuestos. 
 
De contramolde machiembrada, para placas de espesor no constante en toda su superficie (reducido en la zona no 
perimetral del dorso de la placa) provista de galces machiembrado para su colocación en al menos 2 lados opuestos. 
 
Ejemplos de identificación de placas de escayola para techos continuos: 
 
Una placa de escayola que se identifica como Placa de escayola de Contramolde Machiembrada, 1200-600-20, UNE 
102016-1:2001, es una: 
 
Placa de escayola de sección no constante y con machiembrado para su colocación de 1200 mm. de longitud nominal, de 
600 mm. de anchura nominal y de 20 mm. de espesor nominal, que cumple las especificaciones de la Norma UNE 
120016-1:2001. 
 
Marcado: 
 
Las placas de escayola para techos desmontables deberán llevar en el albarán que acompañe al envío las siguientes 
indicaciones: 
 
- El nombre del fabricante o marca comercial 
- El lugar de fabricación 
- La designación conforme a la UNE 102016-1:2001 
- El distintivo de calidad, en su caso 
 
Si las placas van embaladas, las mismas indicaciones deberán figurar en alguno de los accesorios del embalaje. 
 
Referencias de calidad: 
 
Características geometricas exigibles a las placas de escayola para techos continuos: 
La cara vista no presentará manchas, ralladuras, eflorescencias, fisuras, abolladuras, coqueras u oquedades, visibles a 
simple vista. 
 
Planeidad (mm/m) <=1 
Lado (mm) + - 3 
Espesor (mm) <= 12+-2 
Desviación angular (º) <1/500 
 
Propiedades físicas y mecánicas exigibles a las placas de escayola para techos continuos 
 
Desviación de la masa (%); Valor medio <6 Valor individual <=8 
 
Resistencia bajo carga (kg que no producen deterioro ni rompen la placa) >=4 
 
Humedad (%) Valor medio <5 Valor individual <=8 
 
 
 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Con entramado visto. 
 
Aspecto: Las placas serán ortogonales, tendrán una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentará manchas, 
arañazos, eflorescencias, granos u oquedades. 
 
Planeidad: Flecha máxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista. 
 
Tolerancia dimensional mm.: 
 
- Longitud y anchura: ± 1 mm. 
- Espesor: > 15 mm. 
 
Tolerancia de desviación angular: < ángulo de tangente 1/250 
 
 
Con entramado oculto. 
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 Aspecto: Las placas serán ortogonales, tendrán una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentará manchas, 
arañazos, eflorescencias, granos u oquedades. 
 
Planeidad: Flecha máxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista. 
 
Tolerancia dimensional mm.: 
 
- Longitud y anchura: ± 1 mm. 
- Espesor: > 30 mm. 
 
Tolerancia de desviación angular: < ángulo de tangente 1/500 
 
 
Placas de escayola para techos continuos. 
 
     Defectos estructurales: 
 
     - Aspecto: Las placas serán ortogonales, tendrán una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentará 
manchas, oquedades, eflorescencias, granos, bultos o arañazos; la cara oculta tendrá rugosidad suficiente para permitir 
la adherencia de las estopadas; podrá tener nervios en alto relieve, perpendiculares entre sí, para dotarla de mayor 
resistencia. 
 
     - Planeidad: Flecha máxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista. 
 
     Tolerancia dimensional mm.: 
 
     - Longitud y anchura: ± 3 
     - Espesor: ± 2 
 
     Para planchas sin cantos reforzados: > 20 mm. 
     Para planchas con cantos reforzados: > 10 mm. 
 
     Tolerancia de desviación angular: < ángulo de tangente 1/500. 
Normativa 
- Norma UNE-102-021-83 Placas de escayola para techos desmontables de entramado fijo. 
 
- Norma UNE-102-022-83 Placas de escayola para techos de entramado oculto con juntas aparentes. 
 
- Norma UNE-102-024-83 Plancha lisa de escayola para techos continuos. 
 
- Norma UNE-102-010-86 Especificaciones de los yesos para construcción. 
 
- Norma UNE-102-033-83 Métodos de ensayo de placas de escayola para techos. 
 
- Norma UNE-102-016-1:2001 Plcas de escayola para techos. Parte 1: Placas de escayola para falsos techos continuos 
no desmontables. 

  

 E08TAK        PLACAS DE YESO LAMINADO                                          
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Placas de cartón-yeso. 
 
     Elementos en forma de placas rectangulares de textura lisa y de espesores y dimensiones variables, consistentes en 
un alma de yeso fraguado de origen natural íntimamente ligado a dos láminas superficiales de cartón, fabricados 
mediante un proceso de laminación continua, utilizables en construcción de tabiques, trasdosados y falsos techos, 
interiores, de edificios. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Placas de cartón-yeso. 
 
     Aspecto: La cara, no presentará eflorescencias, manchas, mohos, abolladuras, erosiones, desgarraduras, 
abolsamientos o despegado del cartón; el dorso, no presentará abolsamiento o despegado del cartón. 
 
     Tolerancia dimensional mm.: 
 
     - Longitud: + 0 ÷ -6 
     - Anchura: + 0 ÷ -5 
     - Espesor: 
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          Para placa de e=9,5 mm.: ± 0,5 
          Para el resto: ± 0,6 
 
     Tolerancia de forma: 
 
     - Exactitud de ángulos: ± 3 
 
          Los ángulos definidos por los bordes de la placa deben ser rectos (90°) 
 
     -Forma del borde afinado: 
 
          Profundidad: 0,8 ÷ 1,8 mm. 
          Ancho: 40 ÷ 80 mm. 
          Los bordes tendrán forma constante en toda su longitud. 
 
 
Normativa 
    - Norma UNE-102-023-83 Placas de cartón-yeso. 
 
     - Norma UNE-102-035-83 Método de ensayos de placas de cartón-yeso. 
 

 E09IM         CUBIERTAS DE ACERO                                               
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Chapas 
 
     Las empleadas en este tipo de tejados serán lisas o conformadas y deberán ser de acero de calidad comercial 
protegidas contra la corrosión mediante proceso de galvanización en continuo con un recubrimiento mínimo Z 275 según 
especificación de la norma UNE-EN 10327:2004. Su espesor no será inferior a cero con seis milímetros (0,6 mm.). 
 
     Las capas de acabado podrán ser a base de: 
 
     - Pinturas o recubrimientos de poliuretanos o clorocaucho. 
     - Pinturas como las anticorrosivas de resinas 100 por 100 (100%) acrílicas, alquídicas u oleorresinosas de óxido de 
hierro. 
     - Pinturas o recubrimientos como plastisoles, organosoles, poliésteres fluorados o siliconados. 
 
     Cualquiera que sea la capa de acabado llevarán las capas de imprimación y capas intermedias adecuadas. 
 
     Las chapas conformadas cumplirán lo especificado en la documentación técnica en cuanto a valores de su módulo 
resistente y momento de inercia que deberán garantizar la rigidez necesaria para que no se produzcan abolladuras 
locales bajo una carga puntual de cien kilogramos (100 kg.) en las condiciones más desfavorables. 
 
     El tipo de perfil será: 
 
     Ondulado pequeño.- Altura de cresta menos treinta milímetros (30 mm.). 
     Grecado grande.- Altura de cresta superior a cuarenta y dos milímetros (42 mm.). 
     Grecado medio.- Altura de cresta entre treinta y cuarenta y dos milímetros (30 a 42 mm.). 
     Nervado grande.- Altura de cresta superior a cuarenta y dos milímetros (42 mm.). 
     Nervado medio.- Altura de cresta comprendida entre treinta y cuarenta y dos milímetros (30 a 42 mm.). 
     Nervado pequeño.- Altura de cresta inferior a treinta milímetros (30 mm.). 
 
    
  Paneles 
 
     Doble chapa de acero de calidad comercial adecuadamente protegida, que deberá estar en posesión de documento 
de idoneidad técnica. Se distinguen dos tipos de paneles: con tapajuntas y ensamblados. Las dos chapas estarán unidas 
mediante imprimación previa de un adhesivo a un alma de aislamiento térmico, proporcionando un coeficiente de 
transmisión térmica global K adecuado. 
 
 
Ejecución de las obras 
    Cuando el faldón es de chapa y vaya solapada, se irá cortando sucesivamente a la primera chapa de cada hilada una 
onda, greca o nervio, más que en la hilada anterior, hasta un mínimo de tres (3) ondas, una greca o un nervio, 
respectivamente. 
 
     El vuelo de las chapas en alero será inferior a trescientos cincuenta milímetros (350 mm.), y lateralmente menor de 
una onda, greca o nervio. 
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     Se dispondrán accesorios separados como máximo trescientos cincuenta milímetros (350 mm.) en las correas 
intermedias y de limahoyas y doscientos cincuenta milímetros (250 mm.) en la correa de alero y cumbrera. 
 
     La colocación y fijación del faldón de panel, se realizará según las indicaciones del documento de idoneidad técnica 
correspondiente. 
 
     En zonas lluviosas de fuertes vientos se reforzará la estanqueidad de los solapos de cubiertas de chapas 
conformadas, mediante sellado. 
 
     En zonas en las que se prevean grandes y periódicas acumulaciones de nieve y para pendientes de faldón inferiores 
al treinta por ciento (30%), es recomendable sellar con juntas elásticas los solapos entre chapas conformadas, para evitar 
el paso del agua a través de éstas por efectos de sifón, y no es recomendable el empleo de canalones. 
 
     Los encuentros de pasos de chimeneas y conductos de ventilación con la cobertura mediante baberos de aluminio o 
zinc. 
 
     Las perforaciones de chimeneas o conductos, se procurará que queden próximas a los solapos entre chapas 
conformadas para que los baberos no resulten excesivamente grandes. 
 
     Cuando los aleros estén situados a una altura superior a cinco metros (5 m.), se dispondrán accesos a la cubierta 
preferentemente desde zona común o de paso, como azotea, cuerpo saliente o claraboya. 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Control de los materiales 
 
     El control de calidad de recepción de los diferentes materiales se realizará comprobando sus características aparentes 
en función del certificado de origen industrial que debe acreditar el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
     Control de la ejecución 
 
     El número y tipo de controles a realizar así como las condiciones de no aceptación automática, serán las expuestas en 
la Norma Tecnológica de la Edificación "Tejados Galvanizados" QTG en su apartado "Control de ejecución". 
 
Normativa 
     NTE-QTG Norma Tecnológica de la Edificación. Tejados galvanizados 
     UNE-EN 10327:2004 Chapas y bandas de acero bajo en carbono para conformado en frío revestidas en continuo por 
inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
 
Criterios de medición y valoración 
    Los tejados galvanizados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, medida 
sobre los planos inclinados y no referida a su proyección horizontal. 
 
     En el precio se incluyen también los solapes y todos los materiales necesarios para la sujeción de las placas a 
excepción del soporte. Los caballetes y limas se medirán por metros (m.) de longitud ejecutada y se abonarán aparte. 
 
     Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, medida sobre los planos 
inclinados. 
 
     En el precio se incluirán los solapes y todos los materiales necesarios para la sujeción de las placas a excepción del 
soporte. 
 
     Los caballetes y limas se medirán por metro de longitud ejecutada, abonándose aparte. 
 
Condiciones de seguridad 
    Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h., en este caso se retirarán los 
materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
 
     No se trabajará en la proximidad de líneas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tensión. 
 
     Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad, sujeto por medio de cuerdas a las anillas de seguridad. 
 
     Se tendrá especial cuidado en el asiento de la base de escaleras dispuestas para el acceso a la cubierta, no debiendo 
empalmarse unas con otras. 
 
     Se utilizará calzado adecuado en función de las condiciones climatológicas, no debiendo tener las suelas partes 
metálicas, para lograr un perfecto aislamiento eléctrico. 
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     Las placas y paneles deben de ser manejados al menos por dos hombres. Se deben de disponer, durante el montaje 
petos de protección en aleros o bien redes de seguridad. 
 
     Se cumplirá además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad 
e Higiene en el trabajo. 
 

 E10A          AISLAMIENTOS                                                     
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Definición: Materiales para aislamiento térmico-acústico de edificios. 
 
     Tipos, Designación e Identificación. 
 
     Poliestireno: 
 
     - Planchas rígidas moldeadas fabricadas por expansión de perlas expandibles de poliestireno. 
 
      UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido (XPS). 
Especificaciones. 
 
     - Planchas rígidas moldeadas fabricadas por un proceso contínuo de extrusión del poliestireno. 
 
     UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido (XPS). 
Especificaciones. 
 
     Espuma de poliuretano: 
 
     - Planchas rígidas de espuma de poliuretano de estructura homogénea moldeadas con espesor constante. 
 
     UNE-53351: 1978 EX Plásticos. Planchas de espuma rígidas de poliuretano, utilizadas como aislantes térmicos en 
habitáculos y en instalaciones isotérmicas y frigoríficas. Características y métodos de ensayo. 
     Fibra de vidrio: 
 
     - Mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos). 
 
     UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 
 
     - Paneles rígidos y semirígidos (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en paralelepípedos 
rectangulares). 
 
      UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 
 
     - Coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares). 
 
      UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 
 
Ejecución de las obras 
    La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos 
rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa de mortero pobre. Todos los tabiques deberán ser construidos 
antes de la aplicación del pavimento; o al menos levantados hasta una altura de dos hileras. 
 
     Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o 
acústicos. 
 
     Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material. 
 
     Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas normales se utilizarán planchas rígidas de 
poliestireno extrusionado Tipo III o superior o planchas de espumas rígidas de poliuretano de Tipo III o IV. 
 
     Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas altas se utilizarán únicamente planchas de espumas 
rígidas de poliuretano de Tipo IV. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante, 
del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas, por lo que podrá realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar las siguientes comprobaciones o ensayos. 
 
     - Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc. 
     - Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
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     - Evitación de puentes térmicos. 
 
     Se realizarán ensayos de: 
 
     - Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia correspondiente a tales 
espesores. 
     - Densidad aparente. 
     - Permeabilidad al vapor  de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor si la tuviera. 
     - Absorción de agua por volumen. 
     - Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.). 
     - Resistencia a flexión y compresión. 
     - Aislamiento acústico. 
 
Normativa 
     Los materiales para aislamiento térmico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de el CTE-DB-HS 
 
     Los materiales para aislamiento acústico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la vigente 
Norma Básica sobre Condiciones Acústicas en los Edificios, NBE-CA-82 (BOE de 27 de octubre de 1.982). 
 
     Norma UNE 92115:1997; Planchas de materiales celulares de poliestireno utilizados como aislantes térmicos. 
 
     Norma UNE 53351:1978; Planchas de espumas rígidas de poliuretano utilizadas como aislantes térmicos. 
 
     Norma UNE 92102:1998; Materiales térmicos aislantes de fibra de vidrio. 
 
Criterios de medición y valoración 
    Se medirá y valorará por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, uniones, rastreles y colocación. 
 
     Se medirá y valorará por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y colocación. 
 
 
Condiciones de seguridad 
    Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará una plataforma desde la última planta, formada por una 
estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior o inferior de la última planta a 
manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero, 
de al menos 60 cm. estando provista de una barandilla resistente a manera de guardacuerpos, coincidiendo ésta con la 
línea de prolongación del faldón, para así poder servir como  protección a posibles  caídas  a lo largo de la cubierta, 
teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm. 
 
     - Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
     - Señalización de la zona de trabajo. 
     - Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, 
situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado. 
     - Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 km/h) que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, 
nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
     Protecciones personales. 
 
     - Casco homologado. 
     - Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de 
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  
     - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
     - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
     - Dispositivos anticaídas. 
 
     Protecciones colectivas. 
     - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20 
cm. de rodapié. 
     - Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por  la vertical de los trabajos. 
     - En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a 
caídas. 
     - Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 
     - Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 
tablones. 
les, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
 
     Protecciones personales. 
 
     - Casco homologado. 
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     - Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de 
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  
     - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
     - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
     - Dispositivos anticaídas. 
 
     Protecciones colectivas. 
 
     - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20 
cm. de rodapié. 
     - Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
     - En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a 
caídas. 
     - Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 
     - Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 
tablones. 
 

 E10AT         AISLAMIENTO TÉRMICO                                              
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Materiales empleados para aislamiento térmico. 
 
     Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento térmico son: 
 
     - Conductividad térmica. 
     - Densidad aparente. 
     - Permeabilidad al vapor de agua. 
     - Absorción de agua por volumen. 
 
     En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, se especificarán: 
 
     . Resistencia a la compresión. 
     . Resistencia a la flexión. 
     . Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
     . Módulo de elasticidad. 
     . Coeficiente de dilatación lineal. 
     . Comportamiento frente a parásitos. 
     . Comportamiento frente a agentes químicos. 
     . Comportamiento frente al fuego. 
 

 E10ATV        VERTICAL CÁMARAS                                                 
Ejecución de las obras 
    Requisitos previos. 
 
     Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
     El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 
 
     Prescripciones de ejecución. 
 
          Procesos y procedimientos. 
 
          El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar. 
 
          Terminaciones. 
 
          El aislamiento no presentará huecos, grietas, o descuelgues y tendrá un espesor uniforme. 
 
     Conservación y mantenimiento. 
 
     No se someterán a esfuerzos que no han sido previstos. 
     No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. 
 

 E10IN         IMPERMEABILIZ. NO ASFÁLTICAS                                     
Condiciones que deben cumplir los materiales 
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Se definen como láminas impermeables de polímeros las láminas flexibles fabricadas con materiales poliméricos, 
termoplásticos o elastoméricos, con o sin armadura de fibras sintéticas, que se emplean como elemento impermeable en 
obras de impermeabilización bidimensional. 
 
Por el espesor, las láminas impermeables se clasifican en: 
 
- Películas, espesor menor de 0,5 mm. 
- Láminas delgadas, espesor de 0,5 a 2 mm. 
- Láminas gruesas, espesor de 2 a 10 mm. 
 
Por el tipo de armadura o refuerzo: 
 
- Láminas simples (no reforzadas) 
- Láminas reforzadas con fibras sintéticas en forma de: 
     . Fieltro (no tejido). 
     . Tejido. 
     . Enrejado o malla. 
 
Por la naturaleza del material de base: 
 
- Elastómeros. 
- Termoplásticos. 
- Polímeros con betún. 
 
Las láminas deberán tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales como arrugas, burbujas, grietas y 
similares, y deben ser estancas al agua. 
 
En las láminas con armadura, ésta deberá estar inserta de forma que las uniones entre láminas puedan realizarse 
correctamente por los mismos procedimientos que en las láminas simples de igual material polimérico de base. 
 
En el caso particular de su empleo en contacto con el agua potable las láminas deberán cumplir la legislación sanitaria 
vigente. (Real Decreto 1432/82, de 18 de junio, "BOE" 29 de junio de 1.982 y Resolución del "BOE" número 282 de 24 de 
noviembre de 1.982). 
 
Todas las láminas deberán tener un marcado de forma indeleble que especifique los siguientes términos: 
- Designación comercial y marca de fábrica. 
- Indicación del grupo y tipo del material de base. 
- Indicación del material de la armadura, en su caso. 
- Marca de calidad, si la tiene, de la entidad que la ampara. 
- Referencia a normas.  
- Año de fabricación. 
 
Normativa 
UNE-EN ISO 1183-1:2004 Plásticos: Métodos para detrminar la densidad de plásticos no celulares. Parte 1: Método de 
inmersión, método del picnómetro líquido y método de valoración. 
UNE-EN ISO 1183-2:2005 Plásticos: Métodos para detrminar la densidad de plásticos no celulares. Parte 2: Método de la 
columna por gradiente de densidades. 
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición 
horizontal sometida a una llama pequeña. 
UNE 104302:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificados para la impermeabilización de 
cubiertas. Características y métodos de ensayo. 
UNE-EN ISO 527-3:1996 Plásticos: Determinación de las propiedades en tracción. Parte 3: Condiciones de ensayo para 
películas y hojas. 
 
Criterios de medición y valoración 
Las láminas se medirán: la superficie total ejecutada en proyección horizontal. La unidad de medición m2. 
 
Las juntas de dilatación se medirá la longitud total ejecutada. La unidad de medición m. 
   

E11          PAVIMENTOS                                                       
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Los pavimentos se clasifican en función de su resbaladicidad, determinando el valor de resistencia a deslizamiento 
mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 y según esta clasificación de 
los pavimentos en función de su resbaladicidad y la tabla 1.2  del CTE-DB-SU 1 se beberá elegir una clase de pavimento 
u otro. 
La pavimentación también debe ajustarse a los criterios mínimos que establece el CTE-DB-SU 1 con respecto a las 
discontinuidades del pavimento, desniveles y en la proyección y ejecución de escaleras y rampas. 
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Normativa 
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.) 

 E11E          PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES                                        
Ejecución de las obras 
Pavimento con baldosas cerámicas recibidas con mortero 
 
     Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milímetros (20 mm.). Sobre ésta irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de veinte milímetros (20 mm.) de espesor y cuidando que 
quede una superficie continua de asiento del solado. 
 
     Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento. 
 
     Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, 
disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm.), respetándose las juntas previstas en la capa de 
mortero, si las hubiese. 
 
     Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 
 
 
Pavimento con baldosas cerámicas pegadas 
 
     Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milímetros (20 mm.). Sobre ésta se 
extenderá el mortero de cemento formando una capa de veinte milímetros (20 mm.) de espesor y cuidando que quede 
una superficie continua de asiento del solado. 
 
     Previa limpieza de la superficie y cuando la humedad no sea mayor del 3 por 100 (3%), se aplicará una capa de 
adhesivo en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 
 
     Transcurrido el tiempo indicado por el fabricante se asentarán las baldosas sobre el adhesivo, disponiéndose con 
juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm.). 
 
     Posteriormente se extenderá la lechada para el relleno de las juntas, utilizándose lechada de cemento puro para las 
juntas menores de tres milímetros (3mm.) y de cemento y arena cuando el ancho sea mayor. 
 
     Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
Los pavimentos de baldosas se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada; a este resultado 
se le aplicará el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto. 
 
     Los rodapiés se medirán por metros lineales realmente colocados, aplicando a su resultado el correspondiente precio 
del cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos: 
 
Rodapié recibido con mortero: repaso del pavimento, alineado, humedecido, enlechado y limpieza del rodapié. 
 
Rodapié pegado: aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza del rodapié. 
 
     Los peldaños se medirán por metros lineales de longitud de peldaño realmente ejecutado de igual huella y tabica, 
aplicando a sus resultados el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos: 
 
Peldaño de baldosas recibidas con mortero: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlán (en su caso), 
sentado de las piezas, espolvoreado, humedecido, enlechado y limpieza del peldaño. 
 
Peldaño de baldosas pegadas: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlán (en su caso), enlechado y 
limpieza del peldaño. 
  
  
E14          CARP. DE ALUMINIO, POLIURETANO Y PVC                             
Condiciones que deben cumplir las partidas 
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables 
de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la 
zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1. del CTE-DB-HE. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 
La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los 
siguientes: 
a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía). 
 

 E14ACV        VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMAL                                 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
     Cerramiento de huecos en muros con ventanas realizadas con carpintería de perfiles de aleación de aluminio lacado 
en color y recibida a los haces interiores del hueco. 
 
        -  Perfiles de aleación de aluminio. 
        -  Junquillos de aleación de aluminio. 
 
 
Ejecución de las obras 
Condiciones técnicas: 
 
        -  Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con espesor medio mínimo uno 
con cinco milímetros (1.5 mm.). Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes 
serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 
        -  Los junquillos serán de aleación de aluminio de un milímetro (1 mm.) de espesor mínimo. Se colocarán a presión 
en el propio perfil y en toda su longitud.  
        -  Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por 
tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros 
formarán ángulo recto. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
        -  Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera o si no existe precerco, 
mediante pintura de protección. 
 
     Condiciones de no aceptación automática: 
 
        -  Desplome del premarco, de dos milímetros (2 mm.) en un metro (1 m.). 
        -  El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibió bien el precerco. 
        -  No está enrasada la carpintería con el paramento, su variación es mayor de dos milímetros (2 mm.). 
        -  Mal sellado del premarco. 
 
Normativa 
        -  NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de Aleaciones ligeras. 
        -  Normas UNE: 38001-85 2R, 38002-91 2R, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN 12373-2:1999, UNE-EN ISO 
2360:2004, UNE-EN 12373-3:1999, UNE-EN 12373-17:2002, UNE-EN 12373-4:1999, UNE-EN 10095:2000, 38337-2001. 
. 
 
Criterios de medición y valoración 
     Se medirá y valorará por unidad (ud.) de ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado de quince (15) micras, 
con sello de calidad Ewaa-Euras para recibir acristalamiento. Incluso corte, preparación de uniones de perfiles, herrajes, 
fijación de junquillos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza según NTE-FCL. 
 
     Se podrá medir o valorar por metro cuadrado (m2) de ventana o superficie del hueco a cerrar. 
 
 
Condiciones de seguridad 
     Cada tres (3) años o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas, o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería reparando los defectos que puedan aparecer en ella, o en sus mecanismos de cierre y maniobra. 
 
     Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución, empleando agua con jabón o detergentes no clorados en 
líquido o polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. Se enjuagará con agua abundante. 
 
     Ocasionalmente cuando existan manchas, se utilizará el mismo sistema con adición de polvos de limpieza, pudiendo 
contener eventualmente amoníaco. 
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 E14ACO        VENT. OSCILOBATIENTES P. EUROPEO                                 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
     Cerramiento de huecos en muros con ventanas realizadas con carpintería de perfiles de aleación de aluminio lacado 
en color y recibida a los haces interiores del hueco. 
 
        -  Perfiles de aleación de aluminio. 
        -  Junquillos de aleación de aluminio. 
 
Ejecución de las obras 
Condiciones técnicas: 
 
        -  Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con espesor medio mínimo uno 
con cinco milímetros (1.5 mm.). Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes 
serán rectilíneos. Llevarán una capa de anodizado. 
        -  Los junquillos serán de aleación de aluminio de un milímetro (1 mm.) de espesor mínimo. Se colocarán a presión 
en el propio perfil y en toda su longitud.  
        -  Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por 
tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros 
formarán ángulo recto. 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
        -  Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera o si no existe precerco, 
mediante pintura de protección. 
 
     Condiciones de no aceptación automática: 
 
        -  Desplome del premarco, de dos milímetros (2 mm.) en un metro (1 m.). 
        -  El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibió bien el precerco. 
        -  No está enrasada la carpintería con el paramento, su variación es mayor de dos milímetros (2 mm.). 
        -  Mal sellado del premarco. 
 
 
Normativa 
        -  NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de Aleaciones ligeras. 
        -  Normas UNE: 38001-85 2R, 38002-91 2R, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN 12373-2:1999, UNE-EN ISO 
2360:2004, UNE-EN 12373-3:1999, UNE-EN 12373-17:2002, UNE-EN 12373-4:1999, UNE-EN 10095:2000, 38337-2001. 
 
Criterios de medición y valoración 
     Se medirá y valorará por unidad (ud.) de ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado de quince (15) micras, 
con sello de calidad Ewaa-Euras para recibir acristalamiento. Incluso corte, preparación de uniones de perfiles, herrajes, 
fijación de junquillos y patillas, colocación, sellado de uniones y limpieza según NTE-FCL. 
 
     Se podrá medir o valorar por metro cuadrado (m2) de ventana o superficie del hueco a cerrar. 
 
Condiciones de seguridad 
     Cada tres (3) años o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas, o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería reparando los defectos que puedan aparecer en ella, o en sus mecanismos de cierre y maniobra. 
 
     Todos los años se limpiará el polvo y residuos de polución, empleando agua con jabón o detergentes no clorados en 
líquido o polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. Se enjuagará con agua abundante. 
 
     Ocasionalmente cuando existan manchas, se utilizará el mismo sistema con adición de polvos de limpieza, pudiendo 
contener eventualmente amoníaco. 
 
  
E16          VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS                                          
Condiciones que deben cumplir los materiales 
     El vidrio utilizado resistirá la acción del aire, agua, calor, así como de los agentes químicos excepto el ácido 
fluorhídrico. 
 
     No amarilleará bajo la luz solar, será homogéneo. 
 
     No presentará manchas, burbujas, nubes u otros defectos. 
 
     Estará cortado con limpieza. 
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     Será de espesor uniforme. 
 
 
Ejecución de las obras 
     Colocación con perfil continuo: 
 
        -  Se colocará en el perímetro del vidrio antes de efectuar el acristalamiento. 
 
     Colocación con masilla y calzos: 
 
        -  La masilla se extenderá en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco, antes de la colocación del vidrio. 
        -  Se colocarán los calzos en el perímetro de la hoja de vidrio, a L/6 y a H/8 de los extremos. 
        -  Se colocará a continuación el vidrio y se enrasará con masilla a lo largo de todo el perímetro. 
 
     Los materiales utilizados en la ejecución de la unidad, cumplirán las siguientes condiciones técnicas: 
 
     Calzos y perfiles continuos: 
 
        -  Serán de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (60°). Inalterable a temperaturas entre  menos  
diez  y  ochenta  grados   centígrados (-10 y +80°C). Estas características no variarán esencialmente en un período no 
inferior a diez (10) años, desde su aplicación. 
 
  
    Masilla: 
 
        -  Será imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpintería, calzos y vidrio. Dureza inferior a la 
del vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por ciento (15%). Inalterable a temperaturas entre 
menos diez y más ochenta  grados centígrados (-10 y +80°C). Estas características no variarán esencialmente en un 
período no inferior a diez (10) años, desde su aplicación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     En los acristalamientos con vidrios normales se realizará un control por cada cincuenta (50) acristalamientos o 
fracción, y siempre como mínimo uno (1) por planta. 
 
     Cuando el acristalamiento se realice con luna, si se colocará con masilla, se controlará que no falte ningún calzo, que 
sean del tipo especificado y correctamente colocados. La masilla no presentará discontinuidades, agrietamientos o falta 
de adherencia con los elementos de acristalamiento. 
 
     Si el acristalamiento con luna se hiciera con perfil continuo, no presentará discontinuidades. 
 
     Cuando el acristalamiento se realice con vidrio impreso y masilla, se controlará el número y colocación de calzos y que 
sean los especificados, que no existan discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia con los elementos de 
acristalamiento. 
 
     El control del espesor de los vidrios normales, tendrá una tolerancia de más menos un milímetro (1 mm), y las 
restantes dimensiones no presentarán variaciones superiores a más menos dos milímetros (2 mm). 
 
     Se controlará en su colocación que entre la hoja de vidrio y la carpintería quede una holgura de seis milímetros (6 mm) 
en cada uno de sus lados, holgura que se podría ampliar a nueve milímetros (9 mm), cuando se acristale con lunas de 
ocho milímetros (8 mm) o más de espesor. 
 
     Para el acristalamiento de locales comerciales, se emplearán lunas de espesor superior a seis milímetros (6 mm). 
 
Criterios de medición y valoración 
     La medición y abono de este tipo de acristalamiento, se realizará por metro cuadrado (m2) terminado, realmente 
ejecutado, o por unidades (ud) de iguales características y dimensiones. 
 
     En cualquier caso, el precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación, como calzos, masilla, etc. 
 

 E16E          DOBLE ACRISTALAMIENTO                                            
Condiciones que deben cumplir los materiales 
- El vidrio de doble hoja: resistirá una tensión de trabajo de 160 kg/cm2, y dispondrá entre las dos hojas de una cámara 
intermedia de espesor no inferior a 6 mm., sellada herméticamente y con aire deshidratado en su interior. 
 
- El vidrio armado llevará en el interior de su masa una malla metálica, con una separación entre ellos y diámetro tal que, 
ante una eventual rotura de la hoja la malla no se fracciones, reteniendo adheridos todos los fragmentos de vidrio. Los 
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bordes son lisos y sin mordeduras. Se dimensionará de forma que entre el vidrio y la carpintería, quede una holgura de 6 
mm. por lado. 
 
- El vidrio en U resistirá una tensión admisible de trabajo de 160 kg/cm2. No presentará en su interior masas gaseosas ni 
cuerpos extraños. Los extremos serán completamente lisos y sin mordeduras. Los bordes de las alas de los perfiles serán 
lisos y redondeados, de modo que no presenten riesgo de corte. 
 
- El vidrio laminar estará constituido por dos o más hojas de vidrio estirado o de luna, íntimamente unidas mediante una 
película o solución plástica incolora o coloreada. Si rompe por impacto, los fragmentos de vidrio quedan totalmente 
adheridos a la película o solución plástica intermedia, sin que se pierda la visión a través del mismo. 
 
Ejecución de las obras 
    Cuando se utilice perfil contínuo se dispondrá éste en el contorno antes de acristalar. Si el acristalamiento es de doble 
hoja y las lunas tienen diferente espesor, se dispondrá siempre al interior la más gruesa. 
 
     Si la colocación se realiza con masilla y calzos, se extenderá aquella en el galce de la carpintería o en el contorno 
interior del hueco antes de colocar el vidrio. Los calzos se dispondrán a una distancia aproximada de los extremos igual a 
1/6 de la anchura y a 1/8  de la altura. A continuación se colocará el vidrio y se aplicará perimetralmente la masilla, 
enrasándola de modo homogéneo. 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Se realizará un control por cada 50 acristalamientos o fracción. 
 
     Cuando el acristalamiento se realice con vidrio de doble hoja, tanto si se coloca con calzos y masilla o con perfil 
continuo, no se aceptarán variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y de +/- 2 mm. en el resto de las dimensiones. 
 
     Cuando este colocado con calzos y masilla, no se aceptarán que los calzos estén colocados incorrectamente, falte 
alguno o no sean los del tipo especificado, o por culpa de la masilla existan discontinuidades, agrietamientos o faltas de 
adherencia. 
 
     Con independencia del tipo de colocación, tampoco se admitirá, en el caso de hojas de diferente espesor, que la 
menos gruesa esté colocada en el interior. 
 
     En los acristalamientos con vidrio armado, no se aceptarán variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y de +/- 2 mm. en 
el resto de las dimensiones. 
 
     Cuando se coloquen con masilla, no se admitirán discontinuidades, agrietamientos o faltas de adherencia con los 
elementos del acristalamiento. 
 
     En los acristalamientos con vidrio en U, no se aceptarán variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y de +/- 2 mm. en el 
resto de las dimensiones. 
 
     Si se colocaran con calzos, no se admitirán cuando su tipo y colocación no coincide con lo especificado. 
 
     Si se colocaran con material de sellado, no se admitirán discontinuidades, agrietamientos o faltas de adherencia con 
los elementos del acristalamiento. 
 
     En los acristalamientos con vidrio laminar y perfil continuo, no se aceptarán variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y 
de +/- 2 mm. en el resto de las dimensiones. 
 
     Antes de su recepción quedarán señalados, para evitar golpes. 
 
Normativa 
    - NTE-FVE. 
     - Normas UNE: 85222-85; UNE 26208:1983; 43024-53; UNE-EN 10088-1:1996. 
 
Criterios de medición y valoración 
    Medición y valoración por m2 de acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por unidades de iguales 
características y dimensiones. 
 
     El precio incluirá todos los elementos necesarios para su total colocación como calzos, masilla, etc. 
 
E17          ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA                                          
Disposiciones generales 
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: 
producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 
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Condiciones que deben cumplir los materiales 
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron 
fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión 
Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 
En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el REBT. En particular, se 
incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo 
marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 
Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 
Marca y modelo. 
Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante. 
Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas verificarán el cumplimiento de las exigencias técnicas de los 
materiales y equipos sujetos al REBT. La verificación podrá efectuarse por muestreo. 
 
Condiciones que deben cumplir las partidas 
Electrificación básica. 
Circuitos independientes 
C1.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
C2.- Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 
C3.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 
C4.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 
C5.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases 
auxiliares del cuarto de cocina. 
Electrificación elevada 
Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar mas de un 
circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, 
acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las 
viviendas superiores a 160 m2. En este caso se instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, los 
siguientes circuitos: 
C6.- Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 
C7.- Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es 
mayor de 160 m2 
C8.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta. 
C9.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe previsión de éste 
C10.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente 
C11.- Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la 
energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste 
C12.- Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando 
su número de tomas de corriente exceda de 6. 
Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un interruptor diferencial, de las 
características indicadas en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25, por cada cinco circuitos instalados. 
 
Ejecución de las obras 
  -  Se comprobará que el instalador posee calificación de empresa instaladora, según ITC-BT-03. 
  Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas: 
Instalaciones empotradas: 
- Cables aislados bajo tubo flexible  
- Cables aislados bajo tubo curvable  
Instalaciones superficiales: 
- Cables aislados bajo tubo curvable  
- Cables aislados bajo tubo rígido  
- Cables aislados bajo canal protectora cerrada  
- Canalizaciones prefabricadas  
Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 
Condiciones generales. 
En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.  
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice una derivación del 
mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma que permita la separación completa 
de cada parte del circuito del resto de la instalación.  
Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase.  
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales 
húmedos o mojados, así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.  
La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su empotramiento. Cuando estas 
cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a tierra.  
La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los aparatos utilizados estén 
concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión del marco metálico, conectándose éste al sistema de 
tierras.  
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La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro material aislante, cumplirá lo 
indicado en la ITC-BT 49.  
  
Características geométricas: 
 
        -  En la centralización de contadores, la distancia al paramento de los módulos no será inferior a cincuenta 
centímetros (50 cm). 
        -  En las derivaciones individuales, según su número, observaremos lo siguiente: 
 
     Nº derivación  Anchura        Profundidad    Anchura 
     individual     conducto (cm)           (cm)        tapa(cm) 
     ___________________________________________________________ 
     Menor o igual a 8     50                      30                      30 
        9-12                     65                      30                      50 
       13-24                   100                     30                      40 
 
        -  En la línea de alumbrado de escalera y fuerza motriz del ascensor, el diámetro interior del tubo de protección será 
de trece milímetros (13 mm). 
        -  El cuadro general de distribución se colocará a dos metros (2 m) del pavimento. 
        -  Cualquier parte de instalación interior, quedará a una distancia no inferior a cinco centímetros (5 cm) del resto de 
canalizaciones. 
        -  El tubo de protección de la instalación interior, penetrará medio centímetro (0.5 cm) en cada una de las cajas, y 
presentará los siguientes radios mínimos de curvatura: 
 
          Diámetro mínimo     Radio mínimo 
 
                 13                            75 
                 16                            86 
                 23                           115 
 
     Características mecánicas: 
 
        -  Para acceso al C.G.P. se utilizarán tubos de fibrocemento de grado siete (7) de resistencia al choque, protegidos 
contra la corrosión por sulfatos. 
        -  La envolvente de la centralización de conductores será de material aislante, resistente a los álcalis y 
autoextingible. 
 
 
     Características físicas: 
 
        -  El diámetro del tubo protector de la línea repartidora, permitirá la ampliación de los conductores inicialmente 
instalados, en un cien por cien (100%). 
        -  La centralización de contadores será de libre y fácil acceso, próximo a la entrada del edificio y a la canalización de 
derivación individual. Las puertas abrirán al exterior, y estarán separadas de otros locales con riesgo de incendios y de 
producción de vapores corrosivos, así mismo no tendrán vibraciones ni humedades. 
        -  En la derivación individual, la conexión que las aloja se desarrollará a lo largo de toda la escalera. 
        -  La derivación del alumbrado de escalera, requerirá una roza de tres centímetros (3 cm) de profundidad. 
        -  La línea de antena dispondrá de un conductor aislado, para una tensión nominal de setecientos cincuenta voltios 
(750 v). 
        -  En el interior de la vivienda, el C.G.D. será un  protector contra contactos indirectos y sobre intensidades, 
permitiendo la distribución de cada uno de los circuitos de la instalación interior. 
        -  Se situará en el interior de la vivienda o local próximo a la puerta, en lugar fácilmente accesible y de uso general. 
        -  Los tubos de protección aislantes serán de PVC liso. Estancos. Estables hasta sesenta grados centígrados (60°C), 
y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco (3 o 5) contra daños mecánicos. 
        -  Los tubos de protección aislantes flexibles serán de PVC corrugado. Estables hasta sesenta grados centígrados 
(60°C). Estancos y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco (3 o 5) contra daños mecánicos. 
        -  Los conductores desnudos para tensión, serán unipolares de cobre recocido. Definidos por su sección nominal (S) 
en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 
        -  Los conductores aislados para tensión serán unipolares rígidos de cobre recocido. Aislamiento de polietileno 
reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para tensiones nominales de mil voltios (1000 v). El aislamiento será 
de PVC de color azul-claro para conductores neutros, negro o marrón para conductores de fase, y bicolor amarillo-verde, 
para conductores de protección, para tensiones nominales de setecientos cincuenta voltios (750 v). En ambos casos 
vendrán definidos por su sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 
        -  Los conductores aislados para tensión nominal de quinientos voltios (500 v), serán unipolares, flexibles, de cobre 
recocido. Aislamiento de PVC de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón para conductores de fase, y 
bicolor amarillo-verde, para conductores de protección. Vendrán definidos por su sección nominal (S) en milímetros 
cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 
 
Especificaciones de diseño: 
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        -  Caja general de protección: es un elemento de la red interior del edificio, en el que se efectuará la conexión en la 
acometida con la compañía suministradora. Contendrá bornes de conexión, bases para cortacircuitos y fusibles. 
Protegerá la red interior del edificio contra sobre intensidades de corriente. 
        -  Línea repartidora: enlazará la caja general de protección (C.G.P.) con la centralización de contadores. Estará 
constituida con tres (3) conductores de fase, un conductor (1) neutro y un (1) conductor de protección. Serán conductores 
de tensión asignada 0,6/1 kV, unipolares de cobre y con características equivalentes a la norma UNE 21123 parte 4 ó 5. 
        -  Centralización de contadores: conjunto prefabricado que estará destinado a la medida del conjunto de energía 
eléctrica de los usuarios. Las dimensiones del conjunto serán las especificadas en la documentación técnica de proyecto, 
simpre cumpliendo la ITC-BT-16. Los cables serán de sección de 6 mm2, salvo cuando se incumplan las prescripciones 
reglamentarias en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será superior. Se 
aconseja que la sección a utilizar en la centralización de contadores, sea igual a la utilizada en la derivación individual de 
la instalación. Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre en clase 2 (UNE 
21022) con aislamientos termoplásticos o termoestables. El cable para los circuitos de mando y control tendrá las mismas 
características del resto, en sección de 1,5 mm2 y en color rojo. 
        -  Derivación individual: Línea constituida por un (1) conductor de fase, uno (1) neutro y uno (1) de protección, que 
enlazará cada contador de la centralización con el correspondiente C.P.G. de la instalación interior. Los conductores 
serán de cobre, aislados y de tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables deberán cumplir con la especificación de las normas 
UNE 211002 ó 21123. 
        -  Línea de alumbrado de escalera: Estará constituida por dos (2) conductores y destinada al alumbrado de las zonas 
comunes del edificio. Se tenderá por zonas comunes del mismo. 
        -  Línea de fuerza motriz del ascensor: Será la línea que enlaza el contador de servicios generales con el cuadro 
general de distribución del ascensor. Irá por dentro de un tubo de protección y estará formado por tres (3) conductores de 
fase, un (1) conductor neutro y un (1) conductor de protección. Se tenderá por zonas comunes del edificio. 
        -  Línea de fuerza motriz del grupo de hidropresión: Será una línea formada por tres (3) conductores de fase, un (1) 
conductor neutro y un (1) conductor de protección, que bajo tubo de protección enlazará el contador de servicios 
generales con el cuadro general de distribución de la bomba del grupo de hidropresión. 
        -  Línea de antena: Estará constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y un (1) protector, destinada a la 
alimentación del equipo de ampliación y distribución del equipo de la antena colectiva. Irá tendida por zonas comunes del 
edificio. 
        -  Cuadro general de distribución: Estará constituido por un (1) interruptor diferencial y pequeños interruptores 
automáticos en número igual al de circuitos de la instalación interior. Irá situado a la entrada de cada local o vivienda y 
estará destinado a proteger la instalación interior, así como al usuario, contra contactos indirectos y sobre intensidades. 
        -  Instalación interior: Estará constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y uno (1) de protección en el 
interior de un tubo protector, serán un conjunto de circuitos que partiendo del C.G.D. alimentan a cada uno de los puntos 
de utilización de energía en el interior de la vivienda. 
 
     En la realización de la centralización de contadores, se atornillará el conjunto prefabricado sobre el tabicón, situando la 
envolvente con capacidad para ''n'' contadores, formado por módulos independientes con frontal transparente y 
precintable. Se colocará el embarrado general de cobre, provistos de bornes para la conexión de la línea repartidora y 
alimentadora. 
 
     La base soporte de la derivación individual, se dispondrá en el interior de un conjunto de fábrica, fijándose en cada 
planta treinta centímetros (30 cm) por debajo del forjado. 
 
     La línea de alumbrado y escalera se colocará, en el interior de un conductor aislado para una tensión nominal de 
setecientos cincuenta voltios (750 v). 
 
     En cada planta en la línea de antena, se bifurcará el conductor desde el registro correspondiente hasta encontrar la 
caja de paso o toma. 
 
     Puntos de observación: 
 
        -  La puerta de la C.G.P. será hermética a veinte centímetros (20 cm) como mínimo del suelo, protegida frente a la 
corrosión y daños mecánicos, cerrando un nicho de ladrillo hueco del nueve (9). 
        -  El trazado de tubos y conductos de la línea repartidora, se colocarán de forma recta y no inclinada, y con la 
sección adecuada. 
        -  Cada planta debe disponer de una (1) caja de registro para la derivación individual y cada tres (3) plantas una (1) 
placa cortafuego. 
        -  La línea de fuerza motriz del ascensor tendrá una (1) canalización de servicio en un hueco vertical de zona común 
del edificio. 
        -  Se comprobará los diámetros de los tubos rígidos en las distintas líneas de fuerza. 
        -  El cuadro general de distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar en la parte superior de 
la tapa de la caja, un espacio reservado para la identificación del instalador y el nivel de electrificación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
      Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las 
instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: 
Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación 
y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o 
memoria técnica. 
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La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar 
la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. 
Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección, inicial 
por un organismo de control. 
A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el 
instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la 
misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias 
y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se 
hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación. 
El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección 
inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida 
instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro 
de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser presentadas y 
registradas por procedimientos informáticos o telemáticos. 
Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por, instaladores autorizados. 
La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia 
correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso 
contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, 
dichas circunstancias, debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad 
de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, el suministro provisional 
para atender estrictamente aquellas necesidades. 
En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands; ferias ambulantes, festejos, 
verbenas; etc.), el órgano competente de Ia Comunidad podrá admitir que la tramitación de las distintas instalaciones 
parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación 
técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas 
sistemáticamente de forma repetitiva. 
 
     En la instalación eléctrica se resolverá: 
 
        -  La posibilidad de que los circuitos de alumbrado, admitan una simultaneidad de uso del setenta y seis por ciento 
(66%) en las viviendas, y del cien por cien (100%) en las zonas comunes. 
        -  Cualquier toma de corriente admite una intensidad mínima de diez (10) amperios en circuitos de alumbrado, 
dieciséis (16) amperios en circuitos destinados a usos domésticos y veinticinco (25) amperios en cocinas eléctricas. 
        -  La canalización de los circuitos bajo tubo con posibilidad de registro, para facilitar el tendido y reparación de las 
líneas. 
        -  La instalación de un dispositivo de protección al comienzo de cada circuito. 
        -  La protección, con toma de tierra, de las tomas de corriente. 
        -  La instalación de los interruptores fuera de los cuartos de aseo, si bien la toma de corriente puede situarse junto al 
lavabo, si cumplen las distancias de seguridad marcadas por las I.T.C. 
        -  La separación entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, calefacción o gas, de modo 
que sean un mínimo de treinta centímetros (30 cm), y cinco centímetros (5 cm) respecto de las instalaciones de telefonía, 
interfonía o antenas. 
 
 
Normativa 
        -  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. (RD. 842/2002) 
        -  Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (RD Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre). 
 
Criterios de medición y valoración 
        -  Unidad (ud) de Caja General de Protección. 
        -  Metro lineal (m) línea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC, según NTE/IEB-35, medida desde la CGP 
hasta la centralización de contadores. 
        -  Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de albañilería. Construido según NYE/IEB-37, 
medida la unidad terminada. 
        -  Metro lineal (m) circuito trifásico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible, construido según NTE/IEB 43 y 45 
medida la longitud terminada. 
        -  Metro lineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albañilería, medida la longitud terminada. 
        -  Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible. Construido según NTE/IEB 43 
y 45. 
        -  Unidad (ud) cuadro general de distribución. 
        -  Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, incluso parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 
        -  Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y parte proporcional de cajas 
de derivación y ayudas de albañilería. 
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E18          ILUMINACIÓN                                                      
Normativa 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. (RD. 842/2002) 
 

 E18I          ALUMBRADO INTERIOR                                               
Ejecución de las obras 
     Luminarias: 
 
        -  En locales de trabajo las luminarias para fluorescencia se dispondrán preferentemente con su eje longitudinal 
coincidente con la línea de visión, es decir, perpendicular a las mesas de trabajo. 
        -  En locales de trabajo no deberán emplearse luminarias para incandescencia abiertas, que no estén dotadas de 
celosía. 
        -  En locales con techos suspendidos, las luminarias preferentemente irán empotradas. Cuando este techo sea de 
placas, la elección de las luminarias se hará teniendo en cuenta la dimensiones de las placas. 
        -  En locales con aire acondicionado se utilizarán preferentemente, luminarias para fluorescencia integradas, a través 
de las cuales se efectúe la extracción de aire del local. 
        -  En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias, o donde la cantidad de polvo o 
partículas sólidas en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas. En locales en los que exista riesgo de 
explosión, se utilizarán luminarias antideflagrantes. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante 
que acredite su potencia total. 
 
La instalación se rechazará en caso de: 
 
        -  Lámparas o luminarias diferente de lo especificado en proyecto. 
        -  Número de luminarias diferente de lo especificado en proyecto. 
        -  Situación y separación de las luminarias superior a cinco centímetros (5 cm) de lo especificado en proyecto. 
        -  Altura de suspensión y fijación de la luminaria diferente a lo especificado en proyecto. 
        -  Conexiones no se han efectuado con clemas. 
        -  Fijación insuficiente o luminarias suspendidas en los hilos conductores. 
 
     Pruebas a realizar: 
 
        -  Se comprobará la medida de la iluminación (nivel luminoso en lux). 
        -  Se emplearán luxómetros con fotocélula independiente, que proporcionarán una mayor distancia entre el elemento 
fotosensible y el operador. 
 
     Antes de efectuar la medición se realizarán las comprobaciones siguientes: 
 
        -  Se comprobará que no existe polvo ni suciedad depositadas en la fotocélula, con la mano, o desconectándola del 
instrumento. 
        -  Se comprobarán que los valores son los indicados en las especificaciones técnicas de proyecto, en caso contrario, 
se procederá a la corrección y se volverá a repetir la prueba. 
        -  Una vez montadas las luminarias y equipadas con las lámparas se procederá al accionamiento de los interruptores 
de encendido de todas, comprobando el buen funcionamiento de la instalación. 
 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para 
cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real 
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
 
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas de 
sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados 
en las tablas 3.1 y 3.2 del CTE-DB-HE-3. 
 
Normativa 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. (RD. 842/2002) 
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE-3 (Ahorro de Energía) 
-  Normas UNE-EN 60920:1994; UNE-EN 60921:1994, UNE-EN 60064:1998; UNE-EN 60081:1999; UNE-EN 60061-
1:1996; UNE-EN 60360:1999; UNE-EN 60238:2000; UNE-EN 60598-2-1:1993; UNE-EN 60598-2-20:1998; UNE 
20324:1993; UNE-EN 60634:1996 
 
 
Criterios de medición y valoración 
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     Unidad (ud) equipo de iluminación formado por lámpara y luminaria, incluyendo todos los componentes y operaciones 
necesarias para su funcionamiento y perfecto acabado. 
 
Condiciones de seguridad 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia 
energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en 
ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control 
utilizados en las diferentes zonas. 
 

 E18G          ALUMBRADO DE EMERGENCIAS                                         
Ejecución de las obras 
TIPO DE ALUMBRADO: 
 
- EMERGENCIA: 
 - Aplicación: Locales de capacidad superior a 300 personas. Permite una evacuación fácil y segura. 
 - Alimentación: Baterias de acumuladores. Aparatos autónomos, automáticos. 
 - Funcionamiento: Fallo del alumbrado general. Caida de tensión menor de 70% de su valor nominal. Debe proporcionar 
una potencia mínima de 0,5 w por m2 de superficie de local con lámpara de incandescencia 10 lumen por w. 
 
- SEÑALIZACIÓN: 
 - Aplicación: Cuando la luz sea insuficiente o iluminación menor de 1 lux. En locales con aglomeraciones de público. 
Salidas y ejes de paso principales. 
 - Alimentación: Alimentado al menos por 2 suministros: Normal, complementario o procedente de fuente propia de 
energía. 
 - Funcionamiento: Permanente. Debe proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 
 
- REEMPLAZAMIENTO: 
 - Aplicación: Quirófanos, salas de cura, unidades de vigilancia intensiva. 
 - Alimentación: Fuentes propias de energía, utilizando únicamente el suministro exterior para su carga. 
 - Funcionamiento: Continuación normal del alumbrado total como mínimo 2 horas. 
 
Criterios de medición y valoración 
        -  Unidad (ud) de alumbrado de emergencia, incandescente o fluorescente instalado con cable de cobre empotrado y 
aislado con tubo de PVC flexible de diámetro trece milímetros (13 mm). Con aparato autónomo y lámpara, incluso parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería medida la unidad terminada. 
 
 
Condiciones de seguridad 
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, las herramientas 
utilizadas estarán aisladas. Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 
tensión inferior a veinticinco voltios (25 V.). 
 
  

E20          FONTANERÍA                                                       
Ejecución de las obras 
     La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de 
la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director 
de la ejecución de la obra. 
     Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación interior, 
se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores 
paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 
Ejecución de las redes de tuberías: 
Condiciones generales: 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin 
dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro respecto de su potabilidad, 
evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así 
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados al efecto o 
prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas 
en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de 
deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 
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La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos 
mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de 
protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente 
impresa. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas. 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado establecimiento 
de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 
En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de acuerdo a la 
norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede 
aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los 
tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-
accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecánicos. La 
soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por 
enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Protecciones: 
Protección contra la corrosión: 
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su 
superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado 
e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho 
elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como 
codos, curvas. 
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los mismos, 
serán: 
a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con 
láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 
Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una lechada de cemento, y los 
que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante 
de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de 
temperatura 
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero podrán ser protegidos, 
además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de 
manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando 
los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de 
adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la 
entrada al edificio y antes de la salida. 
Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2. de CTE-DB-HS 4. 
Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se instalarán los filtros 
especificados en el punto 6.3.1de CTE-DB-HS 4. 
Protección contra las condensaciones: 
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones 
en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, 
no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas 
condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra los agentes 
externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. 
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
Protecciones térmicas: 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados 
para soportar altas temperaturas. 
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de 
su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada 
tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
Protección contra esfuerzos mecánicos: 
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera 
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el 
pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de 
proteger al tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la 
tubería más 1 centímetro. 
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, 
se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan 
esfuerzos de tipo mecánico. 
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio admisible. La 
magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de 



 PLIEGO DE CONDICIONES.-                                                                PROYECTO DE NAVE DE SEÑALIZACIÓN 
 

 
     
 
 
              Arquitectura Obras 

 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                              Página  55                     
 
   

estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de 
servicio. 
Protección contra ruidos: 
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto,se adoptarán las 
siguientes: 
a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estarán situados en 
zonas comunes; 
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo 
largo de la red de distribución. Dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación; 
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a velocidades de 1,5 
a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a 
la estructura del edificio. 
 
 
Accesorios: 
Grapas y abrazaderas: 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos 
queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o 
vibraciones al edificio. 
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo elástico 
semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
Soportes: 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus 
uniones. 
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra 
solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que 
garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos, incluso 
cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su posición en la 
instalación. 
Montaje de los filtros: 
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según 
el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la 
instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de 
conducción existentes. 
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se recomienda la 
instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas. 
Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 
Instalación de aparatos dosificadores: 
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de dosificación detrás de la 
instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del grupo de válvulas en la 
alimentación de agua fría al generador de ACS.. 
Montaje de los equipos de descalcificación: 
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre. 
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de descalcificación detrás 
de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente. 
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, delante del grupo de 
valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de la misma. 
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se instalará en el último 
acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000. 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la 
tabla 2.1. del CTE-DB-HS 4. 
     En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
     La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
     La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de los siguientes 
elementos: 
Acometida: 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que 
abra el paso a la acometida; 
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b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las que no exista una red 
general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: 
válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 
Instalación general: 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le correspondan de los que 
se citan en los apartados siguientes. 
Llave de corte general: 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una 
zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se 
dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 
Filtro de la instalación general: 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 
canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del 
contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 
50 m, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación 
del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de 
corte de suministro. 
Armario o arqueta del contador general: 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la 
instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su 
instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán 
para el montaje y desmontaje del contador general. 
Tubo de alimentación: 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse 
registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
Distribuidor principal: 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse 
registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en caso de 
avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier punto no 
deba interrumpirse todo el suministro. 
Ascendentes o montantes: 
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido 
solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para 
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de 
mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de 
forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que 
reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 
Contadores divisionarios:_ 
Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso. Contarán con pre-
instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. 
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se dispondrá una válvula 
de retención. 
Instalaciones particulares: 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación; 
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean 
independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 
caliente; 
c) ramales de enlace; 
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de 
agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los 
aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
Derivaciones colectivas: 
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las instalaciones particulares. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 
El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del edificio alimentables 
con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 
a) convencional, que contará con: 
i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo; 
ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, 
montadas en paralelo; 
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iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los parámetros de presión 
de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas; 
b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito auxiliar de 
alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de 
salida, independientemente del caudal solicitado o disponible; Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario 
para el mantenimiento de la presión adecuada. 
El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de 
agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las operaciones de mantenimiento. 
Sistemas de reducción de la presión: 
Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se supere la presión de 
servicio máxima establecida en 2.1.3. CTE-DB-HS 4. 
Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse válvulas limitadoras de tal forma que 
no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización. 
Sistemas de tratamiento de agua 
Condiciones generales: En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior o deberá 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del 
Real Decreto 140/2003 
Exigencias de los materiales: Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben 
tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los 
requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 
Exigencias de funcionamiento: Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada 
momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 
Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan comprobar la eficacia prevista 
en el tratamiento del agua. 
Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua utilizada para su 
mantenimiento. 
Productos de tratamiento: Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 
seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe 
estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 
Situación del equipo: El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso 
exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el espacio de instalación con éste. En 
cualquier caso su acceso se producirá desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al 
personal autorizado. Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así como 
para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la red general de 
saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua. 
 
     Las pruebas y ensayos que son necesarios realizar en la instalación son:  
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las 
tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su 
control. 
Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se 
tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han 
servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se 
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del 
tipo del material como sigue: 
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 100 
151:1988 ; 
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de 
la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar. 
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
     En cuanto al mantenimiento de la instalación: 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el 
grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones 
sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma 
que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o 
patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 
Debe disponerse un sistema de contabilización para cada unidad de consumo individualizable y en las zonas de pública 
concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de 
energía. 
 
Normativa 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 
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 E20W          SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN                                                       
Ejecución de las obras 
Redes verticales. 
 
Vendrán caracterizadas en los siguientes tramos: 
 
      Red horizontal de desagües de aparatos, con ramales y colectores 
 
     Los aparatos sanitarios se situarán buscando la agrupación alrededor de la bajante y quedando los inodoros, 
vertederos y placas turcas, a una distancia de ésta no mayor de un metro (1 m.). 
 
     El desagüe de inodoros, vertederos y placas turcas, se hará siempre directamente a la bajante. El desagüe de 
fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo se hará con sifón individual. El resto de los aparatos podrá ira desembarcar 
a un bote sifónico que no distará de la bajante más de un metro (1 m.) o dispondrán de sifones individuales cuya distancia 
más alejada al manguetón o bajante no será mayor de dos metros (2 m). 
 
     Cuando se utilice el sistema de bote sifónico, se soldarán a él los tubos de desagües de los aparatos a una altura 
mínima de veinte milímetros (20 mm.)  el tubo de salida (desembarque) como mínimo a cincuenta milímetros (50 mm.), 
formando así un cierre hidráulico, el cual en su otro extremo, se soldará al manguetón del inodoro. 
 
     Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los tubos de desagües de los aparatos se soldarán a un tubo de 
derivación, el cual desembarcará en el manguetón del inodoro o bajante y se procurará, siempre que sea posible, lleve la 
cabecera registrable con tapón roscado. El curvado se hará con radio interior mínimo igual a vez y media el diámetro del 
tubo. 
 
     Los tramos horizontales tendrán una pendiente mínima del 2,5 por 100 (2,5%) y máxima del 10 por 100 (10%). Se 
sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada setecientos milímetros (700 mm.) para tubos de diámetro no 
superior a cincuenta milímetros (50 mm.) y cada quinientos milímetros (500 mm.) para diámetros superiores. 
 
     Como norma general, el trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por 
gravedad. Será perfectamente estanca y no presentará exudaciones ni estará expuesta a obstrucciones. 
 
     Se evitarán los cambios bruscos de dirección y siempre, se utilizarán las piezas especiales adecuadas. Se evitará, 
también, el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 
 
     En el caso de tuberías empotradas se procurará su perfecto aislamiento para evitar corrosiones, aplastamientos o 
fugas. 
 
 

 E20WJ         BAJANTES DE PLUVIALES                                            
Ejecución de las obras 
Bajantes, pluviales, fecales y de aguas grasas o jabonosas 
 
     Se utilizarán para la conducción vertical, desde los sumideros sifónicos en azoteas y/o canalones para pluviales y 
desde las derivaciones de fecales, aguas o grasas jabonosas para residuales, hasta la arqueta a pie de bajante o colector 
suspendido. 
 
     Las bajantes de aguas residuales podrán ser de amianto-cemento sanitario, policloruro de vinilo no plastificado 
(UPVC), polietileno de alta densidad (HDPE) o hierro fundido, pero nunca de fibrocemento ligero o cinc que sólo será 
aplicables para aguas pluviales. 
 
     En el supuesto de que los vertidos fueran de una fuerte concentración de ataque químico, se utilizará material de gres 
o policloruro de vinilo no plastificado (UPVC). 
 
     En azoteas transitables, la bajante se prolongará dos metros (2 m.) por encima del solado. 
 
     Cuando existan huecos de habitaciones vivideras o azoteas transitables a menos de seis metros (6 m.) de la 
ventilación de la bajante, ésta se situará  cincuenta centímetros (50 cm.) por encima de la cota máxima de ésta. 
 
     Cuando haya toma de aire acondicionado, la ventilación de la bajante no distará menos de seis metros (6 m.) de la 
misma y la sobrepasará en altura. 
 
     Cuando la bajante vaya al exterior, se protegerán los dos metros (2 m.) inmediatos sobre el nivel del suelo con tubo de 
fundición. 
 
     El diámetro de toda bajante no será inferior a cualquiera de los injertos, manguetones, colectores o ramales 
conectados a ella y conservará dicho diámetro, constante, en toda su altura. 
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     Toda bajante de fecales deberá ir provista de un registro de pie de bajante, practicable, situado como mínimo a treinta 
centímetros (30 cm.) sobre el pavimento del piso inferior, sifónico o no, realizado con pieza especial, galápago o arqueta. 
Los codos de pie de bajante, se resolverán con piezas de más de veinte centímetros (20 cm.) de radio de curvatura. Si el 
codo es de material frágil y descansa en tierra irá empotrado y protegido con un dado de hormigón. 
 
     El diámetro mínimo para bajantes pluviales será de cincuenta milímetros (50 mm.). Este diámetro será equivalente a la 
mitad del área de la boca de entrada de la caldereta o sumidero de recogida de aguas. 
 
     Las uniones de los tubos y piezas especiales de amianto-cemento sanitario se sellarán con anillo de caucho y masilla 
asfáltica, dejando una holgura en el interior de la copa de cinco milímetros (5 mm.). 
 
     Las uniones y piezas especiales de los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se sellarán con colas sintéticas 
impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de cinco milímetros (5 mm.) o también se podrá utilizar 
el sistema de unión mediante junta tórica. 
 
     Para los tubos y piezas de gres se realizarán juntas a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón concuerda embreada. 
Se incluirá este extremo en la copa o enchufe, fijando en la posición debida y apretando la empaquetadura de forma que 
ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con mortero de cemento y arena de río 
en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del cordón, en forma de bisel. 
 
     Para los tubos de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio libre entre copa y 
cordón con una empaquetadura embreada o lomo en rama que se retacará hasta que deje una profundidad libre de 
veinticinco milímetros (25 mm.). A continuación se verterá el plomo fundido hasta llenar el espacio restante, retacando 
también. Se podrá resolver la junta sustituyendo el plomo colado por plomo en rama. Asimismo, se podrán realizar juntas 
por bridas, tanto en tuberías normales como en piezas especiales. 
 
     Si se realizan juntas con mortero de cementos, se tendrá en cuenta: 
 
     a) Emplear morteros con un porcentaje de agua en peso inferior al 20 por 100 (20%). 
     b) Conservar húmedas las juntas durante veinticuatro horas. 
     c) Evitar cualquier esfuerzo sobre juntas aún no fraguadas. 
     d) No realizar pruebas de presión hasta dos días después de realizadas las juntas. 
 
     En todo caso, se tendrán en cuenta los apartados considerados en las citadas Normas UNE sobre tipos de juntas para 
tuberías y piezas especiales de fundición. 
 
     Como norma general, la sujeción de las bajantes se hará a muros de espesor no inferior a doce centímetros (12 cm.) 
mediante abrazaderas, con un mínimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no superiores de ciento 
cincuenta centímetros (150 cm.) 
 
     Las tuberías quedarán separadas del paramento, para poder realizar futuras reparaciones, acabados, etc. 
 
     No deberá ser causa de transmisión de ruidos a las fábricas, para lo cual se fijarán las abrazaderas o elementos de 
sujeción a un material absorbente recibido en el muro como corcho, fieltro, etc. 
 
     La tubería podrá dilatarse libremente, para lo cual se colocarán contratubos de fibrocemento ligero de una longitud, al 
menos, del espesor del muro y/o forjado a atravesar, con una holgura mínima de diez milímetros (10 mm.) que se 
retacará con una masilla asfáltica para todos los tubos, excepto para los de policloruro de vinilo (UPVC) que se 
protegerán con una capa de papel de dos milímetros (2 mm.). 
 
 

 E20WN         CANALONES                                                        
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Canalones o desagües volados 
 
     Serán, normalmente, de cinc, pero podrán emplearse de fibrocemento, materiales plásticos, aluminio, etc., si así se 
especifica en la Documentación Técnica. 
 
     Los ejecutados en cinc, serán de plancha del número 12 (0,69 mm. de espesor), como mínimo. 
 
Limas o desagües apoyados 
 
     Los ejecutados en cinc, serán de plancha del número 12 (0,69 mm. de espesor), como mínimo y su desarrollo en 
ancho será es de media plancha. 
 
     Los de plomo se ejecutarán con plancha de dos milímetros (2 mm.) de espesor, como mínimo. 
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E23          AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN                                 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Comunes relativos a seguridad y sanidad: 
 
     En general todo material y equipo estará construido de forma que se garantice, debidamente, la seguridad de las 
personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser afectadas por su funcionamiento o por un fallo del 
mismo, así como la salubridad del ambiente interior y exterior al que dicho equipo o material pueda afectar. 
 
     No obstante estas normas, los equipos y materiales deberán cumplir aquellas otras prescripciones que los 
reglamentos de carácter específico ordenan. 
 
     Los materiales y equipos utilizados formando parte de un circuito hidráulico, deberán soportar, sin deformación, goteos 
y fugas, no presentarán roturas ni oxidación, una presión hidrostática de prueba equivalente a una vez y media la de 
trabajo con un mínimo de 400 kpa. 
 
     Todos los materiales que intervienen en la construcción de un equipo deberán ser adecuados a las temperaturas y 
presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso extraordinario por avería, pueda someterlos. 
 
     Todos los materiales que intervienen en la instalación de acondicionamiento de aire serán resistentes al fuego con 
llama estándar de 800º durante un mínimo de treinta minutos. No propagarán la llama. 
 
     Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire húmedo presentarán una resistencia 
a la corrosión que evite un envejecimiento o deterioro prematuro. 
 
     Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán cumplir el reglamento de baja tensión, estando todas sus partes 
suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de accidente para las personas encargadas de su funcionamiento 
y el de la instalación. 
 
     Las partes móviles de las máquinas que sean accesibles desde el exterior de las mismas, estarán debidamente 
protegidas. 
 
Comunes relativos a fiabilidad y duración: 
 
     En general todo material y equipo estará construido de acuerdo con las normas específicas que le sean aplicables y de 
tal forma que se garantice la permanencia inalterable de sus características y prestaciones durante toda su vida útil. A 
este objeto, su diseño, construcción y equipamiento auxiliar deberá ser el adecuado para garantizar el cumplimiento de 
las prescripciones siguientes: 
 
     - Los puntos de engrase, ajuste, comprobación y puesta a punto serán fácilmente accesibles desde el exterior del 
equipo, sin necesidad de remover el equipo de su lugar de instalación ni desconectarlo del circuito de fluido al que 
pertenezca. Las cubiertas, carcasas o protecciones que para el mantenimiento fuera necesario remover, estarán fijadas 
en su posición mediante dispositivos que permitan las maniobras de desmontar y montar con facilidad, sin herramientas 
especiales y tantas veces como sea necesario sin sufrir deterioro. 
 
     No se emplearán para la sujeción de estas protecciones tornillos rosca-chapa, ni con cabeza ranurada. La colocación 
de cubiertas, tapas y cierres estará diseñada de tal forma que físicamente sólo sea posible su colocación en la manera 
correcta. 
 
     El fabricante de todo equipo deberá garantizar la disponibilidad de repuestos necesarios durante la vida útil del equipo. 
Junto con los documentos técnicos del equipo, se exigirá una lista de despiece, con esquema de despiece referenciado 
numéricamente de tal forma que cualquier pieza de repuesto necesaria sea identificable fácilmente. 
 
     Junto a la documentación técnica del equipo se entregará por el fabricante, normas e instrucciones para el 
mantenimiento preventivo del equipo, así como un cuadro de diagnóstico de averías y puesta a punto. 
 
     Si un determinado equipo requiere más de una intervención manual o automática en una secuencia determinada, para 
su puesta en marcha o parada, estará diseñado de tal forma que estas acciones sucesivas no puedan ser efectuadas en 
una secuencia distinta de la correcta o, en caso de poder serlo, no deberá producirse ningún daño al equipo ni efectuarse 
la maniobra correspondiente. 
 
     Si para el correcto funcionamiento de una máquina fuera necesario el previo funcionamiento y servicio de otra máquina 
o sistema de la instalación, la construcción y diseño de la primera será tal que impida su puesta en marcha si no se ha 
cumplido este requisito. 
 
     Todo equipo estará provisto de las indicaciones y elementos de comprobación, señalización y tarado necesarios para 
poder realizar con facilidad todas las verificaciones y comprobaciones precisas para su puesta a punto y control de 
funcionamiento. 
 
     Todo equipo en que deba ajustarse y comprobarse la velocidad de rotación llevará un extremo del eje accesible para 
la conexión del tacómetro. 
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     Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la presión de un fluido estará dotado de los manómetros de control 
correspondientes. 
 
     Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la temperatura de un fluido estará dotado de los termómetros 
correspondientes. 
 
     Todo equipo cuyo engrase se realice por un sistema de engrase a presión llevará el correspondiente indicador de la 
presión de engrase. En caso de disponer de un cárter de aceite, el nivel del aceite será fácilmente comprobable. 
 
     Los anteriores dispositivos de control y temperaturas llevarán una indicación de los límites de seguridad de 
funcionamiento. 
 
     Cuando la alteración fuera de los límites correctos de una característica de funcionamiento pueda producir daño al 
equipo, la instalación, o exista peligro para las personas o el edificio, el equipo estará dotado de un sistema de seguridad 
que detenga el funcionamiento al aproximarse dicha situación crítica. Esta circunstancia quedará determinada por el 
encendido de una luz roja en el tablero de mando del equipo. Si tal situación crítica, de llegarse a producir, significara un 
daño para el equipo, la instalación, las personas o el  edificio, el equipo estará dotado  de otro dispositivo de seguridad 
totalmente independiente al anterior y basado en fenómeno físico diferente, tarado en un valor comprendido entre el de 
bloqueo y el de seguridad, que por descarga de la presión, parada del equipo o interrupción o cierre del circuito, impida el 
que se alcance la situación de riesgo. 
 
Comunes relativos a rendimiento energético: 
 
     El rendimiento de cualquier máquina componente de una instalación de aire acondicionado será el indicado por el 
fabricante en su documentación técnica, con una tolerancia de +/- 5 por 100 (+/- 5%). 
 
     Las condiciones de ensayo se especificarán en cada caso. 
 
     La eficiencia de intercambio de cualquier equipo, recuperador o intercambiador, será la indicada por el fabricante en su 
documentación técnica con una tolerancia del 3 por 100 (3%). 
 
     Los rendimientos y la eficiencia de todos los equipos cumplirán lo establecido para ellos en el "Reglamento de 
Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente para Uso Sanitario" con el fin de racionalizar el consumo 
energético. 
 
     Las pérdidas de presión en las conducciones de fluidos deberán limitarse todo lo posible, con el objeto de reducir el 
consumo en bombas y ventiladores. 
 
     En las conducciones de aire acondicionado la relación entre la potencia sensible útil entregada por el aire en los 
locales acondicionados y la potencia consumida por los ventiladores, se denomina "Factor de Transporte". 
 
     En todos los sistemas de distribución de aire por conductos, el Factor de Transporte será mayor de cuatro (4) en las 
siguientes condiciones: 
 
     - Condiciones externas de verano e invierno en todos los sistemas o subsistemas con cada unitario mayor de 15 m³ 
seg. de impulsión. 
 
     - En sistemas de volumen variable, en cualquier condición de carga parcial superior al 50 por 100 (50%) de las cargas 
de proyecto máximas de verano e invierno, en todos los sistemas o subsistemas por cada unitario máximo de impulsor 
superior a 15 m³ seg. 
 
     En las conducciones de agua, las pérdidas de carga se limitarán a máximo disminuyendo la velocidad del agua en las 
tuberías, sin pasar del límite mínimo necesario para garantizar el arrastre de aire. 
 
     Los motores eléctricos para el accionamiento de los equipos deberán seleccionarse para trabajar lo más próximo 
posible a las condiciones de plena carga, pues  en estas condiciones en las que la eficiencia de un motor es máxima, y 
las variaciones de voltaje respecto al teórico producen la mínima perturbación y pérdida de eficiencia. No obstante, en los 
ventiladores centrífugos deberá ponerse especial cuidado para evitar sobrecargas en un motor muy justamente 
dimensionado, debidas a una sobreestimación de las pérdidas de carga del circuito. 
 
     Ningún equipo podrá desprender en su funcionamiento gases u olores desagradables o nocivos, sin que los mismos 
estén debidamente controlados y canalizados para su adecuada evacuación. 
 
     El funcionamiento de cualquier equipo no producirá vibraciones desagradables o que puedan afectar al edificio y el 
nivel del ruido producido estará en los límites establecidos para que en el espacio habitable no se sobrepase los valores 
indicados para cada caso. 
 
De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilación deben cumplir las siguientes 
condiciones: 
a) lo especificado en el CTE-DB-HS-3; 
b) lo especificado en la legislación vigente; 
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c) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio. 
 
Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la norma UNE 100 
102:1988. 
 
Ejecución de las obras 
En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, así como 
las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su 
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
Aberturas 
 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las 
dimensiones mínimas de ventilación previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los 
elementos de protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el 
exterior. 
Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de lamas, deben colocarse con éstas 
inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 
 
Conductos de extracción 
 
Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de tal forma que 
se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados 
deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 
El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 
Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose 
una desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves. 
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), 
evitando la caída de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro 
material, deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas. 
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse adecuadamente para evitar la entrada 
de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 
Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado en la norma UNE 100 102:1988. 
 
Sistemas de ventilación mecánicos 
 
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a 
su revestimiento. 
El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos 
antivibratorios. 
Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y 
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 
indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 
 
Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos 
establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra debe quedar en la documentación de la 
obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en el CTE-DB-HS-3. 
 
En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para la recepción de los 
productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los 
apartados anteriores. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de 
la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.2 de la parte I del CTE. 
 
 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HS (Salubridad)     
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Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas 
Complementarias IT.IC. 
 
Norma Tecnológica de la Edificación, Instalaciones de Climatización Individuales NTE.ICI. 
 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 
 

 E23D          DISTRIBUCIÓN                                                     
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Materiales 
 
     Los materiales empleados en las canalizaciones de las instalaciones serán los indicados a continuación: 
 
     - Conducción de agua caliente, agua refrigerada o vapor a baja presión: serán de cobre, latón, acero negro soldado o 
estirado sin soldadura. 
 
     - Cuando la temperatura no sobrepase los 53º C, se podrá utilizar hierro galvanizado o tubería de plástico 
homologada. 
 
     - Conducciones de agua para refrigeración de condensadores: se podrá utilizar los mismos materiales que para agua 
caliente, enfriado a vapor a baja presión si el circuito es cerrado. Si es abierto, no se empleará acero negro, salvo que 
haya equipo anticorrosivo de agua. Tanto si el circuito es cerrado como si es abierto se podrá utilizar tubería de plástico 
homologada. 
 
     - Alimentación de agua fría: Tubos de acero galvanizado, cobre o plástico (PVC o polietileno). 
 
 

 E23DCF        LANA DE VIDRIO                                                   
Ejecución de las obras 
CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO 
 
Elementos constitutivos 
 
     Estarán construidos con paneles rígidos de fibra de vidrio, con una densidad mínima de 60 kg/m3. 
 
     Su cara exterior estará dotada de un revestimiento estanco al aire y al vapor de agua y resistente a la llama tipo de 
800º C durante treinta minutos. 
 
     La densidad y rigidez del panel será adecuada a la presión estática máxima que deba soportar y por lo menos: 
 
     - 60 kg/m3 y 25 mm. espesor para 35 mm. c.d.a. 
     - 80 kg/m3 y 25 mm. espesor para 40 mm. c.d.a. 
     - 95 kg/m3 y 25 mm. espesor para 50 mm. c.d.a. 
 
     La rigidez del conducto podrá reforzarse con dispositivos rigidizadores de acuerdo con el cuadro siguiente: 
 
     La velocidad máxima del aire, admitida en los conductos de fibra de vidrio, será tal que se garantice la ausencia de 
desprendimiento de fibras en la cara interna del conducto. 
 
     Los conductos sin revestimiento interno de neopreno o con revestimiento de resina, sólo podrán emplearse para 
velocidades inferiores a doce metros y medio (12,5 m.). 
 
     Para velocidades superiores, se requerirán conductos con densidad mínima de 80 kg/m3 y dotados de un 
revestimiento interno a base de neopreno solidarizado o similar. 
 
     Los conductos cuyo ancho sea superior a sesenta centímetros (60 cm.), estarán provistos de refuerzos transversales, 
cada sesenta centímetros (60 cm.), constituidos por un perfil 2LD de chapa galvanizada, de anchura de ala ocho 
centímetros (8 cm.) y canto H y espesor e. 
 
     Los conductos de anchura superior a ciento cincuenta (150), llevarán interiormente y centrado un tubo de chapa de 
diez milímetros (10 mm.) fijado con redondo de dos milímetros (2 mm.) de diámetro y arandelas en el exterior e interior. 
Se dispondrá uno cada ciento veinte centímetros (120 cm.) y separados seis centímetros (6 cm.) como máximo de la 
junta. 
 
Instalación 
 



 PLIEGO DE CONDICIONES.-                                                                PROYECTO DE NAVE DE SEÑALIZACIÓN 
 

 
     
 
 
              Arquitectura Obras 

 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                              Página  64                     
 
   

     En tramos horizontales, uno de cada tres refuerzos se recibirá al forjado mediante redondo de acero de seis milímetros 
(6 mm.) de diámetro y si la anchura del conducto es superior a ciento cincuenta centímetros (150 cm.), se recibirá uno 
cada dos. 
 
     En tramos verticales, los soportes se espaciarán como máximo trescientos sesenta centímetros (360 cm.) y se 
apoyarán en forjado o anclados a la pared. 
 
     El apoyo en forjado se hará con perfil de 30 x 30 x 3 mm. fijado al conducto y con refuerzo de chapa galvanizada de 
quince centímetros (15 cm.) de ancho por 8/10 mm. de espesor. 
 
     Su anclaje en pared se hará con el mismo perfil fijado al refuerzo transversal y disponiendo interiormente en manguito 
de iguales características. 
 

 E23DCH        HELICOIDALES Y CHAPA                                             
Ejecución de las obras 
Conductos de escayola 
 
     Este tipo de conducto se usará únicamente en casos justificados. 
 
     Estarán construidos en escayola de primera calidad y armados con un tejido adecuado que evite su agrietamiento. 
 
     El espesor de la escayola será uniforme en cada uno de sus planos y las superficies serán planas con un terminado 
liso. 
 
     Los accesorios y curvas se harán sobre moldes. Las curvas se harán en dos mitades que se unirán después de que se 
haya quitado el molde. 
 
     Las aberturas realizadas sobre los conductos para su inspección, o para colocación de accesorios, terminarán en 
cerco de madera, perfectamente anclado al conducto. 
 
     En los conductos en que, por su trabajo, se prevean condensaciones, sus superficies estarán impermeabilizadas. El 
mismo tratamiento se dará cuando estén destinados a conducir aire con una humedad relativa superior al 75 por 100 
(75%). 
 
     Los conductos llevarán refuerzos de madera o alambre galvanizado en el sentido longitudinal del conducto, a una 
distancia entre sí no superior a quince centímetros (15 cm). 
 
Conductos de fábrica 
 
     Podrán utilizarse por aprobación del Director, conductos de obra civil o de otros materiales, siempre que tengan 
resistencia suficiente y propiedades similares a las de los indicados y cumplan con las condiciones exigidas a los 
conductos. 
 
     En cualquier caso, la superficie interior de dichos conductos será perfectamente lisa, sin presentar agrietamientos ni 
discontinuidades que provoquen turbulencias en el recorrido del aire por su interior. 
 

 E23E          EQUIPOS DE PRODUCCIÓN                                            
Ejecución de las obras 
Generalidades 
 
     Una instalación de aire acondicionado debe ser capaz de mantener a lo largo de todo el año y en todos los ambientes 
acondicionados, la temperatura deseada y una humedad relativa aceptable. Debe asegurar una pureza del ambiente 
adecuada y simultáneamente, mantener la velocidad del aire en las zonas ocupadas dentro de los límites requeridos para 
proporcionar un máximo confort a los ocupantes. 
 
     Para lograr esto se dispone de distintos sistemas de aire acondicionado según mejor se adecuen a las condiciones 
ambientales, inversión y amortización de los equipos, flexibilidad de regulación-control y estructura del edificio. 
 
Clasificación 
 
     Los sistemas de acondicionamiento de aire se dividen en cuatro tipos básicos que se diferencian en la forma de 
obtener la climatización del espacio que se acondiciona. 
 
Los tipos básicos son: 
 
     - Expansión directa. 
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     - Sistema todo-aire. 
     - Sistema todo-agua. 
     - Sistema aire-agua. 
 

 E23EB         BOMBAS DE CALOR                                                  
Ejecución de las obras 
Generalidades. Clasificación 
 
     Una bomba de calor unitaria es un sistema compacto de aire acondicionado para servicio todo el año, que toma calor 
de una fuente de calor y lo suministra al espacio acondicionado cuando sea necesario y recoge el calor del espacio 
acondicionado, descargándolo a la fuente de calor cuando se desea refrigeración o deshumidificación en el espacio 
acondicionado. 
 
     Las bombas de calor se pueden clasificar en: 
 
     - Bomba de calor aire-aire compacta. 
     - Bomba de calor aire-aire tipo Split. 
     - Bomba de calor aire-agua compacta. 
 
     Las bombas de calor aire-aire funcionan en el ciclo de refrigeración igual que un equipo unitario con condensador 
enfriado por aire. 
 
     En el ciclo de calefacción se invierte el circuito frigorífico y el condensador actúa como evaporador, evacuándose el 
calor en la batería del circuito de acondicionamiento que actúa como condensador. 
 
     Las bombas de calor aire-agua funcionan en ciclo de refrigeración como un equipo unitario con condensador enfriado 
por agua. 
 
     En el ciclo de calefacción, el condensador se convierte en evaporador y el calor extraído del agua se elimina por la 
batería del circuito de acondicionamiento que ahora actúa como condensador. 
 
     Un conjunto de bombas de calor aire-agua pueden ser instaladas interconectadas en el mismo circuito de agua; con 
esta disposición, si las necesidades de refrigeración y calefacción en los espacios servidos por cada uno de los equipos, 
no son coincidentes en el tiempo, el sistema permite trasladar de unas zonas a otras el calor excedente en unas y 
necesario en las otras, permitiendo el conjunto un funcionamiento económico. No obstante, tal sistema deberá 
completarse con una fuente de calor suplementaria en el circuito de agua y un  sistema de refrigeración del mismo, con 
objeto de cubrir las circunstancias extremas en demanda de calefacción y refrigeración. 
 
Elementos constitutivos 
 
     Los elementos componentes de una bomba de calor unitaria son esencialmente los mismos que se han indicado para 
los equipos de refrigeración unitarios, con la excepción de que el circuito frigorífico incorpora una válvula impresora o 
conjunto de válvulas automáticas que según el ciclo de funcionamiento cambian el circuito frigorífico transmitiendo las 
funciones del evaporador y el condensador. 
 
Instalación 
 
     Se tendrán en cuenta las mismas especificaciones incluidas en la instalación de Equipos Unitarios de 
Acondicionamiento. 
 
Información Técnica 
 
     Además de los datos indicados para el caso de equipos unitarios, el fabricante deberá dar la siguiente información: 
 
     - Potencia calorífica suministrada en función de las temperaturas del aire de retorno y de las condiciones del fluido de 
la fuente de calor. 
     - Coeficiente de rendimiento en función de las condiciones anteriores, incluyendo en dicho coeficiente el consumo 
eléctrico correspondiente a todos los elementos de la bomba de calor, tales como: 
     - Compresor. 
     - Ventilador interior. 
     - Ventilador exterior. 
     - Transformador. 
     - Circuito de control. 
  

E27          PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS                                     
Ejecución de las obras 
Condiciones generales 
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     La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del soporte, la preparación de las pinturas, en su caso, 
y la aplicación de las pinturas. 
 
     Antes de la aplicación de la pintura estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento 
como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes. 
 
     Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados centígrados (28º C) ni menor de doce 
grados centígrados (12º C). 
 
     El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 
     La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
     En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. 
 
Preparación del soporte, en general 
 
     La obtención de buenos resultados de las pinturas en obras de fábrica requiere, sobre todo, un conocimiento lo más 
perfecto posible de las características de los materiales usados y una preparación adecuada de las superficies a pintar, 
en consonancia con la naturaleza y características de la pintura que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al 
revestimiento final. 
 
     Las características del soporte a tener en cuenta en relación con la aplicación de pinturas y con la preparación que hay 
que someter a la superficie a pintar son: 
 
     - Porosidad. 
     - Alcalinidad. 
     - Contenido en humedad. 
 
     El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstas 
puedan extenderse formando una película uniforme. 
 
     La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado y característica de todos ellos. Por 
este motivo no se pueden aplicar directamente sobre estas superficies pinturas que puedan ser atacadas por los álcalis. 
En todo caso, siempre es necesario considerar la fuerte alcalinidad de estas superficies, bien usando pinturas que no 
sean atacables por los álcalis o, lo que es más conveniente, incluso cuando se usan estas pinturas, eliminando la 
alcalinidad mediante neutralización o mediante aislamiento con capas intermedias. 
 
     Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; por el contrario, en el caso de 
pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda con el fin de evitar la excesiva absorción de agua de la 
pintura fresca y ayudar al curado del recubrimiento. Las pinturas al látex se pueden aplicar sobre superficies húmedas 
siempre que no haya agua libre en las mismas. 
 
     Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la superficie a pintar 
antes de aplicar pinturas al látex o al cemento, se reducirá la absorción del agua del vehículo y se favorecerá un secado 
más uniforme. Las fábricas nuevas deberán tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas 
impermeabilizantes a base de silicona. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Se controlará, mediante inspecciones generales la comprobación y la preparación  del soporte, así como el acabado 
de la superficie terminada. 
 
     Serán condiciones de no aceptación: 
 
     En la preparación del soporte: 
 
        -  La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de óxido o grasa. 
        -  La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera. 
        -  La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado. 
        -  Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada. 
 
     En el acabado: 
 
        -  La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad. 
        -  El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento. 
        -  Aspecto y color distinto al especificado. 
 
Normativa 
   - NTE-RPP. 
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Criterios de medición y valoración 
   Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada, efectuándose la medición de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
   - Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá sin descontar huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada. 
 
   - Pintura sobre carpintería ciega: se medirá a dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
 
   - Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se medirá a dos caras. 
En huecos que lleven carpintería y rejas se medirán independientemente ambos elementos. 
 
   - Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por metro cuadrado a dos caras, si no queda incluida la pintura en 
la medición y abono de dicha unidad. 
 
   - Pintura sobre tuberías: se medirá por m. con la salvedad antes apuntada. 
 
   En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso la preparación de superficies, limpieza, lijado, 
plastecido, etc. previos a la aplicación de la pintura. 
 

 E27EP         PINTURAS PLÁSTICAS                                               
Ejecución de las obras 
     Sobre ladrillo, yeso o cemento: 
 
     -  Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos puntos donde haya grietas u 
oquedades con plaste dado a espátula o rasqueta. 
     -  Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora o mano de fondo con brocha, rodillo o pistola. 
     -  Se aplicarán a continuación dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
     -  Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará una 
proyección a pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas. 
     Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes condiciones: 
     a) La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%. 
     b) Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de 
sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
     c) Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que 
produzcan polvo o partículas en suspensión. 
     d) Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose con fungicidas. 
     e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislarán previamente 
mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 
 
    Se realizará sobre las placas de escayola que previamente se habrán lijado de pequeñas imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de pintura plástica diluida impregnando los poros del soporte. Por último se aplicarán 
dos manos de pintura plástica con un rendimiento no inferior del especificado por el fabricante. 
 
    Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes condiciones: 
    a) La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%. 
    b) Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de 
sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
    c) Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que 
produzcan polvo o partículas en suspensión. 
    d) Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose con fungicidas. 
    e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislarán previamente 
mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 
 

 E27M          PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA                                 
Ejecución de las obras 
Pintura sobre carpintería 
 
    Toda la carpintería de madera se tratará superficialmente con un barnizado sintético de acabado satinado en interiores 
y exteriores. 
 
    Toda la superficie a barnizar reunirá las siguientes condiciones previas: 
    a) El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará comprendido entre el 14 y el 20% para exteriores y 
entre el 8 y el 14% para interiores. 
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    b) La madera no estará afectada de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o 
insecticidas. 
    c) Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera de iguales características. 
    d) Los nudos sanos que presenten exudados resinosos se sangrarán mediante lamparillas rascándose la resina que 
aflore con rasqueta. 
 
    Previamente al barnizado se procederá a una limpieza general del soporte y un lijado fino del mismo. A continuación se 
dará una mano de fondo con barniz  diluido y mezclado con productos fungicidas. Esta imprimación se dará a brocha o a 
pistola de manera que queden impregnados la totalidad de los poros. 
    Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizará un posterior lijado aplicándose a continuación dos 
manos de barniz sintético a brocha, debiendo haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendimiento será el 
indicado por el fabricante del barniz para los diferentes tipos de madera. 
 

 E27MA         TRATAMIENTOS PREVIOS                                             
Ejecución de las obras 
     La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del soporte, la preparación de las pinturas, en su caso, 
y la aplicación de las mismas. 
 
Preparación del soporte: 
 
     El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstos 
puedan extenderse formando una película uniforme. 
 
     Las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolventes orgánicos; por el contrario, en el caso 
de pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda. Las pinturas al látex se pueden aplicar sobre 
superficies húmedas, siempre que no haya agua libre en las mismas. 
 
     Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la superficie a pintar 
antes de aplicar pinturas al látex o al cemento. 
 
     Las fábricas nuevas deberán tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas 
impermeabilizantes a base de silicona. 
 
     Superficies de yeso, cemento, cerámicas y derivados: 
 
        -  La superficie del soporte no deberá tener una humedad mayor de seis por ciento (6%), y se habrá secado por 
aireación natural. 
        -  Se eliminarán las eflorescencias salinas, así como la alcalinidad, mediante un tratamiento químico a base de una 
disolución en agua caliente de sulfato de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración entre el cinco y el diez por 
ciento (5 y 10%). Será necesario, antes de la aplicación de la pintura, eliminar la humedad resultante del tratamiento 
químico. 
        -  Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir, no haya manipulación o trabajo con 
elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
        -  Las manchas superficiales producidas por moho, además del rascado o eliminación con estropajo, se 
desinfectarán lavando con disolventes fungicidas. 
        -  Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán mediante una 
mano de clorocaucho diluido. 
 
     Superficies de madera: 
 
        -  El contenido de humedad en el momento de aplicación será: 
               *   Maderas para exteriores: 14-20%. 
               *   Maderas para interiores:  8-14%. 
        -  Se eliminarán los nudos mal adheridos, que se sustituirán por cuñas de madera sana de iguales características. 
        -  Los nudos sanos que presenten exudado de resina, se sangrarán mediante lamparilla o soplete, rascándose la 
resina que aflore con rasqueta. 
        -  La madera no habrá de estar afectada por hongos o insectos; en caso contrario, se saneará previamente con 
insecticidas o fungicidas. 
 
     Superficies metálicas: 
 
        -  En las superficies de acero laminado en caliente para estructuras, se realizará una limpieza general de suciedades 
accidentales mediante cepillos, así como una limpieza de óxidos. 
        -  En las superficies de acero laminado en caliente para cerrajería, se realizará una limpieza general de suciedades 
accidentales, así como un desengrasado. 
        -  En las superficies de acero laminado en frío para carpintería y cerrajería, se realizará un desengrasado y una 
limpieza muy esmerada de óxidos. 
        -  En las superficies de chapas galvanizadas y metales no férreos, se realizará una limpieza general de suciedades 
accidentales y un desengrasado a fondo de la superficie. 





CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            
22 

20
Calle EINSTEIN                  

                                Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                          
                                

Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

A01A030  m3  PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070 2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 31,33

P01CY010 0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          50,00 42,50

P01DW050 0,600 m3  Agua                                                            0,65 0,39

TOTAL PARTIDA........................................ 74,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

A01A040  m3  PASTA DE YESO BLANCO

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070 2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 31,33

P01CY030 0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         55,00 44,55

P01DW050 0,650 m3  Agua                                                            0,65 0,42

TOTAL PARTIDA........................................ 76,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

A01L020   m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano,
s/RC-03.

O01OA070 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

P01CC020 0,425 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 36,76

P01DW050 0,850 m3  Agua                                                            0,65 0,55

TOTAL PARTIDA........................................ 62,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

A01L090   m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

P01CC120 0,500 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  163,68 81,84

P01DW050 0,900 m3  Agua                                                            0,65 0,59

TOTAL PARTIDA........................................ 107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

A02A060  m3  MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,53 21,30

P01CC020 0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 32,87

P01AA020  1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 17,08

P01DW050 0,260 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 72,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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A02A080  m3  MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 18,80

P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P01AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

A02A160  m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y
río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a
28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

P01CC020 0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 86,50 23,36

P01AA060  0,350 m3  Arena de miga cribada                                           21,77 7,62

P01AA020  0,750 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 12,81

P01DW050 0,260 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 57,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS.

A06T010   h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, in-
cluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

M02GT210 0,006 ms  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               881,90 5,29

M02GT360 0,006 ms  Contrato mantenimiento                                          104,43 0,63

M02GT370 0,006 ms  Alquiler telemando                                              49,76 0,30

M02GT300 0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              2.852,01 2,85

M02GE050 0,036 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                113,00 4,07

M02GT380 0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                1.438,43 1,44

E04AB040 0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                 1,45 0,77

E04CM050 0,011 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   72,85 0,80

TOTAL PARTIDA........................................ 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E02CM020 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,025 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,31

M05RN020 0,040 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                32,84 1,31

TOTAL PARTIDA........................................ 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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E02EM010 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.

Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M05RN020 0,150 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                32,84 4,93

TOTAL PARTIDA........................................ 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E02EM020 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,130 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,63

M05RN020 0,200 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                32,84 6,57

TOTAL PARTIDA........................................ 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

E02EM030 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,140 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,75

M05EN030 0,280 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                             45,00 12,60

TOTAL PARTIDA........................................ 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E02ES050 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,53 11,28

M05EC110 0,160 h.  Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                      27,90 4,46

M08RI010  0,850 h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           2,95 2,51

TOTAL PARTIDA........................................ 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

E02PS061 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.

Excavación en  pozos, con retro-excavadora con martillo rompedor,
en terrenos de consistencia dura, con rotura de firme existente,  extrac-
ción de tierras a los bordes, perfilado de paramentos, limpieza y perfi-
lado de fondo, carga y transporte de productos al vertedero, incluso ca-
nón de vertido  y  con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teó-
rico ejecutado.

O01OA070 0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,76

M05RN060 0,300 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                38,00 11,40

M07CB010 0,200 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 5,40

TOTAL PARTIDA........................................ 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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E02SZ060 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.

Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manua-
les, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 0,550 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,89

TOTAL PARTIDA........................................ 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E02SZ070 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 1,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 16,29

M08RI010  0,750 h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           2,95 2,21

P01DW050 1,000 m3  Agua                                                            0,65 0,65

TOTAL PARTIDA........................................ 19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

E02TT030 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M07CB010 0,150 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 4,05

TOTAL PARTIDA........................................ 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

E04AB020 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 0,014 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,23 0,19

O01OB040 0,014 h.  Ayudante ferralla                                               12,87 0,18

P03ACC080 1,100 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,73 0,80

P03AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,20 0,01

TOTAL PARTIDA........................................ 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS.

E04AB040 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S

Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 0,010 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,23 0,13

O01OB040 0,010 h.  Ayudante ferralla                                               12,87 0,13

P03ACD010 1,050 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   1,12 1,18

P03AAA020 0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,20 0,01

TOTAL PARTIDA........................................ 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.
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E04AM020 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cua-
drícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.

O01OB030 0,006 h.  Oficial 1ª ferralla                                             13,23 0,08

O01OB040 0,006 h.  Ayudante ferralla                                               12,87 0,08

P03AM020 1,267 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   1,60 2,03

TOTAL PARTIDA........................................ 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

E04CM050 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL

Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de za-
patas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y mu-
ros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

O01OA030 0,360 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,76

O01OA070 0,360 h.  Peón ordinario                                                  12,53 4,51

M11HV120 0,360 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                   4,84 1,74

P01HA010 1,150 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,77 61,84

TOTAL PARTIDA........................................ 72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

E04SE030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, com-
pactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030 0,600 h.  Oficial primera                                                 13,23 7,94

O01OA070 0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52

P06SL180 2,100 m2  Lámina plástico                                                 0,16 0,34

P01HM010 1,050 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 53,49

TOTAL PARTIDA........................................ 69,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

E04SE090 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, in-
cluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y cura-
do en soleras.

O01OA030 0,600 h.  Oficial primera                                                 13,23 7,94

O01OA070 0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52

P01HA010 1,050 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,77 56,46

TOTAL PARTIDA........................................ 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E11GW010 m2  ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS

Abujardado de granito en fábrica en suelos, i/p.p. de medios auxilia-
res.

O01OB070 0,650 h.  Oficial cantero                                                 13,23 8,60

TOTAL PARTIDA........................................ 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.
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E26FLM200 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.

Mirilla circular de 360 mm. de diámetro, con cristal, homologada, pa-
ra puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada.

O01OB130 0,600 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 7,94

O01OB140 0,600 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 7,72

P23FM390 1,000 ud  Mirilla circular 360 mm.                                        87,10 87,10

P23FM430 1,000 ud  Vidrio mirilla circular 360 mm                                  51,40 51,40

TOTAL PARTIDA........................................ 154,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS 
CÉNTIMOS.

E26FLP300 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS

Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la
unidad instalada.

O01OB130 1,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 16,54

O01OB140 1,250 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 16,09

P23FM360 1,000 ud  Cierre antipánico. 2H.                                          310,80 310,80

TOTAL PARTIDA........................................ 343,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS.

O01OA090 h.  Cuadrilla A

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23

O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        12,87 12,87

O01OA070 0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

TOTAL PARTIDA........................................ 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

O01OA140 h.  Cuadrilla F

O01OA040 1,000 h.  Oficial segunda                                                 13,07 13,07

O01OA070 1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

TOTAL PARTIDA........................................ 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

O01OA160 h.  Cuadrilla H

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23

O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        12,87 12,87

TOTAL PARTIDA........................................ 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.
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U01AB010 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso car-
ga y transporte de material resultante a vertedero.

O01OA020 0,008 h.  Capataz                                                         13,25 0,11

O01OA070 0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

M05EN030 0,050 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                             45,00 2,25

M06MR230 0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,53

M05RN020 0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                32,84 1,64

M07CB020 0,016 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,43

TOTAL PARTIDA........................................ 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

U01BD010 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios
mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte
de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de em-
pleo.

O01OA020 0,002 h.  Capataz                                                         13,25 0,03

M08NM010 0,002 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        57,83 0,12

M05PC020 0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                       41,88 0,04

M07CB020 0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,03

TOTAL PARTIDA........................................ 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

U01BM010 m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo
arbustos, por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm.,
con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultan-
tes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,004 h.  Capataz                                                         13,25 0,05

O01OA070 0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M08NM010 0,004 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        57,83 0,23

M05PC020 0,003 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                       41,88 0,13

M07CB020 0,006 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,16

M11MM030 0,004 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 0,01

TOTAL PARTIDA........................................ 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

U01BQ010 m2  DESBROCE BOSQUE e<20 cm.

Desbroce y limpieza superficial de terreno de bosque por medios me-
cánicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de
diámetro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de
los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,006 h.  Capataz                                                         13,25 0,08

O01OA070 0,012 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,15

M08NM010 0,006 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        57,83 0,35

M05PC020 0,006 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                       41,88 0,25

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M11MM030 0,100 h.  Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 0,22

TOTAL PARTIDA........................................ 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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U03RA060 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápi-
da ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

O01OA070 0,002 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,03

M07AC020 0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020   0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02

M08CB010 0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,04

P01PL150 0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,29 0,17

TOTAL PARTIDA........................................ 0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

U03RI050 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-
ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M08CA110 0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,03

M07AC020 0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020   0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02

M08CB010 0,002 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,08

P01PL170 1,000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,31 0,31

TOTAL PARTIDA........................................ 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

U03VC030 t.  M.B.C. TIPO AC 22 BIN G (G-20) DES. ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN G (G-20) en capa intermedia, con
áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactación, excepto f iller de aportación y betún.

O01OA010 0,010 h.  Encargado                                                       13,80 0,14

O01OA030 0,010 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,13

O01OA070 0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,38

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M03MC110 0,020 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M08EA100 0,020 h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                  88,12 1,76

M08RT050 0,020 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         46,13 0,92

M08RV020 0,020 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                           52,28 1,05

M08CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,09

M07W030  40,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36

P01PL010 0,045 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   369,00 16,61

P01AF201  0,350 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,61 2,66

P01AF211  0,250 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,61 1,90

P01AF221  0,200 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 1,44

P01AF231  0,150 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                   6,85 1,03

M07Z110    0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                           126,00 0,63

TOTAL PARTIDA........................................ 45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.
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U03VC050 t.  M.B.C. TIPO AC 16 SURF S (S-12) DESG. ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF S (S-12) en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, exten-
dido y compactación, excepto f iller de aportación y betún.

O01OA010 0,010 h.  Encargado                                                       13,80 0,14

O01OA030 0,010 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,13

O01OA070 0,030 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,38

M05PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                    40,30 0,81

M03MC110 0,020 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,36 6,39

M07CB020 0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M08EA100 0,020 h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                  88,12 1,76

M08RT050 0,020 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         46,13 0,92

M08RV020 0,020 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                           52,28 1,05

M08CA110 0,003 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,09

M07W030  40,000 t.  km transporte aglomerado                                        0,13 5,20

P01PL010 0,052 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   369,00 19,19

P01PC010 8,000 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                    0,42 3,36

P01AF201  0,550 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                     7,61 4,19

P01AF211  0,300 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                    7,61 2,28

P01AF221  0,100 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                   7,22 0,72

M07Z110    0,005 ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                           126,00 0,63

TOTAL PARTIDA........................................ 47,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS.

U03VC100 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C

Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de mezclas bitu-
minosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010 1,000 t.  Betún B 60/70 a pie de planta                                   369,00 369,00

TOTAL PARTIDA........................................ 369,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS.

U03VC125 t.  FILLER CALIZO EN MBC

Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.

P01AF800  1,000 t.  Filler calizo  M.B.C. factoría                                  34,26 34,26

M07W060  200,000 t.  km transporte cemento a granel                                  0,12 24,00

TOTAL PARTIDA........................................ 58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     
01.01 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 
(U01BS010) Desbroce y limpieza superf icial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transpor-

te de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado me-
nor de 10 cm.

U01BD010   0,500 m2  DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm     0,22 0,11

U01BM010   0,250 m2  DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.                              0,63 0,16

U01BQ010   0,250 m2  DESBROCE BOSQUE e<20 cm.                                      1,59 0,40

Suma la partida................................................ 0,67
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
(E02CM030) Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-

ción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070   0,025 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,31

M05RN030   0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                               38,42 1,92

Suma la partida................................................ 2,23
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
(E02EM030) Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción

de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

O01OA070   0,140 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,75

M05EN030   0,280 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 12,60

Suma la partida................................................ 14,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA......................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  
(E02PM030) Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de

tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

O01OA070   0,140 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,75

M05EN030   0,280 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 12,60

Suma la partida................................................ 14,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA......................................... 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.05 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  
(E02TT030) Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con

camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la car-
ga.

M05PN010   0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                     40,30 0,81

M07CB010   0,150 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 4,05

Suma la partida................................................ 4,86
Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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01.06 m3  CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO                                   
(E01DTC010) Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a gra-

nel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medi-
das de protección colectivas.

O01OA070   0,560 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,02

M07AC010   0,560 h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                   3,38 1,89

Suma la partida................................................ 8,91
Costes indirectos.................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA......................................... 9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.07 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            
(E01DTW050) Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y con-

siderando una distancia no superior a 10 km.

M13O010      1,000 h.  Contenedor para escombros 5 m3                                 150,00 150,00

Suma la partida................................................ 150,00
Costes indirectos.................. 3,00% 4,50

TOTAL PARTIDA......................................... 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN                                                     
02.01 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   
(E02SA030) Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%
del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P01AF040    1,700 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                6,39 10,86

M08NM020   0,015 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 1,01

M08RN020   0,095 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.                         45,35 4,31

M08CA110   0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,60

Suma la partida................................................ 17,85
Costes indirectos.................. 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA......................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   
(E04SE010) Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/exten-

dido y compactado con pisón.

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

P01AG130    0,165 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 2,18

Suma la partida................................................ 4,69
Costes indirectos.................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA......................................... 4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
(E04CM040) Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, inclu-
so vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

O01OA070   0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,53 7,52

P01HM010   1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 58,58

Suma la partida................................................ 66,10
Costes indirectos.................. 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA......................................... 68,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.04 ud  PLAC.ANCLAJE S275 50x50x2,5 cm 12 D16                           
(E04AP005) Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2,5 cm. con doce garrotas de

acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 55 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

O01OB130   0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 5,56

O01OB140   0,420 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 5,41

P13TP025    49,000 kg  Palastro 25 mm.                                                 0,75 36,75

P03ACC050 15,220 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  16 mm                              0,72 10,96

P01DW090  0,120 ud  Pequeño material                                                1,25 0,15

M12O010      0,050 h.  Equipo oxicorte                                                 2,69 0,13

Suma la partida................................................ 58,96
Costes indirectos.................. 3,00% 1,77

TOTAL PARTIDA......................................... 60,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
(E04CA010) Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

E04CM050   1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   72,85 72,85

E04AB020    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                        1,18 47,20

Suma la partida................................................ 120,05
Costes indirectos.................. 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA......................................... 123,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

02.06 m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 LP                              
(E04SA010LP) Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-

rado en obra, i/vertido, lámina de polietileno, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE090    0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                          71,92 7,19

P06SL180    1,050 m2  Lámina plástico                                                 0,16 0,17

E04AM020    1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                                         2,19 2,19

Suma la partida................................................ 9,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA......................................... 9,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                
(E04CE020) Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados,

considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

O01OB010   0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           13,23 4,63

O01OB020   0,350 h.  Ayudante encofrador                                             12,87 4,50

P01EM290   0,026 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     247,91 6,45

P03AAA020  0,100 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,20 0,12

P01UC030   0,050 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,37

Suma la partida................................................ 16,07
Costes indirectos.................. 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA......................................... 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
03.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            
(U07C014) Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia

máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, coloca-
ción de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA040   2,000 h.  Oficial segunda                                                 13,07 26,14

O01OA060   2,000 h.  Peón especializado                                              12,70 25,40

M06CP010   1,000 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                    14,64 14,64

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         2,68 2,68

M11HC050   16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo                               7,05 112,80

E02ES050    7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                               18,25 131,40

P02TVC025 8,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm               17,04 136,32

E02SZ070    5,280 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                            19,15 101,11

P01HM020   0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 36,68

P01MC040   0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,20

Suma la partida................................................ 587,37
Costes indirectos.................. 3,00% 17,62

TOTAL PARTIDA......................................... 604,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

03.02 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   
(E02PS050) Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por

medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apiso-
nado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxi-
liares.

O01OA070   1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

M05EC110   0,180 h.  Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                       27,90 5,02

M08RI010     0,800 h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           2,95 2,36

Suma la partida................................................ 19,91
Costes indirectos.................. 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA......................................... 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   
(E02ES050) Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-

cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de
las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070   0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,53 11,28

M05EC110   0,160 h.  Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                       27,90 4,46

M08RI010     0,850 h.  Pisón vibrante 70 kg.                                           2,95 2,51

Suma la partida................................................ 18,25
Costes indirectos.................. 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA......................................... 18,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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03.04 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  
(E03OCP030) Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con

unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas es-
peciales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170   0,240 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 3,18

O01OB180   0,240 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 3,14

P02TVO460 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuación encolado D=125                    4,83 4,83

P02CVC310 0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                7,23 1,45

P02CVW036 3,333 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                1,89 6,30

P02CVW030 0,013 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada                                     18,38 0,24

Suma la partida................................................ 19,14
Costes indirectos.................. 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA......................................... 19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.05 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                         
(E03OEP290) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez

4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   0,200 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,65

O01OA060   0,200 h.  Peón especializado                                              12,70 2,54

P01AA020    0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 4,05

P02CVM005 0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                 8,59 1,72

P02CVW010 0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,02

P02TVE005  1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm               4,96 4,96

Suma la partida................................................ 15,94
Costes indirectos.................. 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA......................................... 16,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.06 m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 160mm                          
(E03OEP460) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con

un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   0,240 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,18

O01OA060   0,240 h.  Peón especializado                                              12,70 3,05

P01AA020    0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 4,17

P02CBM080 0,330 ud  Mang.unión PVC corrug-corrug D=150                           17,27 5,70

P02CVW010 0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,02

P02TVC015 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN6 D=160mm               7,28 7,28

Suma la partida................................................ 23,40
Costes indirectos.................. 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA......................................... 24,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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03.07 m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm                          
(E03OEP470) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigi-

dez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   0,280 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,70

O01OA060   0,280 h.  Peón especializado                                              12,70 3,56

P01AA020    0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 6,64

P02CBM090 0,200 ud  Mang.unión PVC corrug-corrug D=200                           26,97 5,39

P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

P02TVC020 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm               10,82 10,82

Suma la partida................................................ 30,14
Costes indirectos.................. 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA......................................... 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.08 m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 250mm                          
(E03OEP480) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigi-

dez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   0,330 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,37

O01OA060   0,330 h.  Peón especializado                                              12,70 4,19

P01AA020    0,400 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 6,83

P02CBM100 0,200 ud  Mang.unión PVC corrug-corrug D=250                           48,54 9,71

P02CVW010 0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,74 0,03

P02TVC025 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm               17,04 17,04

Suma la partida................................................ 42,17
Costes indirectos.................. 3,00% 1,27

TOTAL PARTIDA......................................... 43,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

03.09 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x80cm                            
(E03ALA030) Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construi-

da con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de es-
pesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando án-
gulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y
marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   3,700 h.  Oficial primera                                                 13,23 48,95

O01OA060   2,600 h.  Peón especializado                                              12,70 33,02

P01HM020   0,110 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 5,60

P01LT020    0,125 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 8,75

P01MC040   0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,26

P01MC010   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 2,45

P02CVC010 1,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                             16,11 16,11

P02EAT040  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm                               23,38 23,38

Suma la partida................................................ 140,52
Costes indirectos.................. 3,00% 4,22

TOTAL PARTIDA......................................... 144,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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03.10 ud  ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.                                   
(E03AT030) Arqueta prefabricada registrable de polipropileno Hidrostank de 58x58x60 cm., incluso marco y tapa.

 Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

P01AA020    0,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,51

P02EAR030 1,000 ud  Arqueta PP Hidrostank c/fondo 58x58x60cm                 147,02 147,02

Suma la partida................................................ 157,19
Costes indirectos.................. 3,00% 4,72

TOTAL PARTIDA......................................... 161,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS

03.11 ud  SUMIDERO SIFONICO PVC 25 cm. D                                  
(E03EUP030) Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250 mm. de diámetro y con salida vertical de 90-110

mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arque-
ta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01OB170   0,430 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 5,69

P02EDS020 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110                      19,75 19,75

P01DW090  2,000 ud  Pequeño material                                                1,25 2,50

Suma la partida................................................ 27,94
Costes indirectos.................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA......................................... 28,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.12 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        
(E03AHR060) Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-

tral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   0,640 h.  Oficial primera                                                 13,23 8,47

O01OA060   1,280 h.  Peón especializado                                              12,70 16,26

M05RN020   0,120 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 3,94

P01HM020   0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 1,27

P02EAH025 1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50                    32,69 32,69

P02EAT090  1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                12,76 12,76

Suma la partida................................................ 75,39
Costes indirectos.................. 3,00% 2,26

TOTAL PARTIDA......................................... 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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03.13 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                        
(E03AHR080) Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-

tral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   0,660 h.  Oficial primera                                                 13,23 8,73

O01OA060   1,320 h.  Peón especializado                                              12,70 16,76

M05RN020   0,140 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 4,60

P01HM020   0,038 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 1,94

P02EAH030 1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50                    47,48 47,48

P02EAT100  1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm                                17,22 17,22

Suma la partida................................................ 96,73
Costes indirectos.................. 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA......................................... 99,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

03.14 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        
(E03AHR090) Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perime-

tral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030   0,680 h.  Oficial primera                                                 13,23 9,00

O01OA060   1,350 h.  Peón especializado                                              12,70 17,15

M05RN020   0,160 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 5,25

P01HM020   0,040 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   50,94 2,04

P02EAH040 1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                    63,24 63,24

P02EAT110  1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                28,60 28,60

Suma la partida................................................ 125,28
Costes indirectos.................. 3,00% 3,76

TOTAL PARTIDA......................................... 129,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.15 ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.             
(U07EIL015) Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 50x26x40 cm.

de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aber-
turas en diagonal de Fundición dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de es-
pesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno pe-
rimetral de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medi-
da la unidad terminada.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

E02PS061    0,250 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 5,14

P01HM010   0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 10,19

P01AA020    0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,68

P02EI086     1,000 ud  Imbornal sifón. P.P. 50x26x40 cm. rejila fundición       59,00 59,00

Suma la partida................................................ 84,67
Costes indirectos.................. 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA......................................... 87,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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Calle EINSTEIN                  
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.16 ud  IMBORNAL SIFONICO AYTO. C/EXC. Y RELL.HORM.                     
(U07EIO016) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de  arqueta dividida en 40x30

y 30x30 cm. interores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20
de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de PVC d. 150  mm. y claqueta e policarbonato en
partición interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento
M-15,   rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de fundición dúctil, tapa y cerco de arque-
ta de 30x30 de fundición dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral
con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad termi-
nada.

O01OA030   2,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 33,08

O01OA060   2,500 h.  Peón especializado                                              12,70 31,75

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01HM010   0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 12,74

P01LT020    0,080 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 5,60

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,23

P02WW035  1,000 ud  Sifón PVC 150/claqueta policarbonato                            7,21 7,21

P02EI215     1,000 ud  Rejilla fund. dúctil abat.antirrobo 40x30                       22,10 22,10

P02EAF300  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 30x30                          18,93 18,93

Suma la partida................................................ 147,01
Costes indirectos.................. 3,00% 4,41

TOTAL PARTIDA......................................... 151,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

03.17 ud  IMBORNAL sin arqueta AYTO. CD/EXC. Y RELL.HORM.+ CODO 160 D     
(U07EIO025PC) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de  arqueta de 40x30 cm. inte-

rores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibida con mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm.
de espesor;  instalación de sifón de codo PVC D 160, enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bru-
ñido  interior con mortero de cemento M-15,   rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de
fundición dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón,
conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

O01OA030   1,200 h.  Oficial primera                                                 13,23 15,88

O01OA060   1,200 h.  Peón especializado                                              12,70 15,24

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01HM010   0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 10,19

P01LT020    0,050 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 3,50

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010   0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,23

P02CVC320 1,000 ud  Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                        10,08 10,08

P02EI215     1,000 ud  Rejilla fund. dúctil abat.antirrobo 40x30                       22,10 22,10

Suma la partida................................................ 92,59
Costes indirectos.................. 3,00% 2,78

TOTAL PARTIDA......................................... 95,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 ud  RECÁLCULO Y OPTIMIZACIÓN  ESTRUCTURA                            
(E05AAL001) Recálculo para la optimización de la estructura mixta de hormigón y metálica, de hormigón armado en

cimentación, pilares de sótano, muros, losa y forjado y de acero laminado en perf iles en vigas, pilares,
zunchos, correas y cerchas, con aprovechamiento de la cimentación y la estructura existentes,  ade-
cuándose a la distribución real de los espacios proyectados. Realizada por Técnico competente, visa-
do y a entregar dos copias en formato digital y dos impresas.  Medida la unidad ejecutada.

E05AALW01 1,000 ud  Recálculo y optimización de estructura mixta                5.000,00 5.000,00

Suma la partida................................................ 5.000,00
Costes indirectos.................. 3,00% 150,00

TOTAL PARTIDA......................................... 5.150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS

04.02 m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  
(E07WD010) Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de empar-

chado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y
roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030   0,200 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,65

O01OA060   0,200 h.  Peón especializado                                              12,70 2,54

P03VA020    1,020 m.  Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                       4,24 4,32

P01LH010    0,018 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           83,50 1,50

A02A080      0,026 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 1,61

Suma la partida................................................ 12,62
Costes indirectos.................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA......................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

04.03 ud  ANCL.QUÍMICO HIT-RE 500 HAS M16x125/38                          
(E05AM130) Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material ba-

se. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 130 mm. de
profundidad y 18 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo
170 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina Hilti HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Pos-
teriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HAS M16x125/38 con un leve movimien-
to de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colo-
cará la pieza a fijar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica
del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C
o según  el  método de cálculo Hilti SOFA.

O01OA060   0,107 h.  Peón especializado                                              12,70 1,36

M03B100      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            7,52 0,38

P01UG230   0,100 ud  Resina de inyección Hilti HIT-RE 500                            28,95 2,90

M11PI020     0,300 h.  Eq. de inyección manual resinas                                 4,96 1,49

P01UG210   1,000 ud  Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38                            2,53 2,53

Suma la partida................................................ 8,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA......................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                            
(E05AAL011) Acero laminado S275, en perf iles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas median-

te uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, mon-
tado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

O01OB130   0,030 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 0,40

O01OB140   0,030 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 0,39

P03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 0,81

M07CG010   0,004 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 0,17

P01DW090  0,150 ud  Pequeño material                                                1,25 0,19

Suma la partida................................................ 1,96
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.05 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                
(E05AAL005) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-

rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

O01OB130   0,010 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 0,13

O01OB140   0,010 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 0,13

P03ALP010  1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 0,81

P25OU080   0,005 l.  Minio electrolítico                                             11,39 0,06

A06T010      0,005 h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                         16,15 0,08

P01DW090  0,025 ud  Pequeño material                                                1,25 0,03

Suma la partida................................................ 1,24
Costes indirectos.................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA......................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
05.01 m2  PANEL PREF.HORM.CERRA. 20 CM. GRIS RAYADO                       
(E07HH075) Panel vertical de cerramiento prefabricado de hormigón,  colocados a cara exterior de pilares, de 20

cm. de espesor, en color gris  y el acabado de la superf icie rayado vertical según diseño de la D.F.,
 modelo PREFACIR o equivalente, en piezas de anchura máxima de 2,40 m.,  hasta 14 m. de alto, for-
madas por  planchas macizas de hormigón HA - 25 armadas con  dobble mallazo de 20x20x8, ancla-
dos a la estructura existente mediante tornillería de f ijación mecánica, angulares metálicos normaliza-
dos (L100), tacos de expansión mecánica D 12 mm., pletinas antivuelco 250x50x8  y  electrosoldadu-
ra, i/p.p. de piezas especiales, perf ilería auxiliar y sellado de juntas con cordón celular de fondo y aca-
bado con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y
apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares.
Según NTE-FPP. Medida la superf icie realmente ejecutada.

O01OA030   0,200 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,65

O01OA050   0,200 h.  Ayudante                                                        12,87 2,57

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P03EC111   1,000 m2  Panel pref.hgón cerram. gris rayado PREFACIR 20 
cm.             

33,41 33,41

M02GE170   0,200 h.  Grúa telescópica s/camión 20 t.                                 48,00 9,60

Suma la partida................................................ 49,48
Costes indirectos.................. 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA......................................... 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02 m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           
(E07LP024) Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

O01OA030   0,370 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,90

O01OA070   0,370 h.  Peón ordinario                                                  12,53 4,64

P01LT010    0,038 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                        92,00 3,50

P01MC040   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

Suma la partida................................................ 14,02
Costes indirectos.................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA......................................... 14,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.03 m2  TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm.INT.MORT.M-7,5                       
(E07TL080) Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y lim-
pieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030   0,340 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,50

O01OA070   0,340 h.  Peón ordinario                                                  12,53 4,26

P01LG110    10,600 ud  Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.                               0,31 3,29

P01MC030   0,007 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                        49,05 0,34

Suma la partida................................................ 12,39
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA......................................... 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.04 m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 2C/V                                
(E07BHV045) Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas,

recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5 y armadura según normativa,
i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llague-
ado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F,
medida deduciendo superiores a 2 m2.

O01OA160   0,910 h.  Cuadrilla H                                                     26,10 23,75

P01BV050    13,000 ud  Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv                                1,25 16,25

P01MC040   0,024 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 1,18

P03ACA010 2,300 kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,65 1,50

Suma la partida................................................ 42,68
Costes indirectos.................. 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA......................................... 43,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

05.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              
(E07RC010) Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizan-

do pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030   0,310 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,10

O01OA050   0,310 h.  Ayudante                                                        12,87 3,99

P01UC030   0,105 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,77

A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             74,22 0,67

Suma la partida................................................ 9,53
Costes indirectos.................. 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA......................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.06 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXTERIORES                               
(E07RC041) Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior, utilizando mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superf icie realmente ejecutada.

O01OA030   0,350 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,63

O01OA050   0,350 h.  Ayudante                                                        12,87 4,50

P01UC030   0,090 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 0,66

A02A060      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72,39 2,17

Suma la partida................................................ 11,96
Costes indirectos.................. 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA......................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.07 m2  RECIBIDO PUERTA GARAJE MORT.                                    
(E07RC060) Recibido de puerta metálica de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-

na de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso mecanismos de cierre me-
cánico o motorizado, sin incluir montaje de motor. Incluso material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OB130   0,320 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 4,23

O01OA030   0,320 h.  Oficial primera                                                 13,23 4,23

O01OA070   0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,53 11,28

A02A060      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72,39 1,09

Suma la partida................................................ 20,83
Costes indirectos.................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA......................................... 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.08 m2  RECIBIDO CIERRE METÁL. ENRR.C/MORT.                             
(E07RE060) Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exterior de local co-

mercial, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, com-
prendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, monta-
je en su caso de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de anclajes pa-
ra cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida
la superficie del cierre.

O01OA030   0,800 h.  Oficial primera                                                 13,23 10,58

O01OA070   0,800 h.  Peón ordinario                                                  12,53 10,02

A02A060      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72,39 1,09

Suma la partida................................................ 21,69
Costes indirectos.................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA......................................... 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.09 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                              
(E07WA111) Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y telecomunicacio-

nes, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibi-
dos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  Medido por unidad.

O01OA030   16,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 211,68

O01OA050   16,000 h.  Ayudante                                                        12,87 205,92

O01OA070   16,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 200,48

Suma la partida................................................ 618,08
Costes indirectos.................. 3,00% 18,54

TOTAL PARTIDA......................................... 636,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS                                                       
06.01 m2  CUB.PANEL CHAPA PRELA.- 60 E.POL.                               
(E09IMP090) Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6

mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 60 mm. sobre corre-
as metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en proyección horizontal.

O01OA030   0,230 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,04

O01OA050   0,230 h.  Ayudante                                                        12,87 2,96

P05WTA111 1,150 m2  P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 60mm                   17,38 19,99

P05CW010  1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,19

Suma la partida................................................ 26,18
Costes indirectos.................. 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA......................................... 26,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02 m2  CUB.PANEL CHAPA PRELACADA-30                                    
(E09IMP030) Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos láminas prelacadas de 0,6

mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre corre-
as metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.

O01OA030   0,230 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,04

O01OA050   0,230 h.  Ayudante                                                        12,87 2,96

P05WTA100 1,150 m2  P.sand-cub a.prelac+PUR+a.prelac 30mm                   15,30 17,60

P05CW010  1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,19

Suma la partida................................................ 23,79
Costes indirectos.................. 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA......................................... 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.03 m2  CUB. PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30+50 mm.                     
(E09IMP100) Cubierta formada por paneles modulares de policarbonato alveolar coextruido, translúcido Opal, con

protección contra los rayos U. V. con un espesor total de 30 + 50 mm. con perfiles de unión de alumi-
nio,  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de f ijación, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en proyección horizontal.

O01OA030   0,230 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,04

O01OA050   0,230 h.  Ayudante                                                        12,87 2,96

P05WTA112 1,150 m2  P. policarbonato alveolar coextruido 30+50 mm.Opal 35,83 41,20

P05CW010  1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,19

Suma la partida................................................ 47,39
Costes indirectos.................. 3,00% 1,42

TOTAL PARTIDA......................................... 48,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS
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06.04 m.  CUMBRERA CH. PRELAC.TROQUELADA 0,6 D=500                        
(E09ISD080) Cumbrera de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior,

de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmen-
te instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdade-
ra magnitud.

O01OA030   0,200 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,65

O01OA050   0,200 h.  Ayudante                                                        12,87 2,57

P05CGP305 1,150 m.  Cumbrera troquelada ac. prelac 0.6 mm. D 50 cm.     9,61 11,05

P05CW010  0,600 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,11

Suma la partida................................................ 16,38
Costes indirectos.................. 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA......................................... 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.05 m.  REMATE LAT.CH. PRELAC.TROQUELADA 0,6 D=500                      
(E09ISD220) Remate lateral de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exte-

rior de 500 mm. de desarrollo,  i/p.p. de solapes accesorios de f ijación y juntas de estanqueidad, total-
mente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en pro-
yección horizontal.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA050   0,250 h.  Ayudante                                                        12,87 3,22

P05CGP301 1,150 m.  Remate lat. chap. ac. prelac. troqu.0.6 mm. D 50 cm. 9,61 11,05

P05CW010  0,600 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,11

Suma la partida................................................ 17,69
Costes indirectos.................. 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA......................................... 18,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.06 m.  REMATE LATERAL CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                        
(E09ISD210) Remate lateral de chapa de acero de 0,6 mm. en perf il comercial prelacado por cara exterior de 500

mm. de desarrollo,  i/p.p. de solapes accesorios de f ijación y juntas de estanqueidad, totalmente insta-
lado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyección hori-
zontal.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA050   0,250 h.  Ayudante                                                        12,87 3,22

P05CGP303 1,150 m.  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm                             5,73 6,59

P05CW010  0,600 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,11

Suma la partida................................................ 13,23
Costes indirectos.................. 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA......................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.07 m.  REMATE MURO CHAPA PRELACADA 0,8 D=500                           
(E09ISD240) Remate coronación de muro de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado

por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,  i/p.p. de solapes, accesorios de f ijación y juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Me-
dido en proyección horizontal.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA050   0,250 h.  Ayudante                                                        12,87 3,22

P05CGP310 1,150 m.  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm                             11,15 12,82

P05CW010  0,600 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,11

Suma la partida................................................ 19,46
Costes indirectos.................. 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA......................................... 20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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06.08 m.  CANALÓN A.GALV. DESARROLLO. 100 cm. E=8 mm.                     
(E20WNG100) Canalón de chapa de acero galvanizada de sección rectangular, con 100 cm. de desarrollo, y espesor

de la chapa de 0,8 mm., incluso colocación  con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dila-
tación,  embocaduras para las bajantes, piezas especiales y remates f inales de chapa galvanizada,
completamente instalado y rematado.

O01OB170   0,450 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 5,95

P17NG050   1,150 m.  Canalón a.galv.diseño 100 cm. p.p.piezas                    16,00 18,40

Suma la partida................................................ 24,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA......................................... 25,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.09 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x50                                  
(E15WC030) Aspirador estático de acero de 50x50 cm. interior libre, cincado y esmaltado al horno

con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañileria y montaje en obra.

O01OA030   0,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 6,62

P13WW330  1,000 ud  Aspirador estático acero 50x50                                  172,34 172,34

A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72,39 0,72

Suma la partida................................................ 179,68
Costes indirectos.................. 3,00% 5,39

TOTAL PARTIDA......................................... 185,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS                                   
07.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
(E08PEM010) Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verti-

cales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso forma-
ción de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OB110   0,270 h.  Oficial yesero o escayolista                                    13,23 3,57

O01OA070   0,270 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,38

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             74,22 0,89

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            76,30 0,23

P04RW060  0,215 m.  Guardavivos plástico y metal                                    0,52 0,11

Suma la partida................................................ 8,18
Costes indirectos.................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA......................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.02 m2  F.TE.ESCAY.DES. 60x60 PV GOTELÉ                                 
(E08TAE070) Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurado en placas de 60x60 cm., sus-

pendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios
de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110   0,150 h.  Oficial yesero o escayolista                                    13,23 1,98

O01OB120   0,150 h.  Ayudante yesero o escayolista                                   12,87 1,93

P04TE090    1,050 m2  P.escayola 60x60 gotelé                                         5,24 5,50

P04TW100   0,240 m.  Perfil primario 3600-24x36 mm.                                  1,42 0,34

P04TW110   1,600 m.  Perfil secundario 1200-24x27 mm.                                1,42 2,27

P04TW120   1,600 m.  Perfil secundario 600-24x27 mm.                                 1,42 2,27

P04TW130   0,450 m.  Ángulo 3000-24x24 mm.                                           0,90 0,41

P04TW040   1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   1,11 1,17

Suma la partida................................................ 15,87
Costes indirectos.................. 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA......................................... 16,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03 m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.                              
(E06PG010) Vierteaguas de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 31x3/4 cm. en sec-

ción rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y arena de río M-5, i/nivelación, asien-
to, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

O01OA030   0,220 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,91

O01OA040   0,220 h.  Oficial segunda                                                 13,07 2,88

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P10VN010    1,000 m.  Vierteaguas piedra caliza  31x3cm                               11,24 11,24

A02A080      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 0,43

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                107,49 0,11

Suma la partida................................................ 18,82
Costes indirectos.................. 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA......................................... 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07.04 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                
(E08PFA010) Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, re-
gleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

O01OA030   0,240 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,18

O01OA050   0,240 h.  Ayudante                                                        12,87 3,09

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 1,24

Suma la partida................................................ 7,51
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.05 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               
(E08PFM020) Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena

de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aris-
tas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo
huecos.

O01OA030   0,380 h.  Oficial primera                                                 13,23 5,03

O01OA050   0,380 h.  Ayudante                                                        12,87 4,89

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            72,39 1,45

Suma la partida................................................ 11,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

07.06 m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.                            
(E12AC021) Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, reci-

bido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de
mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según
EN-13888 ibersec junta fina, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

O01OB090   0,250 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,23 3,31

O01OB100   0,250 h.  Ayudante solador, alicatador                                    12,87 3,22

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

P09ABC090 1,100 m2  Azulejo blanco 20x20 cm.                                        11,20 12,32

P01FA305    4,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                0,16 0,64

P01FJ002     0,200 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                0,72 0,14

Suma la partida................................................ 22,76
Costes indirectos.................. 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA......................................... 23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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07.07 m.  UMBRAL PIEDRA GRANÍTICA 40x3 cm. ABUJARDADO                     
(E06PU100) Umbral de piedra granítica de 40x3 cm. de sección, acabado abujardado,  recibido con mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030   0,250 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,31

O01OA040   0,250 h.  Oficial segunda                                                 13,07 3,27

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P01AA020    0,010 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,17

P09CR021   0,400 m2  Granito gris quintana 3 cm. pulido                              46,00 18,40

A02A160      0,010 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                   57,46 0,57

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                 62,37 0,06

E11GW010  0,400 m2  ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS                     8,60 3,44

Suma la partida................................................ 30,47
Costes indirectos.................. 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA......................................... 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.08 m2  SOL.GRES 25x25cm.ANTIÁCIDO ANTIDESL.REC. ADH                    
(E11EXG054) Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd

(s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo
C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090   0,410 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,23 5,42

O01OB100   0,410 h.  Ayudante solador, alicatador                                    12,87 5,28

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

P08EXG054 1,050 m2  Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.                      21,00 22,05

P01FA050    3,000 kg  Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl                      1,01 3,03

P01FJ050     0,500 kg  Mortero antiácido p/juntas int/ext                              13,93 6,97

Suma la partida................................................ 45,88
Costes indirectos.................. 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA......................................... 47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

07.09 m2  PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm. 2 L/P                    
(U04VCH207) Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero

15x15x5 enriquecido superf icialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural,
con acabado fratasado a máquina, sobre f irme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, colocación de 2 láminas de plástico cruzadas, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado
y p.p.. de juntas.

O01OA030   0,150 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,98

O01OA060   0,170 h.  Peón especializado                                              12,70 2,16

M11HR010   0,020 h.  Regla vibrante eléctrica 2 m.                                   5,94 0,12

M11HC040   0,050 m.  Corte c/sierra disco hormig.fresco                              4,45 0,22

M11HF010   0,030 h.  Fratasadora de hormigón gasolina                                9,03 0,27

P06SL180    2,100 m2  Lámina plástico                                                 0,16 0,34

P01HA010    0,157 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   53,77 8,44

P03AM020    1,020 m2  Malla 15x15x5     2,078 kg/m2                                   1,60 1,63

P01AA910    4,000 kg  Arena cuarzo seleccionada                                       0,65 2,60

P01CC015   0,002 t.  Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos                                 86,04 0,17

P06SI170     0,500 m.  Sellado poliuretano e=20 mm.                                    2,95 1,48

Suma la partida................................................ 19,41
Costes indirectos.................. 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA......................................... 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.10 m2  REV. MADERA IROKO                                               
(E13K010P08MT) Revestimiento de paramentos con tablas de madera de iroko 16 mm. de espesor,  según diseño de la

D.F., en paneles de 2220x1880mm., sujeto mediante tornillos a la estructura portante. Acabado a la
laca nitrocelulósica incolora brillante, mate o satinado, previa aplicación de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicación de laca nitro a poro semicerrado. Incluso colocado y p.p. de medios auxiliares.
Medida la superficie ejecutada.

O01OB150   0,100 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 1,32

O01OB160   0,100 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 1,29

P08MT310    4,130 m2  Tarima cap.Iroko 2200x188x16 mm                                13,50 55,76

P01EW620   2,000 ud  Material de ensamble estructural                                0,25 0,50

P25MC100   1,050 m2  Lacado nitroc. incoloro s/mad.                                  7,00 7,35

Suma la partida................................................ 66,22
Costes indirectos.................. 3,00% 1,99

TOTAL PARTIDA......................................... 68,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.11 m2  AISL.TERM.CÁMARAS P.PV ACUSTIVER 50                             
(E10ATV040) Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible de lana de vidri PV Acustiver

50 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, coloca-
dos a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colo-
cación, medios auxiliares.

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA050   0,100 h.  Ayudante                                                        12,87 1,29

P07TV230    1,050 m2  Panel flexib.lana vidrio PV-Acustiver-50                        3,60 3,78

P05EW120   0,500 kg  Cemento cola                                                    0,78 0,39

Suma la partida................................................ 6,78
Costes indirectos.................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA......................................... 6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.12 m2  AISL.TERM.CÁMARAS/F.T P.PLAVER ARENA 40                         
(E10ATV020) Aislamiento termoacústico en cámaras o falsos techos con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheri-

dos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, o tendidos sobre falsos techos, coloca-
dos a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, me-
dios auxiliares.

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA050   0,100 h.  Ayudante                                                        12,87 1,29

P07AL580    1,050 m2  Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40                         9,16 9,62

P05EW120   0,500 kg  Cemento cola                                                    0,78 0,39

Suma la partida................................................ 12,62
Costes indirectos.................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA......................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
08.01 ud  PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                
(E13CS030) Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una ho-

ja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB160   0,100 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 1,29

P11PP030    5,300 m.  Precerco de pino 110x45 mm.                                     3,01 15,95

Suma la partida................................................ 17,24
Costes indirectos.................. 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA......................................... 17,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.02 ud  PRECERCO PINO 110x35mm.P/2 HOJAS                                
(E13CD030) Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos ho-

jas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB160   0,180 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 2,32

P11PP030    6,000 m.  Precerco de pino 110x45 mm.                                     3,01 18,06

Suma la partida................................................ 20,38
Costes indirectos.................. 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA......................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.03 ud  P.P.LISA MAC.LAMINADO ALTA PRESION  82.5                        
(E13EPL302) Puerta de paso ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., patentada en laminado de alta

persión, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un ta-
pajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en la-
minados de alta presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalen-
te, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente
de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro standard con función anti-ganzúa y anti-extracción, jue-
go de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con mecanizado para bocallave tipo
1988-75  con sistema de montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada, inclu-
so p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

O01OB150   1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 13,23

O01OB160   0,500 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 6,44

P11CA301    1,000 ud  P.  paso block de 2030x825x40 Dayfor                           290,45 290,45

P11RM072   1,000 ud  J. man. 1988-75 p/e al.1ª fus.anodiz.F-6 bocallave 
Ocariz Res.  

27,20 27,20

Suma la partida................................................ 337,32
Costes indirectos.................. 3,00% 10,12

TOTAL PARTIDA......................................... 347,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.04 ud  P.P.LISA MAC.2 H.LAMIN. ALT.PRESION 82.5+42.5                   
(E13EPL306) Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 42.5 y 82.5 cm.,  lisas macizas de 40 mm., patenta-

das en laminado de alta persión, canteadas en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cer-
co extensible con un tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7
mm. recubiertos en laminados de alta presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas
Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, pasadores de embutir 200, con
cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox.,  doble cilindro standard con
función anti-ganzúa y anti-extracción, juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodizado
F-6, con mecanizado para bocallave tipo  1988-75 con sistema de montaje Resist, todos los herrajes
tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

O01OB150   1,250 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 16,54

O01OB160   0,750 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 9,65

P11CA303    1,000 ud  P.  paso kit de 2030x825+425x40 Dayfor                        462,49 462,49

P11RM072   1,000 ud  J. man. 1988-75 p/e al.1ª fus.anodiz.F-6 bocallave 
Ocariz Res.  

27,20 27,20

Suma la partida................................................ 515,88
Costes indirectos.................. 3,00% 15,48

TOTAL PARTIDA......................................... 531,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

08.05 ud  P.BAÑO LISA MAC.LAMIN. ALTA PRESION 82.5                        
(E13EPL301) Puerta de paso para aseos ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., patentada en lami-

nado de alta persión, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensi-
ble con un tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recu-
biertos en laminados de alta presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor
o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible
con frente de 23x235 mm. de acero inox.,  juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodi-
zado F-6, con mecanizado con condena y botón, con sistema de montaje Resist,  todos los herrajes
tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

O01OB150   1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 13,23

O01OB160   0,500 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 6,44

P11CA301    1,000 ud  P.  paso block de 2030x825x40 Dayfor                           290,45 290,45

P11RM071   1,000 ud  Juego manillas p/b al.1ª fus.anodiz.F-6 
cond/bot.Ocariz Res.    

26,12 26,12

Suma la partida................................................ 336,24
Costes indirectos.................. 3,00% 10,09

TOTAL PARTIDA......................................... 346,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS
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08.06 ud  P. DUCHA LISA MAC.LAMIN. ALTA PRES. 72.5                        
(E13EPL300) Puerta de paso para duchas ciega normalizada de  72.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., patentada en la-

minado de alta persión, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco exten-
sible con un tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. re-
cubiertos en laminados de alta presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Day-
for o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversi-
ble con frente de 23x235 mm. de acero inox.,  juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado ano-
dizado F-6, con mecanizado con condena y botón, con sistema de montaje Resist, todos los herrajes
tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

O01OB150   1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 13,23

O01OB160   0,500 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 6,44

P11CA300    1,000 ud  P.  paso block de 2030x725x40 Dayfor                           284,75 284,75

P11RM071   1,000 ud  Juego manillas p/b al.1ª fus.anodiz.F-6 
cond/bot.Ocariz Res.    

26,12 26,12

Suma la partida................................................ 330,54
Costes indirectos.................. 3,00% 9,92

TOTAL PARTIDA......................................... 340,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA METÁLICA                                            
09.01 m2  P.SECCIONAL INDUSTRIAL AUTOMÁTICA                               
(E15CGS045) Puerta seccional industrial, con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x337, cons-

truida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cáma-
ra interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas f lexibles de estanqueidad, guías, mue-
lles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante
grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena f ija silenciosa, armario de maniobra
para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico
a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de se-
guridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de f ijación a obra, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

O01OB130   1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 13,23

O01OB140   1,000 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 12,87

P13CG500   0,050 ud  Puerta seccional industrial                                     3.829,85 191,49

P13CM070   0,050 ud  Equipo automat.p.seccional indust.                              610,75 30,54

P13CG550   0,050 ud  Puerta peatonal para seccional                                  644,14 32,21

P13CG560   0,300 ud  Vent.oval 650x337 para seccional                                82,12 24,64

P13CX020    0,050 ud  Cerradura contacto simple                                       22,51 1,13

P13CX050    0,050 ud  Pulsador interior abrir-cerrar                                  23,53 1,18

P13CX180    0,050 ud  Receptor monocanal                                              59,79 2,99

P13CX150    0,050 ud  Emisor monocanal micro                                          23,21 1,16

P13CS010   0,050 ud  Fotocélula proyector-espejo 6 m.                                88,60 4,43

P13CX200    0,050 ud  Cuadro de maniobra                                              142,96 7,15

P13CX230    0,050 ud  Transporte a obra                                               64,17 3,21

Suma la partida................................................ 326,23
Costes indirectos.................. 3,00% 9,79

TOTAL PARTIDA......................................... 336,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DOS 
CÉNTIMOS

09.02 m2  PUERTA CRISTALERA TUBO ACERO LAM.                               
(E15CCH016) Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero lamina-

do en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; junquillos atornillados
de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra,(sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130   0,290 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 3,84

O01OB140   0,290 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 3,73

P13CC010   1,000 m2  Cancela tubos ac.lamin.frío                                     63,05 63,05

Suma la partida................................................ 70,62
Costes indirectos.................. 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA......................................... 72,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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09.03 ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 200x210 cm                            
(E26FLA200) Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada

EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

O01OB130   0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 6,62

O01OB140   0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 6,44

P23FM090    1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 200x210 cm                             553,30 553,30

Suma la partida................................................ 566,36
Costes indirectos.................. 3,00% 16,99

TOTAL PARTIDA......................................... 583,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS

09.04 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.                                 
(E15CGA030) Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuarterones de

0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados en-
tre si, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pa-
sadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos ca-
ras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130   0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 3,31

O01OB140   0,250 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 3,22

P13CG020   1,000 m2  Puerta abatible chapa cuarterones                               129,74 129,74

P13CX230    0,160 ud  Transporte a obra                                               64,17 10,27

Suma la partida................................................ 146,54
Costes indirectos.................. 3,00% 4,40

TOTAL PARTIDA......................................... 150,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

09.05 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                            
(E26FLP400) Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la uni-

dad instalada.

O01OB130   1,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 16,54

O01OB140   1,250 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 16,09

P23FM370    1,000 ud  Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               242,50 242,50

Suma la partida................................................ 275,13
Costes indirectos.................. 3,00% 8,25

TOTAL PARTIDA......................................... 283,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
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09.06 ud  P. EI2-30 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                          
(E26FLA230) Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada

EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocación de miri-
lla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para mirilla y cierre antipánico, totalmente insta-
lados (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130   0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 6,62

O01OB140   0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 6,44

P23FM070    1,000 ud  P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x210 cm                             462,00 462,00

E26FLP300  1,000 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS                                       343,43 343,43

E26FLM200 1,000 ud  MIRILLA CIRCULAR 360 mm.                                        154,16 154,16

Suma la partida................................................ 972,65
Costes indirectos.................. 3,00% 29,18

TOTAL PARTIDA......................................... 1.001,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.07 m2  VENT.AL.LC. OSCILOBATIENTES 2H.                                 
(E14ACO040) Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes de 2 ho-

jas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4.

O01OB130   0,240 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 3,18

O01OB140   0,120 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 1,54

P12PW010   4,000 m.  Premarco aluminio                                               6,08 24,32

P12ACO100 1,000 m2  Ventanas oscilo-bat. >1 m2 <2 m2 p.e.                          329,82 329,82

Suma la partida................................................ 358,86
Costes indirectos.................. 3,00% 10,77

TOTAL PARTIDA......................................... 369,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA 
Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 VIDRIOS                                                         
10.01 m2  CLIMALIT PLUS SILENCE+PLT FUTUR N 4/12/33.1 36dB                
(E16ESX005) Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, forma-

do por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4 mm (88/64) y un vidrio la-
minado acústico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de ai-
re deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250   1,150 h.  Oficial 1ª vidriería                                            13,23 15,21

P14ESX005 1,006 m2  Climalit Plus Sil.+PLTFutN4/12/33.1 36dB                     50,32 50,62

P14KW065   7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,89 6,23

P01DW090  1,500 ud  Pequeño material                                                1,25 1,88

Suma la partida................................................ 73,94
Costes indirectos.................. 3,00% 2,22

TOTAL PARTIDA......................................... 76,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 PINTURAS                                                        
11.01 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           
(E27EPA030) Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre pa-

ramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

O01OB230   0,148 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 1,96

O01OB240   0,148 h.  Ayudante pintura                                                12,87 1,90

P25OZ040    0,070 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                      7,67 0,54

P25OG040   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,36 0,08

P25EI030     0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                  2,82 0,85

P25WW220  0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

Suma la partida................................................ 5,53
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11.02 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
(E27HEC010) Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre car-

pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01OB230   0,350 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 4,63

P25OU060   0,350 l.  Minio de plomo marino                                           11,01 3,85

P25JA100     0,200 l.  E. laca poliuret. satinada color Luxatin                        13,30 2,66

P25WW220  0,080 ud  Pequeño material                                                1,00 0,08

Suma la partida................................................ 11,22
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.03 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLANCA                            
(E27EPA011) Pintura plástica lisa mate económica en blanco, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-

nos, incluso mano de fondo. Medido a cinta corrida.

O01OB230   0,110 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 1,46

O01OB240   0,110 h.  Ayudante pintura                                                12,87 1,42

P25OZ040    0,040 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                      7,67 0,31

P25EI010     0,250 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                       2,08 0,52

P25WW220  0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

Suma la partida................................................ 3,91
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

11.04 kg  ESTRUCTURA METÁLICA C/PINT. INTUMESCENTE R-60                   
(E27SF035) Estructura metálica de perf iles laminados, pintada con pintura intumescente al disolvente, especial pa-

ra estabilidad al fuego R-60, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1
según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas
totales. Incluso p. p. de ensayos e informe f inal. Medido el kg. de hierro pintado.

O01OB230   0,015 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 0,20

O01OB240   0,015 h.  Ayudante pintura                                                12,87 0,19

P25OU030   0,005 l.  Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C                    13,37 0,07

P25PF020    0,015 l.  P. intumescente  para met/mad/obra                              16,25 0,24

P25WW220  0,010 ud  Pequeño material                                                1,00 0,01

Suma la partida................................................ 0,71
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
12.01 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     
(U10ALR001) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava
machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con ta-
pa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   1,700 h.  Oficial primera                                                 13,23 22,49

O01OA060   0,850 h.  Peón especializado                                              12,70 10,80

E02PS061    0,580 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 11,92

P01AG130    0,050 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       13,20 0,66

P01LT020    0,048 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 3,36

P01MC040   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

P01MC010   0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 0,74

P02EAF400  1,000 ud  Tapa/marco arq. fundición dúctil 40x40                          30,10 30,10

Suma la partida................................................ 81,05
Costes indirectos.................. 3,00% 2,43

TOTAL PARTIDA......................................... 83,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

12.02 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x50 cm. Tpa FD                      
(U10ALR005PC) Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava
machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con ta-
pa de fundición dúctil  de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   2,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 26,46

O01OA060   1,000 h.  Peón especializado                                              12,70 12,70

E02PS061    0,350 m3  EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.                  20,56 7,20

P01LT020    0,100 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 7,00

P01MC040   0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 2,45

P01MC010   0,030 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 1,47

P15AA040    1,000 ud  Cerco 60x60 y tapa fundición                                    52,34 52,34

Suma la partida................................................ 109,62
Costes indirectos.................. 3,00% 3,29

TOTAL PARTIDA......................................... 112,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

12.03 ud  ARM. CONTAD. TRIF. CON REPARTO MEDIDA DIRECTA HASTA 50 KW       
(E17BAI030PC) Armario de contador trifásico de medida directa menor o igual a 50 KW., con reparto de red, secciona-

miento de neutro y protección mediante BUCs Tamaño 00, punto de conexión para puesta a tierra de
neutro, protector contra sobretensiones transitorias y pletina para conexión de tierra de protección
de la finca, interruptor de maniobra individual 80A , mod. PNZ-CPM-TDT-AE, o similar, incluso bases
cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados <= 80 A. Medida la unidad eje-
cutada.

O01OB200   0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 6,62

O01OB220   0,500 h.  Ayudante electricista                                           12,87 6,44

P15DB110PC 1,000 ud  Arm. prot.y medida<= 50KW.1cont. trif.+reparto            320,00 320,00

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 334,31
Costes indirectos.................. 3,00% 10,03

TOTAL PARTIDA......................................... 344,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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12.04 ud  BANCADA PREFABRICADA 80X35X50                                   
(E17BP010PC) Bancada prefabricada de hormigón para armario de medida de 80x35x50.Medida la unidad ejecutada.

O01OA030   0,410 h.  Oficial primera                                                 13,23 5,42

O01OA070   0,410 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,14

E17PB001PC 1,000 ud  Bancada de hormigón 20x35x50                                    35,00 35,00

Suma la partida................................................ 45,56
Costes indirectos.................. 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA......................................... 46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

12.05 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4x10 mm2 Cu                            
(E17CL025PC) Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x10)

mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

O01OB200   0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 6,62

O01OB210   0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 6,54

P15AI020     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu                     2,11 8,44

P15GD020   1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,70 0,70

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 23,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA......................................... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.06 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10 mm2 Cu                               
(E17CI020) Derivación individual 4x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su

dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de
cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más con-
ductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Insta-
lada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de f ijación y conexionado.

O01OB200   0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,31

O01OB210   0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 3,27

P15AI020     3,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu                     2,11 6,33

P15AI340     1,000 m.  C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                0,53 0,53

P15GD020   1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,70 0,70

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 15,39
Costes indirectos.................. 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA......................................... 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 32



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.07 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUBTERRANEA 4x10 mm2 Cu                   
(E17CI110PC) Derivación individual en canalización subterránea tendida en zanja formada por cable de cobre de 4x10

mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV libre de halógenos en sistema trifásico con neutro, más conductor
de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. y tubo de protección de D 63 PVC, inclu-
so p.p. de zanja, capa de arena de río y cinta señalización. Instalación, incluyendo conexionado.

O01OB200   0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

O01OB210   0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 2,61

P15AI020     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu                     2,11 8,44

E02CM020   0,080 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                              1,62 0,13

E02SZ060    0,030 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                             6,89 0,21

P15AF090    1,000 m.  Tubo corrugado D 65 mm.                                         1,01 1,01

P15AH010    1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,16 0,16

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

Suma la partida................................................ 15,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA......................................... 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.08 ud  CENTRO DE MANDO PARA 24 ELEMENTOS                               
(E17CBV020) Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-55 e IK-10 con puerta trans-

parente de cristal templado  para 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada.

O01OB200   1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

P15FB020    1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       47,20 47,20

P01DW090  0,400 ud  Pequeño material                                                1,25 0,50

Suma la partida................................................ 60,93
Costes indirectos.................. 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA......................................... 62,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.09 ud  CENTRO DE MANDO 490X590X120 - 48 ELEMENTOS                      
(E17CBV050) Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-55 e IK-10 con puerta trans-

parente de cristal templado  de unas dimensiones de 490x590x120 mm, perf il omega, embarrado de
protección. Capacidad para 48 elementos mediante 2 filas de instalación de aparellaje. Instalado, inclu-
yendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada.

O01OB200   1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

P17FB071    1,000 ud  Armario + puerta 490x590x120                                    194,70 194,70

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 209,18
Costes indirectos.................. 3,00% 6,28

TOTAL PARTIDA......................................... 215,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
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12.10 ud  CENTRO DE MANDO 640X590X120 - 72 ELEMENTOS                      
(E17CBV060) Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-55 e IK-10 con puerta trans-

parente de cristal templado de unas dimensiones de 640X590X120 mm, perf il omega, embarrado de
protección. Capacidad para 72 elementos mediante 3 filas de instalación de aparellaje. Instalado, inclu-
yendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada.

O01OB200   1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

P17FB072    1,000 ud  Armario + puerta 640x590x120                                    231,92 231,92

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 246,40
Costes indirectos.................. 3,00% 7,39

TOTAL PARTIDA......................................... 253,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS

12.11 ud  CUADRO PROTECCIÓN PARA RITU                                     
(E19TRR030) Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITU empotrado y formado por caja empotrada de 36

módulos con tapa, de material plástico autoextinguible, con grado de protección mínimo IP4X + IK 05
(posibilidad de ampliación de un 50 %), con interruptor general automático de corte omnipolar, tensión
nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de corte de 4500 A como mínimo; inte-
rruptor diferencial de corte omnipolar con tensión nominal  mínima de 230/400 Vca, intensidad nominal
de 25 A, intensidad de defecto de 30 mA de tipo selectivo; interruptor magnetotérmico de corte omni-
polar para protección del alumbrado del recinto, con tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad
nominal 10 A y poder de corte mínimo de de 4500 A; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar 16A
para protección de las bases de tomas de corriente del recinto, con tensión nominal  mínima 230/400
Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A. Instalados y conexionados.

O01OB222   1,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          13,23 13,23

O01OB223   0,500 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,07 6,54

P15FJ040     1,000 ud  Diferencial ABB 2x25A a 300mA tipo AC                         119,56 119,56

P15FK080    1,000 ud  PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C                                   44,73 44,73

P15FK060    1,000 ud  PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C                                   42,67 42,67

P15FK050    1,000 ud  PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C                                   41,73 41,73

P15FH070    1,000 ud  Arm. ABB puerta opaca 36 mód.                                   57,45 57,45

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 327,16
Costes indirectos.................. 3,00% 9,81

TOTAL PARTIDA......................................... 336,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS

12.12 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 10A II                               
(E17PCM010) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK010    1,000 ud  PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C                               36,99 36,99

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 38,44
Costes indirectos.................. 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA......................................... 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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12.13 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 16A II                               
(E17PCM020) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK020    1,000 ud  PIA ABB (I+N) 16A, 6/10kA curva C                               37,74 37,74

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 39,19
Costes indirectos.................. 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA......................................... 40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.14 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 20A II                               
(E17PCM030) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK030    1,000 ud  PIA ABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C                               38,99 38,99

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 40,44
Costes indirectos.................. 3,00% 1,21

TOTAL PARTIDA......................................... 41,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

12.15 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 25A II                               
(E17PCM040) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK040    1,000 ud  PIA ABB (I+N) 25A, 6/10kA curva C                               39,65 39,65

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 41,10
Costes indirectos.................. 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA......................................... 42,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS

12.16 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 40A II                               
(E17PCM060) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 40 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK100    1,000 ud  PIA ABB 2x40A, 6/10kA curva C                                   59,51 59,51

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 60,96
Costes indirectos.................. 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA......................................... 62,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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12.17 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 16A IV                               
(E17PCM140) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 16 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK200    1,000 ud  PIA ABB 4x16A, 6/15kA curva C                                   91,69 91,69

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 93,14
Costes indirectos.................. 3,00% 2,79

TOTAL PARTIDA......................................... 95,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

12.18 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 20A IV                               
(E17PCM150) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK210    1,000 ud  PIA ABB 4x20A, 6/15kA curva C                                   94,52 94,52

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 95,97
Costes indirectos.................. 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA......................................... 98,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

12.19 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 25A IV                               
(E17PCM160) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK220    1,000 ud  PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C                                   96,36 96,36

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 97,81
Costes indirectos.................. 3,00% 2,93

TOTAL PARTIDA......................................... 100,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.20 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 40A IV                               
(E17PCM180) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, construido según NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK240    1,000 ud  PIA ABB 4x40A, 6/15kA curva C                                   117,96 117,96

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 119,41
Costes indirectos.................. 3,00% 3,58

TOTAL PARTIDA......................................... 122,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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12.21 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A 30mA                             
(E17PCD010) Interruptor diferencial bipolar  de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según

NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

P15FJ010     1,000 ud  Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC                           117,53 117,53

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 118,98
Costes indirectos.................. 3,00% 3,57

TOTAL PARTIDA......................................... 122,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

12.22 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A 30mA                             
(E17PCD020) Interruptor diferencial bipolar  de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según

NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

P15FJ020     1,000 ud  Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC                           120,14 120,14

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 121,59
Costes indirectos.................. 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA......................................... 125,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS

12.23 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x25 A 300mA                            
(E17PCD100) Interruptor diferencial tetrapolar  de 25 A de intensidad nominal y 0,3 A de sensibilidad, construido se-

gún NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

P15FJ100     1,000 ud  Diferencial ABB 4x25A a 300mA tipo AC                         188,38 188,38

Suma la partida................................................ 189,83
Costes indirectos.................. 3,00% 5,69

TOTAL PARTIDA......................................... 195,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS

12.24 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40 A 300mA                            
(E17PCD110) Interruptor diferencial tetrapolar  de 40 A de intensidad nominal y 0,3 A de sensibilidad, construido se-

gún NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

P15FJ110     1,000 ud  Diferencial ABB 4x40A a 300mA tipo AC                         195,93 195,93

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 197,38
Costes indirectos.................. 3,00% 5,92

TOTAL PARTIDA......................................... 203,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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12.25 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  
(E17CC010R) Circuito iluminación realizado con tubo PVC rígido M 20/gp7, conductores de cobre f lexible XLPE 750

V de 1,5 mm2, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

O01OB200   0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GE005PC 1,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7                                 0,60 0,60

P15GA010    3,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 0,69

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 5,48
Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA......................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.26 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
(E17CC020R) Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre

flexible XLPE 750 V de 2,5 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

O01OB200   0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GE005PC 1,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7                                 0,60 0,60

P15GA020    3,000 m.  Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                              0,37 1,11

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 5,90
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.27 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  
(E17CC030R) Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores

de cobre f lexible XLPE 750 V de 4 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexión.

O01OB200   0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

O01OB210   0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 2,61

P15GE010   1,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                 0,84 0,84

P15GA030    3,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V  4 mm2 Cu                                0,60 1,80

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 8,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA......................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.28 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  
(E17CC040R) Circuito cocina realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750 V de

6 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

O01OB200   0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,31

O01OB210   0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 3,27

P15GE020   1,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7                                 1,19 1,19

P15GA040    3,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V  6 mm2 Cu                                0,84 2,52

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 10,54
Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA......................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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12.29 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.                                   
(E17CT020) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW.  Constituido por cin-

co conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE
750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm.o bajo  tubo rígido, incluyendo ángulos y acceso-
rios de montaje.

O01OB200   0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

O01OB210   0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 2,61

P15GF030    1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                1,44 1,44

P15GA020    5,000 m.  Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                              0,37 1,85

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida................................................ 9,18
Costes indirectos.................. 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA......................................... 9,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.30 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   
(E17CT030) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.  Constituido por

cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE
750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm. o bajo  tubo rígido, incluyendo ángulos y acceso-
rios de montaje.

O01OB200   0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

O01OB210   0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 2,61

P15GF030    1,000 m.  Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.                                1,44 1,44

P15GA030    5,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V  4 mm2 Cu                                0,60 3,00

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida................................................ 10,33
Costes indirectos.................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA......................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.31 m.  SUM.INST. GRAPEADO CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                
(U09BCP150PC) Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2 de Cu, grapeado sobre fachada, inclu-

so elementos de f ijación al paramento vertical. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la
longitud ejecutada.

O01OB200   0,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220   0,020 h.  Ayudante electricista                                           12,87 0,26

P27SC018   1,000 m.  Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2                                3,50 3,50

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 4,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA......................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.32 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. + TT BAJO TUBO ACERO             
(E17CC120PC) Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 13.5/gp7, conductores de cobre f lexible de 1.5

mm2, aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

O01OB200   0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GM004PC 1,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 13.5                              1,60 1,60

P15GA010    3,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 0,69

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

Suma la partida................................................ 6,61
Costes indirectos.................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA......................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.33 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A. + TT BAJO TUBO ACERO             
(E17CC130PC) Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 16/gp7, conductores de cobre f lexible de 2.5

mm2, aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

O01OB200   0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GM005PC 1,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 16                                2,27 2,27

P15GA020    3,000 m.  Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                              0,37 1,11

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

Suma la partida................................................ 7,70
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.34 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. + TT BAJO TUBO ACERO             
(E17CC140PC) Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 20/gp7, conductores de cobre f lexible de 4 mm2,

aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexión.

O01OB200   0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GM010   1,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 20                                2,36 2,36

P15GA030    3,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V  4 mm2 Cu                                0,60 1,80

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

Suma la partida................................................ 8,48
Costes indirectos.................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA......................................... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.35 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. + TT BAJO TUBO ACERO             
(E17CC105) Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 25/gp7, conductores de cobre f lexible de 6 mm2,

aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexión.

O01OB200   0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,31

O01OB210   0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 3,27

P15GM020   1,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 25                                2,71 2,71

P15GA040    3,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V  6 mm2 Cu                                0,84 2,52

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida................................................ 12,44
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA......................................... 12,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.36 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. + TT BAJO TUBO ACERO              
(E17CT150PC) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 3 kW.  Constituido por cin-

co conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE
750 V.  Montado bajo tubo de acero M 16/gp7, incluyendo accesorios de montaje.

O01OB200   0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GM005PC 1,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 16                                2,27 2,27

P15GA010    5,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 1,15

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

Suma la partida................................................ 7,74
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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12.37 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 16 A. + TT BAJO TUBO ACERO              
(E17CT160PC) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW.  Constituido por cin-

co conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE
750 V.  Montado bajo tubo de acero M 16/gp7, incluyendo accesorios de montaje.

O01OB200   0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GM005PC 1,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 16                                2,27 2,27

P15GA020    5,000 m.  Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                              0,37 1,85

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

Suma la partida................................................ 8,44
Costes indirectos.................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA......................................... 8,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.38 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A. + TT BAJO TUBO ACERO              
(E17CT170PC) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.  Constituido por

cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE
750 V.  Montado bajo tubo de acero M 21/gp7, incluyendo accesorios de montaje.

O01OB200   0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GM010   1,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 20                                2,36 2,36

P15GA030    5,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V  4 mm2 Cu                                0,60 3,00

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

Suma la partida................................................ 9,68
Costes indirectos.................. 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA......................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.39 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A. + TT BAJO TUBO ACERO              
(E17CT180PC) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW.  Constituido por

cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo XLPE
750 V.  Montado bajo tubo de acero M 25/gp7, incluyendo accesorios de montaje.

O01OB200   0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

O01OB210   0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 2,61

P15GM020   1,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 25                                2,71 2,71

P15GA040    5,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V  6 mm2 Cu                                0,84 4,20

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 12,42
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA......................................... 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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12.40 ud  P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                         
(E17MSA010) Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu.,

y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, in-
terruptor unipolar Simón serie 27, instalado.

O01OB200   0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 4,63

O01OB220   0,350 h.  Ayudante electricista                                           12,87 4,50

PC15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,38 3,04

P15GA010    16,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 3,68

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30

P15MSA010 1,000 ud  Interruptor unipolar Simón serie 27                             2,51 2,51

P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27        0,28 0,28

P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27           1,55 1,55

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 21,74
Costes indirectos.................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA......................................... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.41 ud  P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 27                                        
(E17MSA020) Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de

Cu, y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores Simón serie 27, instalado.

O01OB200   0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 6,62

O01OB220   0,500 h.  Ayudante electricista                                           12,87 6,44

PC15GB010 13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,38 4,94

P15GA010    39,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 8,97

P15GK050   2,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,60

P15MSA020 2,000 ud  Conmutador Simón serie 27                                       3,16 6,32

P15MSA100 2,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27        0,28 0,56

P15MSA110 2,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27           1,55 3,10

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 38,80
Costes indirectos.................. 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA......................................... 39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

12.42 ud  P. LUZ CONMUTADO ESTANCO PLEXO E BAJO T.. METALICO              
(E17MLH020PC) Punto de luz conmutado estanco para una Intensidad de 10A realizado con tubo metálico de M 16/gp7

y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento XPLE 750 V, incluyendo caja de registro, conmu-
tadores con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie serie Plexo 55 superficie monobloc gris bico-
lor, instalado y funcionando.

O01OB200   0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 6,62

O01OB220   0,500 h.  Ayudante electricista                                           12,87 6,44

P15GM005PC 13,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 16                                2,27 29,51

P15GA010    39,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 8,97

P15MLE010 2,000 ud  Conmutador Legrand Plexo E                                      11,89 23,78

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 75,57
Costes indirectos.................. 3,00% 2,27

TOTAL PARTIDA......................................... 77,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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12.43 ud  P.CRUZAM. LEGRAND PLEXO 55 BAJO T. PVC RIGIDO                   
(E17MLG030PC) Punto cruzamiento estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC rígido de M 20/gp7 y con-

ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja de registro, cruzamiento 10A
con grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie Plexo 55 superf icie monobloc gris bicolor, instalado.

O01OB200   0,600 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 7,94

O01OB220   0,600 h.  Ayudante electricista                                           12,87 7,72

P15GE010   18,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                 0,84 15,12

P15GA010    72,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 16,56

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30

P15MLD020 2,000 ud  Conmutador Legrand Plexo 55                                     13,07 26,14

P15MLD030 1,000 ud  Cruzamiento Legrand Plexo 55                                    20,10 20,10

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 95,13
Costes indirectos.................. 3,00% 2,85

TOTAL PARTIDA......................................... 97,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

12.44 ud  P.LUZ SENCILLO TEMPORIZADO ORBIS                                
(E17MWT010PC) Punto de luz temporizado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5

mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor temporizado Orbis, instalado.

O01OB200   0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 4,63

O01OB220   0,350 h.  Ayudante electricista                                           12,87 4,50

P15GB010   8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,44

P15GA010    16,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 3,68

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30

P15MSA0101PC 1,000 ud  Interruptor temporizado Orbis                                   24,00 24,00

P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27        0,28 0,28

P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27           1,55 1,55

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 41,63
Costes indirectos.................. 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA......................................... 42,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

12.45 ud  P.LUZ SENCILLO ACTIADO POR SENSOR DE PRESENCIA                  
(E17MWT020PC) Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo realizado con tubo PVC co-

rrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de
registro, sensor de presencia, instalado.

O01OB200   0,350 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 4,63

O01OB220   0,350 h.  Ayudante electricista                                           12,87 4,50

P15GB010   5,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,90

P15GA010    15,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 3,45

P15MSA001PC 1,000 ud  Sensor de presencia                                             25,00 25,00

P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27        0,28 0,28

P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27           1,55 1,55

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 41,56
Costes indirectos.................. 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA......................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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12.46 ud  B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                       
(E17MSA090) Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-

tor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neu-
tro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

O01OB200   0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 5,95

O01OB220   0,450 h.  Ayudante electricista                                           12,87 5,79

PC15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,38 2,28

PC15GA020 18,000 m.  Cond. XLPE 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 7,56

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30

P15MSA070 1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   3,38 3,38

P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27        0,28 0,28

P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27           1,55 1,55

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 28,34
Costes indirectos.................. 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA......................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.47 ud  B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 BAJO TUBO RÍGIDO                 
(E17MR020PC) Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo PVC rígido de M

20/gp7 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, toma
de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand
serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado y funcionando.

O01OB200   0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 5,95

O01OB220   0,450 h.  Ayudante electricista                                           12,87 5,79

P15GE005PC 6,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7                                 0,60 3,60

P15GA020    18,000 m.  Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                              0,37 6,66

P15MLD090 1,000 ud  Base enchu.schuko Legrand Plexo 55                           9,90 9,90

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 33,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA......................................... 34,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

12.48 ud  B.ENCHUFE SCHUKO LEGRAND PLEXO E B AJO T. METÁLICO              
(E17MLH050PC) Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo metálico de M 20/gp7

y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,  caja de
mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo,
grado IP44 IK 08, y con marco Legrand serie Plexo E de empotrar monobloc gris bicolor, instalado.

O01OB200   0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 5,95

O01OB220   0,450 h.  Ayudante electricista                                           12,87 5,79

P15GM010   6,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 20                                2,36 14,16

P15GA020    18,000 m.  Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                              0,37 6,66

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30

P15MLE050 1,000 ud  Base enchu.schuko Legrand Plexo E                             13,36 13,36

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 47,47
Costes indirectos.................. 3,00% 1,42

TOTAL PARTIDA......................................... 48,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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12.49 ud  B.ENCH. INDUSTRIAL LEGRAND P 17 25A I+N+T BAJO TUBO RÍGIDO      
(E17MR080PC) Base de enchufe tipo industrial mural de superf icie mod. P17 20A III+N+T de Legrand, o similar, realiza-

da con tubo PVC rígido de M 25/ p7 y 5 conductores (tres fases, neutro y tierra) f lexibles de 4  mm2
de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, toma de corriente 20A-380V con tapa
y embornamiento a tornillo, grado IP44 IK 09, instalado y funcionando.

O01OB200   0,450 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 5,95

O01OB220   0,450 h.  Ayudante electricista                                           12,87 5,79

P15GM020   6,000 m.  Tubo de acero enchufable pg.M 25                                2,71 16,26

P15GA040    18,000 m.  Cond. flex. XLPE 750 V  6 mm2 Cu                                0,84 15,12

P15IA035PC 1,000 ud  Base IP44 230 V. 25 A. 2p+t.t.                                  9,34 9,34

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 53,71
Costes indirectos.................. 3,00% 1,61

TOTAL PARTIDA......................................... 55,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS

12.50 ud  CONTACTOR MANIOBRA 2X20 A                                       
(E17V060PC) Contactor bipolar dimensionado para una intensidad máxima de 20 A de fabricación Legrand ó similar,

incluida mano de obra para su completa instalación. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 6,62

P15FM030PC 1,000 ud  Contactor Legrand 2x20 A                                        36,85 36,85

P01DW091  1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75

Suma la partida................................................ 44,22
Costes indirectos.................. 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA......................................... 45,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

12.51 ud  RELOJ PROGRAMACION ENCENDIDO                                    
(E17V070) Reloj astronómico digital para la programación del alumbrado exterior de fabricación Orbis ó similar,

modelo Data Astro con programas especiales para f in de semana y festivos. Incluida mano de obra
para su completa instalación. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

P15FM120PC 1,000 ud  Reloj digital Orbis, mod. Uno QRD                               29,30 29,30

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida................................................ 32,58
Costes indirectos.................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA......................................... 33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

12.52 ud  CONTACTOR TETRAPOLAR 25 A                                       
(E17V060) Contactor tetrapolar dimensionado para 25 A de fabricación ABB ó similar, incluida mano de obra pa-

ra su completa instalación. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

P15FM070    1,000 ud  Contactor tetrapolar ABB 25 A                                   44,93 44,93

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida................................................ 48,21
Costes indirectos.................. 3,00% 1,45

TOTAL PARTIDA......................................... 49,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS
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12.53 ud  RELOJ HORARIO ORBIS UNO QRD CON RESERVA                         
(E17V120PC) Reloj horatio para la programación de la instalación de climatización, mod. Uno QRD de Orbis ó similar,

con una autonomía de 150 horas. Incluida mano de obra y pequeño material para su completa instala-
ción. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

P15FM120PC 1,000 ud  Reloj digital Orbis, mod. Uno QRD                               29,30 29,30

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida................................................ 32,58
Costes indirectos.................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA......................................... 33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

12.54 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
(E17BD050) Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,

uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyen-
do parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

O01OB220   0,100 h.  Ayudante electricista                                           12,87 1,29

P15EB010    1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 2,38

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 6,24
Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA......................................... 6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.55 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PLACA                                 
(E17BD010) Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de cobre de

35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comproba-
ción y puente de prueba.

O01OB200   1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

O01OB220   1,000 h.  Ayudante electricista                                           12,87 12,87

P15EA020    1,000 ud  Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac.                                     36,72 36,72

P15EB010    20,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,38 47,60

P15ED030   1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,52 3,52

P15EC010   1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 19,55 19,55

P15EC020   1,000 ud  Puente de prueba                                                6,97 6,97

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 141,71
Costes indirectos.................. 3,00% 4,25

TOTAL PARTIDA......................................... 145,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 46



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

12.56 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 75 lm. 14 m2               
(E18IGZ170PC) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización mode-

lo XENA FLAT LXF3070C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emer-
gencia LED; grado de protección IP 42,  f lujo luminoso 75 lm, superficie que cubre 14 m2.  Funcionamien-
to no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase
II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,170 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,25

P16BNZ170PC 1,000 ud  Emergencia interior Zemper XENA de 75 lm + acc 
empotrar         

22,50 22,50

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 25,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA......................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.57 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2              
(E18IGZ180PC) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización mode-

lo XENA FLAT LXF3150C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emer-
gencia LED; grado de protección IP 42,  f lujo luminoso 150 lm, superf icie que cubre 28 m2.  Funciona-
miento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Cla-
se II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad termina-
da.

O01OB200   0,170 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,25

P16BNZ180PC 1,000 ud  Emergencia interior Zemper XENA de 150 lm + acc 
empotar         

31,00 31,00

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 33,50
Costes indirectos.................. 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA......................................... 34,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS

12.58 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 315 lm. 64 m2              
(E18IGZ190PC) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización mode-

lo XENA FLAT LXF3300C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emer-
gencia LED; grado de protección IP 42,  f lujo luminoso 315 lm, superf icie que cubre 64 m2.  Funciona-
miento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Cla-
se II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad termina-
da.

O01OB200   0,170 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,25

P16BNZ190PC 1,000 ud  Emergencia interior Zemper XENA de 315 lm + acc 
empotar         

48,00 48,00

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 50,50
Costes indirectos.................. 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA......................................... 52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
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12.59 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR PERMANENTE XENA FLAT IP42 315 lm. 64 m2   
(E18IGZP190PC) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior permanente con señalización modelo XE-

NA FLAT LXF3300CP, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emergen-
cia LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 315 lm, superficie que cubre 64 m2.  Funcionamien-
to no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase
II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,170 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,25

P16BNZP190PC 1,000 ud  Emergencia interior Zemper XENA de 315 lm 
PERM.+ acc empotar    

58,50 58,50

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 61,00
Costes indirectos.................. 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA......................................... 62,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

12.60 ud  EMER. ZEMPER VENUS ESTANCA IP 44 IK 07 315 lm.                  
(E18IGZ060PC) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia estanco no permanente con señalización de Zemper

modelo VENUS ESTANCA, o similiar, con lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 44,  f lu-
jo luminoso 315 lm.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X1,6A/h.  Ali-
mentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,170 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,25

P16BNZ100 1,000 ud  Emergencia Zemper fluor. estanca 315 lm                    50,00 50,00

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 52,50
Costes indirectos.................. 3,00% 1,58

TOTAL PARTIDA......................................... 54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.61 ud  PANELLED 600 LEDVANCE VALUE 40 W 3600 Lm 4000k UGR<19 iP 20     
(E18IDF210PC) Panel led 600x600 LEDVANCE VALUE, o similar, con disipador y ref lector de aluminio, fijación de ace-

ro, driver externo, con lámpara de leds y temperatura de color 4000K.  El consumo del sistema es de
40 W, el f lujo luminoso es 3600 Lum., haz de apertura 90º y la vida útil del LED es de 50.000 horas.
UGR<19. Grado de protección IP 20/Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

O01OB200   0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,97

O01OB220   0,300 h.  Ayudante electricista                                           12,87 3,86

P16BN100PC 1,000 ud  Panel 600 LEDVANCE VALUE 40 W 4000K                   56,00 56,00

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

Suma la partida................................................ 64,21
Costes indirectos.................. 3,00% 1,93

TOTAL PARTIDA......................................... 66,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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12.62 ud  DOWNLIGHTDL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20                       
(E18IDF220PC) Donw light Led para empotrar LEDVANCE DL SLIM ALU DN205, o similar, 22W/4000K IP20, D=225 H=23

mm. Estructura de acero, aro de aluminio fundido, difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo,.
El consumo del sistema es de 22 W, el f lujo luminoso es 1920 Lum., haz de apertura 120º y la vida útil
del LED es de 50.000 horas. Grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y cone-
xionado.

O01OB200   0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,97

P16BN110PC 1,000 ud  DL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20                           27,40 27,40

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 32,62
Costes indirectos.................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA......................................... 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

12.63 ud  Foco Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20                         
(E18IDF230PC) Luminaria para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 8W/4000K, o similar,  230V IP20, D=90 H=47 mm.

Estructura de acero, aro de aluminio fundido, driver externo. El consumo del sistema es de 8 W, el f lu-
jo luminoso es 720 Lum., haz de apertura 36º y la vida útil del LED es de 50.000 horas. Grado de pro-
tección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

O01OB200   0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,97

P16BN120PC 1,000 ud  Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20                           29,65 29,65

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 34,87
Costes indirectos.................. 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA......................................... 35,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

12.64 ud  CAMPANA LEDVANCE HIGHBAY LED 165 W 4000 K 70º 22000 LM          
(E18IN140PC) Luminaria industrial de LEDVANCE mod HIGHBAY LED 165 W 4000 K 70º 22000 LM , o similar, cons-

tituida por armadura en fundición de aluminio LM6 inyectado, temperatura de color 4.000ºK, reproduc-
ción cromática >= 80, f lujo del sistema de 22.000 lm, haz de apertura 70º, consumo del sistema 165
W, vida útil L70 80.000 h, grado de protección IP65 e IK 07, con lámpara mediante Leds. Preparada con
fijación en superf icie o suspendida con cable y 2 puntos de f ijación. Instalado, incluyendo replanteo,
medios de elevación, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

P16BC140PC 1,000 ud  CAMPANA LEDVANCE HIGHBAY LED 165 W 4000 K 
70º 22000 LM          

350,70 350,70

M07CG010   0,400 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 16,80

P01DW090  3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

Suma la partida................................................ 384,48
Costes indirectos.................. 3,00% 11,53

TOTAL PARTIDA......................................... 396,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con UN 
CÉNTIMOS
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12.65 ud  CAMPANA LEDVANCE HIGHBAY LED 95 W 4000 K 90º 13000 LM           
(E18IN130PC) Luminaria industrial de LEDVANCE mod HIGHBAY LED 95 W 4000 K 90º 13000 LM , o similar, constitui-

da por armadura en fundición de aluminio LM6 inyectado, temperatura de color 4.000ºK, reproducción
cromática >= 80, f lujo del sistema de 13.000 lm, haz de apertura 90º, consumo del sistema 95 W, vida
útil L70 80.000 h, grado de protección IP65 e IK 07, con lámpara mediante Leds. Preparada con f ijación
en superf icie o suspendida con cable y 2 puntos de f ijación. Instalado, incluyendo replanteo, medios
de elevación, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

P16BC150PC 1,000 ud  CAMPANA LEDVANCE HIGHBAY LED 95 W 4000 K 
90º 13000 LM           

206,85 206,85

M07CG010   0,400 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 16,80

P01DW090  3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

Suma la partida................................................ 240,63
Costes indirectos.................. 3,00% 7,22

TOTAL PARTIDA......................................... 247,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS

12.66 ud  LUM. PILIPHS BGP 307 T25 LED 74-4S/740 DW10 49 W 7900 Lm        
(U10VG110PC) Suministro e instalación de luminaria de led , mod CLEARWAY GEN2 BGP307 LED74-4S/740 I DW10,

49 W 7900 Lm de  Philips-Indal, o similar, de aleación de aluminio LM6 inyectado a alta presión, posibi-
lidad de montaje en poste o en entrada lateral (diam. 42/60 mm) con ángulos de montaje -5º, 0º,+10º,
con una potencia del equipo de 49 W, y lámpara 72-4S/740, color blanco neutro 4.000ºK y con una
óptica DW10, vida útil L80B10 a 100.000 horas, CLO activado, curva de regulación con parámetros
fijados por este Ayuntamiento, con grado de protección IP66, clase II. Colocada sobre báculo/brazo.
Puesta a tierra de la luminaria. Totalmente terminada, montada e instalada, incluso transportes. Con me-
dios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

P16AJ210PC 1,000 ud  Luminaria ClearWay BGP307 74xLED-4S/740 DW50 330,00 330,00

M07CG010   0,400 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 16,80

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 361,28
Costes indirectos.................. 3,00% 10,84

TOTAL PARTIDA......................................... 372,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
13.01 ud  CONEXIÓN DE ACOMETIDA POR EL SERVICIO MUN. AGUA                 
(U06WC010PC) Conexionado de acometida nueva con la existente del edif icio/vivienda realizado por el personal del

Servicio Municipal de Agua, conforme al art. 18 del Reglamento Municipal de Servicios de Agua. (Es-
ta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la obra, ya que es el precio fijado por
la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del Servicio).

P26CO010PC 1,000 ud  Conexión acometida                                              41,39 41,39

Suma la partida................................................ 41,39
Costes indirectos.................. 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA......................................... 42,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

13.02 ud  ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.                                  
(E20AL030) Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima

de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densi-
dad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietile-
no, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, termina-
da y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170   1,600 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 21,17

O01OB180   1,600 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 20,91

P17PP250    1,000 ud  Collarin toma PP 32 mm.                                         1,68 1,68

P17YC030    1,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         3,74 3,74

P17XE040    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  15,66 15,66

P17PA040    8,500 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                     0,84 7,14

P17PP170    1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                            1,75 1,75

Suma la partida................................................ 72,05
Costes indirectos.................. 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA......................................... 74,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.03 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                              
(U06SA110) Arqueta o nicho en pared para alojamiento de válvula de corte en acometida y contador de 40x40x60

cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento, y con tapa normalizada, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030   1,200 h.  Oficial primera                                                 13,23 15,88

O01OA070   1,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 15,04

P01LT020    0,070 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          69,99 4,90

P01MC010   0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                         49,05 2,94

P01MC040   0,020 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           49,05 0,98

P01HM010   0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 2,14

P26Q127      1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                28,00 28,00

Suma la partida................................................ 69,88
Costes indirectos.................. 3,00% 2,10

TOTAL PARTIDA......................................... 71,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 51



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

13.04 ud  CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO                                    
(E20CIA030) Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de

acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfe-
ra de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcio-
nando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la aco-
metida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

O01OB170   2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 26,46

O01OB180   2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 26,14

P17AR050    1,000 ud  Armario poliest. 320x450 mm.                                    35,49 35,49

P17BI030     1,000 ud  Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B                          25,09 25,09

P17YC030    2,000 ud  Codo latón 90º 32 mm-1"                                         3,74 7,48

P17YT030    1,000 ud  Te latón 32 mm. 1"                                              6,10 6,10

P17XE040    2,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  15,66 31,32

P17BV410    1,000 ud  Grifo de prueba DN-20                                           7,97 7,97

P17XR030    1,000 ud  Válv.retención latón roscar 1"                                  7,32 7,32

P17PA040    1,000 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                     0,84 0,84

P17AR080    2,000 ud  Anclaje contador p/arm.                                         3,00 6,00

P17W040     1,000 ud  Verificación contador 1" 25 mm.                                 2,90 2,90

Suma la partida................................................ 183,11
Costes indirectos.................. 3,00% 5,49

TOTAL PARTIDA......................................... 188,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS

13.05 ud  SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50                        
(E03EUP015) Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.  y con salida

horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, insta-
lado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01OB170   0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 3,97

P02EDO020 1,000 ud  Sum.sif.PVC/rej. a.inox L=105 SH D=40-50                   8,90 8,90

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 14,12
Costes indirectos.................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA......................................... 14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.06 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  
(E20WGB020) Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en

el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con ta-
pa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso
con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionan-
do. s/CTE-HS-5.

O01OB170   0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 5,29

P17SB020    1,000 ud  Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas                                8,91 8,91

P17VC030    1,500 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,98 2,97

P17VP030    1,000 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                          1,73 1,73

P17VP190    1,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                          1,55 1,55

Suma la partida................................................ 20,45
Costes indirectos.................. 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA......................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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13.07 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          
(E03EUP020) Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de

75-90 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexio-
nado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y me-
dios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

O01OB170   0,410 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 5,42

P02EDS010 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90                         15,03 15,03

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 21,70
Costes indirectos.................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA......................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.08 ud  TUBERÍA PVC SERIE B 25 mm.                                      
(E20WBV005PC) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 25 mm. de diámetro, colocada en instala-

ciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión
pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,32

P17VC005PC 1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.25 mm                               0,98 1,08

P17VP005PC 0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 25 mm.                          0,70 0,21

P17VP165PC 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 25 mm.                          0,85 0,09

Suma la partida................................................ 2,70
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.09 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      
(E20WBV010) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, coloca-

da en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,32

P17VC010    1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                1,22 1,34

P17VP010    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.                          0,97 0,29

P17VP170    0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                          0,92 0,09

Suma la partida................................................ 3,04
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.10 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      
(E20WBV020) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, coloca-

da en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,32

P17VC020    1,000 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                1,56 1,56

P17VP020    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                          1,04 0,31

P17VP180    0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                          1,04 0,10

Suma la partida................................................ 3,29
Costes indirectos.................. 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA......................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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13.11 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      
(E20WBV030) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, coloca-

da en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,32

P17VC030    1,100 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                1,98 2,18

P17VP030    0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                          1,73 0,52

P17VP190    0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                          1,55 0,16

Suma la partida................................................ 4,18
Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA......................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

13.12 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              
(E20WBV060) Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión

por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,98

P17VC060    1,250 m.  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                              4,85 6,06

P17VP060    0,500 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                         3,19 1,60

P17VP140    0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm.                       6,88 2,06

P17JP070    0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                         1,83 1,37

Suma la partida................................................ 13,07
Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.13 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            
(E03OEP005) Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. en-

colado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

O01OA030   0,180 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,38

O01OA060   0,180 h.  Peón especializado                                              12,70 2,29

P01AA020    0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 4,01

P02TVO310 1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                       3,64 3,64

Suma la partida................................................ 12,32
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA......................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.14 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   
(E02CM020) Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de

tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.

O01OA070   0,025 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,31

M05RN020   0,040 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 1,31

Suma la partida................................................ 1,62
Costes indirectos.................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA......................................... 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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13.15 m3  RELLENO DE ZANJAS CON ARENA BASALTICA                           
(U03CA020PC) Relleno localizado en zanjas con arena basaltica hasta 20 cm de espesor, extendido, humectación y

compactación. Medida la superficie ejecutada.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M07AC010   0,070 h.  Dumper convencional 1.500 kg.                                   3,38 0,24

P01AA976    1,000 m3  Arena basáltica                                                 14,40 14,40

M08CA110   0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,45

Suma la partida................................................ 16,34
Costes indirectos.................. 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA......................................... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.16 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  
(E02SZ060) Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tie-

rras, y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070   0,550 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,89

Suma la partida................................................ 6,89
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.17 m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          
(E20ML050) Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diáme-

tro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de pa-
so del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas espe-
ciales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,120 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,59

O01OB180   0,120 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 1,57

P17PA050    1,150 m.  Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm                     1,10 1,27

P17YC050    0,500 ud  Codo latón 90º 50 mm-1 1/2"                                     10,45 5,23

P17YE050    0,250 ud  Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2"                        8,64 2,16

Suma la partida................................................ 11,82
Costes indirectos.................. 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA......................................... 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

13.18 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   
(E20TC030) Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instala-

ciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y fun-
cionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo co-
rrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,38

P17CD040   1,100 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     5,30 5,83

P17CW030  0,500 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,66 0,33

P15GC030   1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47

Suma la partida................................................ 9,01
Costes indirectos.................. 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA......................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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13.19 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   
(E20TC040) Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalacio-

nes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corru-
gado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P17CD050   1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     6,27 6,90

P17CW040  0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,17 0,12

P15GC030   1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47

Suma la partida................................................ 10,14
Costes indirectos.................. 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA......................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.20 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.                                   
(E20TC050) Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalacio-

nes para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcio-
nando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corru-
gado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P17CD060   1,100 m.  Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                     8,75 9,63

P17CW050  0,100 ud  Codo 90º HH cobre 28 mm.                                        2,26 0,23

P15GC040   1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                0,52 0,52

Suma la partida................................................ 13,03
Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.21 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 16mm.                         
(E20TRB010) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad,

para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875, incluso con protección de tubo corrugado
de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,79

P17PC010   1,000 m.  Tubo polietileno reticulado 16x1,5 Barbi                        1,17 1,17

P17PE050    0,300 ud  Te latón 16 mm. Barbi casquillo corred.                         3,89 1,17

P17PE010    0,100 ud  Codo latón 16 mm. Barbi casq.corred.                           2,95 0,30

P15GC020   1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,29 0,29

Suma la partida................................................ 3,72
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.22 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 20mm.                         
(E20TRB020) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad,

para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corruga-
do de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,79

P17PC030   1,000 m.  Tubo polietileno reticulado 20x1,9 Barbi                        1,67 1,67

P17PE060    0,300 ud  Te latón 20 mm. Barbi casquillo corred.                         4,32 1,30

P17PE020    0,100 ud  Codo latón 20 mm. Barbi casq.corred.                           3,16 0,32

P15GC020   1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,29 0,29

Suma la partida................................................ 4,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA......................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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13.23 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 25mm.                         
(E20TRB030) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad,

para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corruga-
do de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,79

P17PC040   1,000 m.  Tubo polietileno reticulado 25x2,3 Barbi                        2,54 2,54

P17PE070    0,300 ud  Te latón 25 mm. Barbi casquillo corred.                         9,88 2,96

P17PE030    0,100 ud  Codo latón 25 mm. Barbi casq.corred.                           5,97 0,60

P15GC030   1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47

Suma la partida................................................ 7,36
Costes indirectos.................. 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA......................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.24 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 32mm.                         
(E20TRB040) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad,

para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corruga-
do de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,79

P17PC050   1,000 m.  Tubo polietileno reticulado 32x2,9 Barbi                        4,03 4,03

P17PE080    0,300 ud  Te latón 32 mm. Barbi casquillo corred.                         16,31 4,89

P17PE040    0,100 ud  Codo latón 32 mm. Barbi casq.corred.                           10,69 1,07

P15GC040   1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                0,52 0,52

Suma la partida................................................ 11,30
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.25 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              
(E20VF020) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro,

de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P17XE020    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                6,81 6,81

Suma la partida................................................ 9,46
Costes indirectos.................. 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA......................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.26 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              
(E20VF030) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de

latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P17XE030    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                9,80 9,80

Suma la partida................................................ 12,45
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA......................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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13.27 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                
(E20VF040) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de la-

tón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P17XE040    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  15,66 15,66

Suma la partida................................................ 18,31
Costes indirectos.................. 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA......................................... 18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.28 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            
(E20VF050) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro,

de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 3,31

P17XE050    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              21,89 21,89

Suma la partida................................................ 25,20
Costes indirectos.................. 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA......................................... 25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.29 ud  P.DUCHA ACRÍ. BLA. 120x70 ISLY DUO                              
(E21ADA050) Plato ducha de acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fon-

do antideslizante de 120x70 cm. blanco, mod. Isly Duo de Jacob Delafon con grifería em-
potrada monomando cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizon-
tal de 60 mm., instalada y funcionando.

O01OB170   1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 13,23

P18DA200    1,000 ud  P.duch.acrí.bla.120x70 Isly Duo                                 176,10 176,10

P18GD060   1,000 ud  Monomando ext. ducha telf. cromo s.m.                         78,10 78,10

P17SV150    1,000 ud  Válvula desagüe ducha D60                                       10,71 10,71

Suma la partida................................................ 278,14
Costes indirectos.................. 3,00% 8,34

TOTAL PARTIDA......................................... 286,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS

13.30 ud  LAV.56x46 C/SEMIPED. S.NORMAL BLA.                              
(E21ALA040) Lavabo de porcelana vitrif icada blanco de 56x46 cm. colocado con semipedestal y con anclajes a la

pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra metálica de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

O01OB170   1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 14,55

P18LP040    1,000 ud  Lav.56x46cm.c/ped.bla. Victoria                                 53,00 53,00

P18GL070    1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                37,90 37,90

P17SV100    1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                    3,15 3,15

P17XT030    2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

Suma la partida................................................ 115,74
Costes indirectos.................. 3,00% 3,47

TOTAL PARTIDA......................................... 119,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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13.31 ud  LAV.ANGULAR 500x630 BLA. COL.G.MEZCL.                           
(E21ALU030) Lavabo angular de porcelana vitrif icada en color blanco, mural, de 500x630 mm. de ROCA, mod. GIRAL-

DA, o similar, con fijación y juego de anclajes, colocado mediante anclajes de f ijación a la pared, con
grifería compuesta de grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles,
mod. VICTORIA PLUS, o similar, con cartucho cerámico, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Me-
dida la unidad terminada.

O01OB170   1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 15,88

P17SV100    2,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                    3,15 6,30

PL8LU060    1,000 ud  Lav. angular 50x63 bla. con juego anclaje GIRALDA   75,55 75,55

P18GL070    1,000 ud  Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                37,90 37,90

P17XT030    2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

P18GW040  2,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 3,80

Suma la partida................................................ 146,57
Costes indirectos.................. 3,00% 4,40

TOTAL PARTIDA......................................... 150,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

13.32 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                
(E21ANB020) Inodoro de porcelana vitrif icada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-

llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos
y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra metálica
de 1/2" cromada y latiguillo f lexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170   1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 17,20

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               136,23 136,23

P17XT030    1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

P18GW040  1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 1,90

Suma la partida................................................ 158,90
Costes indirectos.................. 3,00% 4,77

TOTAL PARTIDA......................................... 163,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

13.33 ud  INODORO DISCAPACITADO TANQUE BAJO                               
(E21ANS020) Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fija-

do al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por de-
lante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso
p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

O01OB170   1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 17,20

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                610,03 610,03

P17XT030    1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

P18GW040  1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 1,90

Suma la partida................................................ 632,70
Costes indirectos.................. 3,00% 18,98

TOTAL PARTIDA......................................... 651,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
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13.34 ud  FREG.REC.45x50 1 SENO G.MMDO.                                   
(E21FA080) Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble sopor-

te, con grifería monomando repisa, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando.

O01OB170   1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 19,85

P18FA190    1,000 ud  Fregadero 45x50cm. 1 seno                                       62,30 62,30

P18GF100    1,000 ud  Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.                       51,60 51,60

P17SV060    1,000 ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                2,33 2,33

P17XT030    2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

P17SS020    1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                        3,09 3,09

Suma la partida................................................ 146,31
Costes indirectos.................. 3,00% 4,39

TOTAL PARTIDA......................................... 150,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13.35 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    
(E21AWV010) Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y

enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desa-
güe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

O01OB170   1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 14,55

P18WV010   1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.                                 101,00 101,00

P18GF030    1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           54,00 54,00

P17SV070    1,000 ud  Válv.gigante inox.p/fregade.40mm                                5,11 5,11

Suma la partida................................................ 174,66
Costes indirectos.................. 3,00% 5,24

TOTAL PARTIDA......................................... 179,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS

13.36 ud  FREG.REC.80x50 2 SENOS G.MMDO.                                  
(E21FA090) Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 2 senos, para colocar sobre bancada

o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora monomando con caño giratorio y
aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas
y desagüe sifónico doble, instalado y funcionando.

O01OB170   1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 19,85

P18FA220    1,000 ud  Fregadero 80x50cm. 2 senos                                      113,00 113,00

P18GF270    1,000 ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro.                                         73,50 73,50

P17SV060    2,000 ud  Válvula para fregadero de 40 mm.                                2,33 4,66

P17XT030    2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

P17SD010   1,000 ud  Desagüe doble c/sif.botella 40mm                                10,49 10,49

Suma la partida................................................ 228,64
Costes indirectos.................. 3,00% 6,86

TOTAL PARTIDA......................................... 235,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS
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13.37 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  
(E21AU030) Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a

la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador pa-
ra urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.
(El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01OB170   1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 19,85

P18WU010  1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco                                   164,00 164,00

P18GE190   1,000 ud  G.temp.urinario mural 1/2" p.suave                              42,80 42,80

P18GW100  1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    6,75 6,75

P17XT030    1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

Suma la partida................................................ 236,97
Costes indirectos.................. 3,00% 7,11

TOTAL PARTIDA......................................... 244,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS

13.38 ud  TANQUE TERMODINAMICO TOSHIBA 190 L                              
(E22TT010PC) Suministro e instalación de tanque termodinámico bomba de calor para A.C.S., TOSHIBA modelo HWS-G1901CNMR-E,

o similar, de  capacidad útil 193 l., temperatura máxima del agua  con bomba de calor 60ºC, rango de
temperatura de funcionamiento de la bomba de calor -7/40 ºC, clase energéticas  A+., COP  3,57 a 7ºC,
protección contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, nivel  de ruido 55,6 dBA, potencia de la
resistencia eléctrica 1500 w , y máxima potencia de entrada 2185 w , gas refrigerante R134A. Unidad
totalmente instalada y en funcionamiento, incluso p.p.de tuberías de conexión y desagüe. Medida la
unidad ejecutada.

O01OB170   1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 15,88

P20AM170PC 1,000 ud  Tanque termodinamico TOSHIBA 190 LHWS-G1901  2.772,00 2.772,00

P20TC020    2,000 m.  Tuber.cobre D=13/15 mm.i/acc.                                   1,90 3,80

Suma la partida................................................ 2.791,68
Costes indirectos.................. 3,00% 83,75

TOTAL PARTIDA......................................... 2.875,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.39 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                            
(E21MC070) Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y lon-

gitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a
la pared.

O01OA030   0,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 6,62

P18CB260   1,000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                     128,00 128,00

Suma la partida................................................ 134,62
Costes indirectos.................. 3,00% 4,04

TOTAL PARTIDA......................................... 138,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

13.40 ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.                            
(E21MC030) Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60

cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CB220   1,000 ud  Barra apoyo acero inox. 60 cm.                                  38,00 38,00

Suma la partida................................................ 41,97
Costes indirectos.................. 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA......................................... 43,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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13.41 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.                        
(E21MW080) Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de ace-

ro inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y instalado.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CW140  1,000 ud  Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.                               56,00 56,00

Suma la partida................................................ 59,97
Costes indirectos.................. 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA......................................... 61,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.42 ud  DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.                               
(E21MI040) Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unida-

des y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CC040   1,000 ud  Dispensador  toallas a.inox.                                    78,00 78,00

Suma la partida................................................ 81,97
Costes indirectos.................. 3,00% 2,46

TOTAL PARTIDA......................................... 84,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

13.43 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                            
(E21MW100) Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m. de ace-

ro inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, y instalado.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CW170  1,000 ud  Dispensador p.higiénico indust.a.inox.                          39,90 39,90

Suma la partida................................................ 43,87
Costes indirectos.................. 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA......................................... 45,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 INST. DE TELECOMUNICACIONES                                     
14.01 ud  ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                               
(E19TRE005) Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm.

(UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operado-
res y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para en-
trada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y gan-
chos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera
de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de con-
ductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

O01OA030   1,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 19,85

O01OA070   1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 18,80

M07CG010   0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,00 10,50

E02EM020   0,856 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                 8,20 7,02

E02SZ070    0,370 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                            19,15 7,09

E02TT030    0,580 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                         4,86 2,82

P01HM010   0,084 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 4,28

P22TR570    1,000 ud  Arqueta 40x40x60 prefabricada                                   103,95 103,95

P22TR060    1,000 ud  Juego ganchos tiro                                              17,50 17,50

Suma la partida................................................ 191,81
Costes indirectos.................. 3,00% 5,75

TOTAL PARTIDA......................................... 197,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

14.02 m.  CANALIZACIÓN INTERIOR GENERAL                                   
(E19TRC801) Canalización interior empotrada para redes o telefonía, formada por 1 tubo de PVC corrugado forma-

do M 63/gp 5, desde el el origen de la red hasta registro con p.p. de registros de paso y bifurcación.
Instalado. Medida la unidad terminada.

O01OB223   0,150 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,07 1,96

P15GB060   1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 63/gp5                                     1,60 1,60

P22TW500   1,100 m.  Hilo acerado 0,80 mm. para guía                                 0,01 0,01

P01DW090  0,700 ud  Pequeño material                                                1,25 0,88

Suma la partida................................................ 4,45
Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA......................................... 4,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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14.03 m.  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBO CORRUGADO D 63 mm             
(E17BE035) Canalización con 1 tubo corrugado de 63 mm. de diámetro, bajo jardín ó zona terriza, i/excavación de

zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 5 cm. arena y resto con tierras excavadas. Compactado de zan-
ja. Colocación de cinta de señalización. Retirada de escombros sobrantes al vertedero, incluida su ges-
tión. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030   0,050 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,66

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

E02EM010   0,180 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                             6,18 1,11

P01AA020    0,015 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,26

P15AF090    1,000 m.  Tubo corrugado D 65 mm.                                         1,01 1,01

P15AH010    1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,16 0,16

M07CB005   0,010 h.  Camión basculante de 8 t.                                       27,00 0,27

M01MW080  0,050 m3  Canon de escombros a vertedero                                  1,05 0,05

Suma la partida................................................ 4,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

14.04 m.  CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 3 PVC D63                             
(E19TRC040) Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 3 conductos, en base 4, de

PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15
joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimien-
to superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en
terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para ca-
bles, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.

O01OA030   0,020 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,26

O01OA070   0,020 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,25

E02EM030   0,329 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                          14,35 4,72

E02SZ070    0,137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                            19,15 2,62

E02TT030    0,055 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                         4,86 0,27

U01AB010    0,600 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                    5,59 3,35

P01HM010   0,049 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 2,50

P22TC150    3,000 m.  Tubo rígido PVC enterrado D=63 mm.                            2,76 8,28

P22TC570    1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo                                0,87 1,31

P27TT200    0,004 kg  Limpiador unión PVC                                             1,51 0,01

P27TT210    0,006 kg  Adhesivo unión PVC                                              2,10 0,01

P27TT180    4,200 m.  Hilo acerado 2 mm. para guía                                    0,07 0,29

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 25,12
Costes indirectos.................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA......................................... 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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14.05 m.  CANAL. INTERIOR TLCA 1D32                                       
(E19TRC760) Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 32/gp

7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifur-
cación. Instalado. Medida la unidad terminada.

O01OB223   0,100 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,07 1,31

P15GB025   1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,30 0,30

P22TW500   1,100 m.  Hilo acerado 0,80 mm. para guía                                 0,01 0,01

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 1,75
Costes indirectos.................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA......................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.06 m.  CANALIZACIÓN INTERIOR TLCA 1D40                                 
(E19TRC810) Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado formado M 40/gp

7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifur-
cación. Instalado. Medida la unidad terminada.

O01OB223   0,100 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,07 1,31

P15GB040   1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 40/gp5                                     0,39 0,39

P22TW500   1,100 m.  Hilo acerado 0,80 mm. para guía                                 0,01 0,01

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 1,84
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 1,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.07 m.  CANALIZACIÓN INTERIOR TLCA 1D25                                 
(E19TRC790) Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado M 25/gp 7, desde

el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcación.
Instalado. Medida la unidad terminada.

O01OB223   0,100 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,07 1,31

P15GB020   1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P22TW500   1,100 m.  Hilo acerado 0,80 mm. para guía                                 0,01 0,01

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 1,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA......................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14.08 m.  CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES                                     
(E19TPT020PC) Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de

TF, instalado.

O01OB223   0,060 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,07 0,78

O01OB220   0,060 h.  Ayudante electricista                                           12,87 0,77

P22TB020PC 1,100 m.  Cable telefónico de 2 pares 0,50 mm.                            0,10 0,11

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 1,79
Costes indirectos.................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA......................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 65



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.09 m.  CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES                                    
(E19TPT030) Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red

de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en regis-
tro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.

O01OB222   0,009 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          13,23 0,12

O01OB223   0,009 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          13,07 0,12

P22TB040    1,000 m.  Cable telefónico de 26 pares 0,5                                2,87 2,87

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

P22TW540   25,000 ud  Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par                         0,60 15,00

Suma la partida................................................ 18,74
Costes indirectos.................. 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA......................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

14.10 ud  CABLE PAR TRENZADO RED INFORMATICA UTP/RJ-45                    
(E19IB130PC) Metro de cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 clase E cat. 6 instalado, mon-

taje y conexionado. Medida de longitud ejecutada

O01OB200   0,060 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,79

O01OB220   0,060 h.  Ayudante electricista                                           12,87 0,77

P22IB080     1,000 m.  C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC                           0,83 0,83

P01DW090  0,010 ud  Pequeño material                                                1,25 0,01

Suma la partida................................................ 2,40
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.11 ud  CAJA EMPOTRAR 6 ELEMTOS (4 ENCH.,TF Y RED INFORM.)              
(E17MQ010) Equipo de conexión de red eléctrica y de datos para ordenadores compuesta de caja

de empotrar de 6 elementos, modelo DEM6/M, de color blanca, 4 bases de enchufe schu-
ko rojo giratorio, una base conector RJ45 UTP categoria 5E y una base para conexión in-
formática de QUINTELA o similar, así como material auxiliar. Totalmente instalado y co-
nexionado. Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   0,650 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 8,60

O01OB220   0,300 h.  Ayudante electricista                                           12,87 3,86

PC15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,38 3,04

PC15GA020 24,000 m.  Cond. XLPE 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 10,08

P15CMQU010 1,000 ud  Caja de empotrar 6 elemtos. DEM6/M blanco               11,81 11,81

P15CMQU020 4,000 ud  Base schuko giratoria roja SCH/GR                               1,89 7,56

P15CMQU040 1,000 ud  Conector RJ45 UTP categoria 5E                                  7,94 7,94

P15CMQU050 1,000 ud  Conector telefónico RJ12                                        7,94 7,94

P15CMQU060 2,000 ud  Tapa ciega 47x23.5                                              0,25 0,50

P15CMQU070 2,000 ud  Adaptador sin guardapolvos para conector RJ             0,47 0,94

P01DW091  1,000 ud  Pequeño material                                                0,75 0,75

Suma la partida................................................ 63,02
Costes indirectos.................. 3,00% 1,89

TOTAL PARTIDA......................................... 64,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INST. DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION                            
15.01 ud  B.C. SPA CONDUCTO SUPER DIGITAL INVERTER 6,7/7,7 KW             
(E23EBP070PC) Bomba de calor sistema partido SPA conducto Super digital Inverter de TOSHIBA, o similar, de 3,18 Kw

de potencia absorbida, con unidad ext. mod. RAV-GM1101ATP-E 6,7/7,7 Kw , y unidad interior mod.
RAV-RM801BTP-E, incluso kit de filtro para conductos, mando por cable Lite Vision Plus, p.p. de tube-
ría de cobre deshidratado de 1/2"-1/4" y tubería de saneamiento, interconexión eléctrica entre evapo-
radora y condensadora, aislamiento de tuberías con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de circui-
tos de refrigerante R32, taladro en muro, elementos antivibratorios, acometida eléctrica y puesta en
marcha. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento

O01OB170   6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 79,38

O01OB180   6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 78,42

P21BB140PC 1,000 ud  B. calor+conduct RAV-SM1406BT-E+kit filtro+mando 
por cable      

2.086,00 2.086,00

%AP0500     8,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       2.243,80 179,50

Suma la partida................................................ 2.423,30
Costes indirectos.................. 3,00% 72,70

TOTAL PARTIDA......................................... 2.496,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS

15.02 ud  B.C.. TOSHIBA MIRAI RAS 10BKV-E1 2,5/3,2 KW                     
(E23EBR110PC) Bomba de calor sistema inverter de TOSHIBA, mod. MIRAI, o similar, con unidad ext. mod. RAS-10BAV-E1

2,5/3,2 Kw  y unidad interior tipo split, mod. RAS-B10BKV-E1 de 2,5/3,2 Kw , incluso p.p. de tubería de
cobre deshidratado de 3/8"-1/4" y tubería de saneamiento, interconexión eléctrica entre evaporadora
y condensadora, aislamiento de tuberías con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de circuitos de re-
frigerante gas R410A, taladro en muro, elementos antivibratorios, acometida eléctrica y puesta en mar-
cha. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento

O01OB170   6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 79,38

O01OB180   6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 78,42

P21OG025PC 1,000 ud  Bom. calor TOSHIBA MIRAI RAS 10BKV-E1 2,5/3,2 
KW                

729,00 729,00

%AP0500     8,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       886,80 70,94

Suma la partida................................................ 957,74
Costes indirectos.................. 3,00% 28,73

TOTAL PARTIDA......................................... 986,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS

15.03 ud  B.C.. TOSHIBA MONZA PLUS RAS B16N3KV2-E1 4,5/5,5 KW             
(E23EBR120PC) Bomba de calor sistema inverter de TOSHIBA, mod. MONZA PLUS 16, o similar, con unidad ext. mod.

RAS-16N3AV2-E1 4,5/5,5 Kw  y unidad interior tipo split, mod. RAS-B16N3KV2-E1 de 4,5/5,5 Kw , in-
cluso p.p. de tubería de cobre deshidratado de 1/2"-1/4" y tubería de saneamiento, interconexión eléc-
trica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías con coquilla de 20 mm de espesor,
relleno de circuitos de refrigerante gas R410A, taladro en muro, elementos antivibratorios, acometida
eléctrica y puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento

O01OB170   6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 79,38

O01OB180   6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 78,42

P21OG035PC 1,000 ud  Bom. calor TOSHIBA MONZA PLUS RAS 
B16N3KV2-E1 4,5/5,5 KW        

1.432,00 1.432,00

%AP0500     8,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       1.589,80 127,18

Suma la partida................................................ 1.716,98
Costes indirectos.................. 3,00% 51,51

TOTAL PARTIDA......................................... 1.768,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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15.04 ud  RECU. ENTALPICO  TOSHIBA modelo VNM CC 5 500m3/h                
(E23R040PC) Suminstro y montaje de recuperador entalpico TOSHIBA mod VNM CC 5, o similar, conforme normati-

va Erp 2018, con volumen de aire de 500 m3/h, presión estatica 300 Pa, rendimiento de potencia térmi-
ca del 85,05 %, dimensiones (ancho/fondo/alto) son : 1275 / 612 /331, peso de 65 Kg, completamen-
te instalado, probado y funcionando.

O01OB170   3,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 39,69

O01OB180   3,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 39,21

P21E040PC 1,000 ud  Recuperador VNM CC 5 500 m3/h                                   3.000,00 3.000,00

P01DW090  10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

Suma la partida................................................ 3.091,40
Costes indirectos.................. 3,00% 92,74

TOTAL PARTIDA......................................... 3.184,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS

15.05 ud  EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.                                       
(E23VT020) Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléctrica de 90 W. y

un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F
e IP55 para una temperatura máxima de aire recirculado de 120ºC.

O01OB170   4,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 52,92

O01OB180   4,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 52,28

M02GE020   4,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,85 227,40

P21V420      1,000 ud  Extrac. tejado 1.400 m3/h                                       439,58 439,58

Suma la partida................................................ 772,18
Costes indirectos.................. 3,00% 23,17

TOTAL PARTIDA......................................... 795,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS

15.06 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 400x300                                
(E23DRR015PC) Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 400x300 mm., incluso con mar-

co de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170   1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 13,23

P21RR015PC 1,000 ud  Rejilla retorno400x300                                          22,10 22,10

Suma la partida................................................ 35,33
Costes indirectos.................. 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA......................................... 36,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.07 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x200                                
(E23DDR016PC) Rejilla de retorno con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300x200 mm., incluso con mar-

co de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170   1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 13,23

P21RR016PC 1,000 ud  Rejilla retorno 300x200                                         20,15 20,15

Suma la partida................................................ 33,38
Costes indirectos.................. 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA......................................... 34,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
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15.08 ud  DIFUSOR CIRC. D=10" C/REGUL.                                    
(E23DDR045PC) Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 10" de diámetro, con dispositivo de regulación,

instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.

O01OB170   0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 6,62

P21DR045PC 1,000 ud  Difusor circular 10"c/reg                                       34,80 34,80

Suma la partida................................................ 41,42
Costes indirectos.................. 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA......................................... 42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

15.09 ud  Toma aire exteriorTRADAIR RA.MEX- 250x250                       
(E23DRA030PC) Suministro y colocación de toma de aire exterior en aluminio Marca TRADAIR modelo  RA.MEX 250x250

mm, o similar, de simple deflexion con aletas antilluvia, f ijas, horizontales, inclinadas a 45º separadas
entre si 25 mm, incluida malla antipájaros, totalmente instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, homo-
logado según normas UNE Y NTE - ICI 24/26.

O01OB170   1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 13,23

P23TAE030PC 1,000 ud  Toma aire exteriorTRADAIR TAE- 250x250                    25,34 25,34

Suma la partida................................................ 38,57
Costes indirectos.................. 3,00% 1,16

TOTAL PARTIDA......................................... 39,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

15.10 ud  Toma aire exteriorTRADAIR RA.MEX- 300x300                       
(E23DRA040PC) Suministro y colocación de toma de aire exterior en aluminio Marca TRADAIR modelo  RA.MEX 300x300

mm, o similar, de simple deflexion con aletas antilluvia, f ijas, horizontales, inclinadas a 45º separadas
entre si 25 mm, incluida malla antipájaros, totalmente instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, homo-
logado según normas UNE Y NTE - ICI 24/26.

O01OB170   1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 13,23

P23TAE040PC 1,000 ud  Toma aire exteriorTRADAIR TAE- 300x300                    34,31 34,31

Suma la partida................................................ 47,54
Costes indirectos.................. 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA......................................... 48,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

15.11 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              
(E23DCH080) Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor

0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

O01OB170   0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 6,62

O01OB180   0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 6,54

P21CH080   1,000 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=150                                5,06 5,06

Suma la partida................................................ 18,22
Costes indirectos.................. 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA......................................... 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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15.12 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              
(E23DCH090) Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor

0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

O01OB170   0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 6,62

O01OB180   0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 6,54

P21CH090   1,000 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=175                                6,30 6,30

%AP2000     20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       19,50 3,90

Suma la partida................................................ 23,36
Costes indirectos.................. 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA......................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

15.13 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              
(E23DCH100) Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor

0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

O01OB170   0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 6,62

O01OB180   0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,07 6,54

P21CH100   1,000 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=200                                7,70 7,70

Suma la partida................................................ 20,86
Costes indirectos.................. 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA......................................... 21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.14 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm                                 
(E23DCH015) Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obteni-

do por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliés-
ter, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalación y costes indirectos.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P21CF110    1,000 m.  Conducto flexiver clima D=152                                   5,89 5,89

P21CF210    0,500 ud  Manguito corona D=152                                           5,02 2,51

P21CF050    0,100 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      15,48 1,55

Suma la partida................................................ 12,60
Costes indirectos.................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA......................................... 12,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.15 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=180mm                                 
(E23DCH020) Conducto flexible de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obteni-

do por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliés-
ter, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, de-
rivaciones, instalación y costes indirectos.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P21CF170    1,000 m.  Conducto flexible D=180                                         2,69 2,69

P21CF220    0,500 ud  Manguito corona D=180                                           5,75 2,88

P21CF050    0,150 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      15,48 2,32

Suma la partida................................................ 10,54
Costes indirectos.................. 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA......................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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15.16 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm                                
(E23DCH040) Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana

de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.

O01OB170   0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,32

P21CF210    1,000 ud  Manguito corona D=152                                           5,02 5,02

Suma la partida................................................ 6,34
Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA......................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.17 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm                                
(E23DCH045) Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana

de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.

O01OB170   0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,32

P21CF220    1,000 ud  Manguito corona D=180                                           5,75 5,75

Suma la partida................................................ 7,07
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.18 m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        
(E23DCF020) Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vi-

drio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina
de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de
aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmi-
cos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de cor-
te, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de unio-
nes con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente ins-
talado según normas UNE y NTE-ICI-22.

O01OB170   1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 13,23

P21CF020    1,000 m2  Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                  16,44 16,44

P21CF050    0,200 ud  Cinta de aluminio Climaver                                      15,48 3,10

Suma la partida................................................ 32,77
Costes indirectos.................. 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA......................................... 33,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                               
16.01 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        
(E26FAA040) Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alar-

ma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de ten-
sión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entuba-
do. Medida la unidad instalada.

O01OB200   0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 9,92

O01OB220   1,000 h.  Ayudante electricista                                           12,87 12,87

P23FA050    1,000 ud  Detector óptico de humos                                        35,60 35,60

Suma la partida................................................ 58,39
Costes indirectos.................. 3,00% 1,75

TOTAL PARTIDA......................................... 60,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

16.02 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS                                
(E26FAB100) Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de detección, con módu-

lo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sire-
na inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, carga-
dor, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zo-
nas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.

O01OB200   2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 26,46

O01OB220   2,000 h.  Ayudante electricista                                           12,87 25,74

P23FA120    1,000 ud  Central detec.inc. modular 4 zonas                              417,40 417,40

Suma la partida................................................ 469,60
Costes indirectos.................. 3,00% 14,09

TOTAL PARTIDA......................................... 483,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           
(E26FAM100) Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de com-

probación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no
rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

O01OB200   0,750 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 9,92

O01OB220   0,750 h.  Ayudante electricista                                           12,87 9,65

P23FB010    1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        11,70 11,70

Suma la partida................................................ 31,27
Costes indirectos.................. 3,00% 0,94

TOTAL PARTIDA......................................... 32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.04 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            
(E26FAN010) Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para

uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200   0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 6,62

O01OB220   0,500 h.  Ayudante electricista                                           12,87 6,44

P23FC020    1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. int.                        18,50 18,50

Suma la partida................................................ 31,56
Costes indirectos.................. 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA......................................... 32,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.05 ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            
(E26FAN030) Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106 dB de potencia

a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

O01OB200   2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 26,46

O01OB220   2,000 h.  Ayudante electricista                                           12,87 25,74

P23FC030    1,000 ud  Sirena electrónica óptico-acústica. ext.                        72,10 72,10

Suma la partida................................................ 124,30
Costes indirectos.................. 3,00% 3,73

TOTAL PARTIDA......................................... 128,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  
(E26FEA030) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060   0,500 h.  Peón especializado                                              12,70 6,35

P23FJ030     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                54,10 54,10

Suma la partida................................................ 60,45
Costes indirectos.................. 3,00% 1,81

TOTAL PARTIDA......................................... 62,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.07 ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 
(E26FEA080) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agen-

te extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE. Medida la unidad instalada.

O01OA060   0,100 h.  Peón especializado                                              12,70 1,27

P23FJ050     1,000 ud  Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in.                                265,40 265,40

Suma la partida................................................ 266,67
Costes indirectos.................. 3,00% 8,00

TOTAL PARTIDA......................................... 274,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS

16.08 ud  EXTINTOR CO2 2 kg.                                              
(E26FEE100) Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido

en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certifica-
ción AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060   0,100 h.  Peón especializado                                              12,70 1,27

P23FJ250     1,000 ud  Extintor CO2 2 kg. de acero                                     87,30 87,30

Suma la partida................................................ 88,57
Costes indirectos.................. 3,00% 2,66

TOTAL PARTIDA......................................... 91,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.09 ud  HIDRANTE BAJO RASANTE 2 BOCAS                                   
(E26FDH870) Hidrante bajo rasante, con 2 bocas, 2x70 mm, con racores, tapas y cerco rectangular se-

gún Norma UNE. Medida la unidad instalada.

O01OB170   1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 13,23

O01OB195   1,000 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 12,87

P23FE180    1,000 ud  Hidrante bajo rasante 2 bocas                                   452,00 452,00

Suma la partida................................................ 478,10
Costes indirectos.................. 3,00% 14,34

TOTAL PARTIDA......................................... 492,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           
(E26FJ150) Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adverten-

cia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotolumi-
niscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060   0,050 h.  Peón especializado                                              12,70 0,64

P23FK190    1,000 ud  Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                            2,12 2,12

Suma la partida................................................ 2,76
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 URBANIZACIÓN                                                    
17.01 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                
(U01AB020) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de f irmes existentes: aglomerado as-

fáltico, pavimento de hormigón en masa, adoquinados, soleras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de
espesor máximo,  incluso  carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la superf icie
realmente ejecutada.

O01OA020   0,005 h.  Capataz                                                         13,25 0,07

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

M05EN050   0,025 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 1,30

M05PN030   0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                   19,59 0,39

M07CB020   0,020 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,54

M06CM010   0,005 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                        2,99 0,01

M06MI110     0,005 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                         1,02 0,01

Suma la partida................................................ 2,95
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

17.02 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               
(U01AB015) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pavimento continuo

de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, incluso p.p de aprovechamiento, carga y transporte de
material sobrante a vertedero. Medida la superf icie realmente ejecutada.

O01OA020   0,050 h.  Capataz                                                         13,25 0,66

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

M01MC030   0,075 h.  Compresor aire compres.c=5m3/min                             1,80 0,14

M01MC060   0,075 h.  Martillo neumát.perforad.c/mang.                                0,54 0,04

M05EN020   0,015 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               40,30 0,60

M07CB015   0,015 h.  Camión basculante de 12 t.                                      27,00 0,41

Suma la partida................................................ 2,92
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

17.03 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                
(U01AB010) Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hor-

migón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante
a vertedero.

O01OA020   0,008 h.  Capataz                                                         13,25 0,11

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

M05EN030   0,050 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 2,25

M06MR230   0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,53

M05RN020   0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 1,64

M07CB020   0,016 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,43

Suma la partida................................................ 5,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.04 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              
(U01AB100) Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa,

de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

O01OA020   0,005 h.  Capataz                                                         13,25 0,07

O01OA070   0,080 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,00

M06W015     0,025 h.  Amoladora de carrillo                                           5,00 0,13

M05EN030   0,025 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              45,00 1,13

M06MR230   0,025 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,26

M05RN020   0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 0,49

M07CB020   0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,27

Suma la partida................................................ 3,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA......................................... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.05 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   
(E02CM030) Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extrac-

ción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070   0,025 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,31

M05RN030   0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                               38,42 1,92

Suma la partida................................................ 2,23
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

17.06 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  
(E02TT030) Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con

camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la car-
ga.

M05PN010   0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                     40,30 0,81

M07CB010   0,150 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     27,00 4,05

Suma la partida................................................ 4,86
Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

17.07 m3  EXC.VAC.T.DUROS MEC.CARGA/TTE.                                  
(E02CW040) Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, en vaciados, con

carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia me-
nor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OA070   0,032 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,40

M05EN040   0,032 h.  Excav.hidráulica neumáticos 144 CV                              45,00 1,44

M05PN020   0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                   46,49 0,70

M07CB030   0,100 h.  Camión basculante 6x4 20 t.                                     32,00 3,20

Suma la partida................................................ 5,74
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.08 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           
(U03CZ010) Zahorra artif icial, husos ZA(0-32)/ZA(0-20) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, pues-

ta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30
cm. de espesor, medido sobre perf il. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.

O01OA020   0,010 h.  Capataz                                                         13,25 0,13

O01OA070   0,018 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,23

M08NM020   0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        67,35 1,21

M08RN040   0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        54,25 0,98

M08CA110   0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,54

M07CB020   0,018 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     27,00 0,49

M07W020     44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72

P01AF030    2,200 t.  Zahorra artif. ZA(0-32)/ZA(0-20) 75%                            6,48 14,26

Suma la partida................................................ 23,56
Costes indirectos.................. 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA......................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

17.09 m2  C. INTERMEDIA AC 22 BIN G (G-20) e=5 cm. D.A.<30                
(U03VC170) Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 BIN G (G-20) en capa intermedia de 5 cm. de espe-

sor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y betún.

U03VC030   0,118 t.  M.B.C. TIPO AC 22 BIN G (G-20) DES. ÁNGELES<30  45,04 5,31

U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,50 0,50

U03VC125   0,003 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            58,26 0,17

U03VC100   0,005 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                           369,00 1,85

Suma la partida................................................ 7,83
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

17.10 m2  C. RODADURA AC 16 SURF S (S-12) e=5 cm. D.A.<30                 
(U03VC220) Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF S (S-12) en capa de rodadura de 5 cm. de es-

pesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y betún.

U03VC050   0,120 t.  M.B.C. TIPO AC 16 SURF S (S-12) DESG. 
ÁNGELES<30                

47,78 5,73

U03RA060   1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                     0,27 0,27

U03VC125   0,007 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            58,26 0,41

U03VC100   0,006 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                           369,00 2,21

Suma la partida................................................ 8,62
Costes indirectos.................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA......................................... 8,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.11 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        
(U03RI050) Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas

granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

O01OA070   0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M08CA110   0,001 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,14 0,03

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02

M08CB010   0,002 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,08

P01PL170    1,000 kg  Emulsión asfáltica ECI                                          0,31 0,31

Suma la partida................................................ 0,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.12 m2  RIEGO TERMOADHERENTE C60B4TER                                   
(U03RA050) Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dota-

ción de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.

O01OA070   0,002 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,03

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,02

M08CB010   0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             39,10 0,04

P01PL210    0,600 kg  Emulsion C60B4TER termoadherente                           0,29 0,17

Suma la partida................................................ 0,27
Costes indirectos.................. 3,00% 0,01

TOTAL PARTIDA......................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

17.13 m.  M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     
(U17HMC040) Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termo-

plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.

O01OA030   0,004 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,05

O01OA070   0,004 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,05

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,03

M11SP020   0,002 h.  Equipo pintabandas spray                                        97,52 0,20

P27EH013   0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,03 0,61

P27EH040   0,060 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,06

Suma la partida................................................ 1,01
Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA......................................... 1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

17.14 m.  M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  
(U17HMC041) Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termo-

plástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarca-
je.

O01OA030   0,005 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,07

O01OA070   0,005 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,06

M07AC020   0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,00 0,01

M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            10,51 0,03

M11SP020   0,002 h.  Equipo pintabandas spray                                        97,52 0,20

P27EH013   0,300 kg  Pintura termoplástica caliente                                  2,03 0,61

P27EH040   0,060 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,92 0,06

Suma la partida................................................ 1,04
Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA......................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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17.15 m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 9-10x20 EXC.                        
(U04BH061) Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e

inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pavimento existente, la excavación previa y la retirada de
escombros avertedero. Medida la longitud ejecutada.

O01OA140   0,200 h.  Cuadrilla F                                                     25,60 5,12

M05EN050   0,050 h.  Retroexcavad.c/martillo rompedor                                52,00 2,60

P01HM010   0,023 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   50,94 1,17

A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             61,92 0,06

P08XBH060 1,000 m.  Bord.hor.bicapa gris A-2  9-10x20 cm.                           3,20 3,20

Suma la partida................................................ 12,15
Costes indirectos.................. 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA......................................... 12,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.16 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 
(E04SM010) Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE030    0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                          69,29 6,93

Suma la partida................................................ 6,93
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

17.17 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 
(E04SM040) Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20

N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado
de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE030    0,150 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                          69,29 10,39

Suma la partida................................................ 10,39
Costes indirectos.................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA......................................... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.18 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                               
(U04VQ001) Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangu-

lar de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de es-
pesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relle-
no con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colo-
car sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensa-
yo proctor.

O01OA090   0,250 h.  Cuadrilla A                                                     32,37 8,09

M08RB010   0,100 h.  Bandeja vibrante de 170 kg.                                     3,08 0,31

P01AA020    0,040 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,68

P01AA950    2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                              0,33 0,66

P08XVA010  1,000 m2  Adoquín horm.recto gris 20x10x8                                 9,19 9,19

Suma la partida................................................ 18,93
Costes indirectos.................. 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA......................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
18.01 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       
(W02E020) Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N210      1,000 m3  Canon tierras a vertedero                                       2,50 2,50

Suma la partida................................................ 2,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      
(W01U030) Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

M07N280      1,000 m3  Canón de residuos sucios a vert. autorizado                25,00 25,00

Suma la partida................................................ 25,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA......................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.03 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      
(W02E001) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,00 6,00

Suma la partida................................................ 6,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

18.04 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       
(W02E010) Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mixto)                                      14,00 14,00

Suma la partida................................................ 14,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA......................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
19.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
(E28W050) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una ho-

ra a la semana y realizada por un encargado.

P31W050     1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,03 72,03

Suma la partida................................................ 72,03
Costes indirectos.................. 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA......................................... 74,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

19.02 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 
(E28BA020) Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general forma-

da por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conduc-
tor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instala-
da.

O01OB200   0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P31CE035   1,100 m.  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                  2,49 2,74

Suma la partida................................................ 4,06
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
(E28BA030) Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua pota-

ble hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de
diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de to-
ma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso dere-
chos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pa-
vimento.

P31BA020    1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  87,75 87,75

Suma la partida................................................ 87,75
Costes indirectos.................. 3,00% 2,63

TOTAL PARTIDA......................................... 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       
(E28BA045) Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (po-

zo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie
de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormi-
gón en masa HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

P31BA035    1,000 ud  Acometida prov. sane. a caseta en superfic.                 125,20 125,20

Suma la partida................................................ 125,20
Costes indirectos.................. 3,00% 3,76

TOTAL PARTIDA......................................... 128,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 81



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    
(E28BC030) Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estruc-

tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;
placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termi-
nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con ca-
pa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P31BC030   1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x2,23                            110,44 110,44

P31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida................................................ 154,22
Costes indirectos.................. 3,00% 4,63

TOTAL PARTIDA......................................... 158,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS

19.06 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              
(E28BC099) Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-

tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de aluminio anodizado co-
rredera, contraventana de acero galvanizado.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y reco-
gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P31BC099   1,000 ud  Alq. mes caseta vestuario 3,55x2,23                             75,00 75,00

P31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida................................................ 118,78
Costes indirectos.................. 3,00% 3,56

TOTAL PARTIDA......................................... 122,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

19.07 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                
(E28BC120) Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de

11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galva-
nizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P31BC120   1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 4,64x2,45                               78,89 78,89

P31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida................................................ 122,67
Costes indirectos.................. 3,00% 3,68

TOTAL PARTIDA......................................... 126,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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19.08 ms  ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                
(E28BC170) Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de

4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento
de poliestireno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correde-
ras, con rejas y lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de
porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste. Divisiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno ais-
lante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220
V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P31BC060   1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo-oficina 4x2,05                      151,11 151,11

P31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida................................................ 194,89
Costes indirectos.................. 3,00% 5,85

TOTAL PARTIDA......................................... 200,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.09 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
(E28BM110) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-

miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM110   1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41

P31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida................................................ 77,90
Costes indirectos.................. 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA......................................... 80,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

19.10 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
(E28BM120) Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida................................................ 53,24
Costes indirectos.................. 3,00% 1,60

TOTAL PARTIDA......................................... 54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

19.11 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
(E28BM070) Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en

frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradu-
ra, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3
usos).

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM070   0,333 ud  Taquilla metálica individual                                    95,04 31,65

Suma la partida................................................ 32,90
Costes indirectos.................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA......................................... 33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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19.12 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
(E28BM090) Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM090   0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    98,53 32,81

Suma la partida................................................ 34,06
Costes indirectos.................. 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA......................................... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

19.13 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
(E28BM100) Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100   0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           29,99 15,00

Suma la partida................................................ 15,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA......................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.14 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
(E28EB010) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-

montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

P31SB010    1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

Suma la partida................................................ 0,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.15 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                              
(E28EB035) Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D.

485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SB035    0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=30 cm.                           7,54 1,89

Suma la partida................................................ 3,14
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

19.16 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       
(E28EC020) Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Pa-

ra señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SC020   1,000 ud  Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.                   2,79 2,79

Suma la partida................................................ 4,04
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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19.17 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
(E28PF010) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CI010     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                               34,10 34,10

Suma la partida................................................ 35,35
Costes indirectos.................. 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA......................................... 36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19.18 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
(E28EC030) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-

minal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, inclu-
so textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SC030   1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                               10,00 10,00

Suma la partida................................................ 11,25
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.19 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
(E28ES080) Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamen-

te, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,88

P31SV120    0,500 ud  Placa informativa PVC 50x30                                     5,72 2,86

Suma la partida................................................ 4,74
Costes indirectos.................. 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA......................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.20 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
(E28ES060) Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amorti-

zable en dos usos). s/R.D. 485/97.

P31SV090    0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   11,44 5,72

Suma la partida................................................ 5,72
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.21 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
(E28ES010) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-

ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93

P31SV010    0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                26,65 5,33

P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Suma la partida................................................ 11,97
Costes indirectos.................. 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA......................................... 12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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19.22 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                
(E28ES045) Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortiza-

ble en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050   0,150 h.  Ayudante                                                        12,87 1,93

P31SV040    0,200 ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                75,04 15,01

P31SV155    0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               23,54 4,71

Suma la partida................................................ 21,65
Costes indirectos.................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA......................................... 22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

19.23 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
(E28EV080) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D.

773/97.

P31SS080    1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,59 3,59

Suma la partida................................................ 3,59
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.24 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   
(E28PA120) Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante ta-

blones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20
cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070   0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,76

P31CA120    0,500 ud  Tapa provisional pozo 100x100                                   20,80 10,40

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 15,41
Costes indirectos.................. 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA......................................... 15,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.25 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  
(E28PA040) Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, forma-

da mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colo-
cación, (amortizable en dos usos).

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

P31CA040    0,500 ud  Tapa provisional arqueta 80x80                                  11,78 5,89

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 9,65
Costes indirectos.................. 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA......................................... 9,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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19.26 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                
(E28PB025) Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metá-

lico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embe-
bidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amor-
tizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos),
para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,76

P31CB020   0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          19,80 1,29

P31CB210   0,240 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,25 1,26

P31CB040   0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      231,32 0,69

P31CB240   0,330 ud  Capsula y tapa para guardacuerpos                               0,42 0,14

Suma la partida................................................ 7,14
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.27 m.  BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                
(E28PB070) Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada

1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por ta-
blón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amor-
tizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA030   0,150 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,98

O01OA070   0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,88

P31CB020   0,150 ud  Guardacuerpos metálico                                          19,80 2,97

P31CB035   0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                243,08 0,97

P31CB040   0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      231,32 0,69

Suma la partida................................................ 8,49
Costes indirectos.................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA......................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.28 m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 
(E28PB105) Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor

y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasama-
nos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y roda-
pié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

P31CB210   0,520 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,25 2,73

P31CB040   0,001 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      231,32 0,23

Suma la partida................................................ 5,47
Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA......................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.29 m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                
(E28PB120) Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino

de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m.
(amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CB030   0,011 m3  Tablón madera pino 20x7 cm.                                     243,08 2,67

P31CB190   0,667 m.  Puntal de pino 2,5 m D=8/10                                     1,34 0,89

Suma la partida................................................ 6,13
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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19.30 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
(E28PB180) Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de al-

tura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CB050   0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                27,50 5,50

Suma la partida................................................ 6,75
Costes indirectos.................. 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA......................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.31 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  
(E28PM130) Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con cha-

pa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D.
486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

M05PN010   0,100 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                     40,30 4,03

P31CB230   0,100 m2  Plancha de acero de e=12 mm.                                    4,20 0,42

Suma la partida................................................ 5,70
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.32 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
(E28RA010) Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para

uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,32 10,32

Suma la partida................................................ 10,32
Costes indirectos.................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA......................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.33 ud  PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              
(E28RA050) Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con

arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA105     0,200 ud  Casco + pantalla soldador                                       13,83 2,77

Suma la partida................................................ 2,77
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.34 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
(E28RA070) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

Suma la partida................................................ 2,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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19.35 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
(E28RA100) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,53 7,50

Suma la partida................................................ 7,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.36 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
(E28RA110) Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolvo                                                1,49 1,49

Suma la partida................................................ 1,49
Costes indirectos.................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA......................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.37 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
(E28RA120) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    12,20 4,06

Suma la partida................................................ 4,06
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.38 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
(E28RC010) Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          22,38 5,60

Suma la partida................................................ 5,60
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.39 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
(E28RC140) Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IC130     0,333 ud  Mandil cuero para soldador                                      10,70 3,56

Suma la partida................................................ 3,56
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.40 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
(E28RM070) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,00 2,00

Suma la partida................................................ 2,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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19.41 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
(E28RM090) Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM038     1,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           4,95 4,95

Suma la partida................................................ 4,95
Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

19.42 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
(E28RM100) Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          2,35 0,78

Suma la partida................................................ 0,78
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

19.43 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
(E28RP070) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

Suma la partida................................................ 26,81
Costes indirectos.................. 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA......................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

19.44 ud  PAR RODILLERAS                                                  
(E28RP150) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certifi-

cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  7,07 2,35

Suma la partida................................................ 2,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.45 ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            
(E28RSI050) Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad

con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forja-
das, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequi-
pos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS740     0,200 ud  Equipo construcciones metálicas                                 546,00 109,20

Suma la partida................................................ 109,20
Costes indirectos.................. 3,00% 3,28

TOTAL PARTIDA......................................... 112,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
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19.46 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   
(E28RSG020) Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguri-

dad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación
de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

O01OA030   0,100 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,32

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31IS470     0,070 ud  Disp. ant. tb. vert./hor. desliz.+esl.90 cm.                    105,85 7,41

P31IS600     1,050 m.  Cuerda nylon 14 mm.                                             1,71 1,80

Suma la partida................................................ 11,78
Costes indirectos.................. 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA......................................... 12,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

19.47 ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           
(E28RSH030) Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclina-

dos, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de ba-
rra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

O01OA030   0,050 h.  Oficial primera                                                 13,23 0,66

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31IS670     1,000 ud  Punto de anclaje fijo                                           11,55 11,55

Suma la partida................................................ 13,46
Costes indirectos.................. 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA......................................... 13,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.48 ud  CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                 
(E28W100) Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones esti-

puladas en el Plan de Seguridad y Salud, en la que se incluyen parte proporcinal de instalaciones de
bienestar, señalización de riesgos, medidas de prevención individuales y colectivas, vigilancia de la
salud, formación y comprobación de las medidas establecidas, todo ello según  las directrices del Co-
ordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa o el vigilante de Seguridad y Salud designado
en la obra.

TOTAL PARTIDA......................................... 715,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES                                     
01.01 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 

( U01BS010 ) Desbroce y limpieza superf icial de terreno sin clasif icar, por medios mecánicos,

con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo,

incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.

Solar 1 4.057,30 4.057,30

          4.057,30 0,69 2.799,54

01.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

( E02CM030 ) Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-

cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin

carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Nave 1 35,55 26,70 0,40 379,67

          379,67 2,30 873,24

01.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

( E02EM030 ) Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,

con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertede-

ro y con p.p. de medios auxiliares.

Riostras 16 10,80 0,40 0,55 38,02

18 3,00 0,40 0,55 11,88

3 1,98 0,40 0,55 1,31

5 4,60 0,40 0,55 5,06

Vallado parcela 1 56,71 0,60 0,60 20,42

1 20,04 0,60 0,60 7,21

1 57,88 0,60 0,60 20,84

1 34,25 0,60 0,60 12,33

1 4,00 0,60 0,60 1,44

Zona marquesina 4 2,27 0,40 0,55 2,00

          120,51 14,78 1.781,14

01.04 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

( E02PM030 ) Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos,

con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertede-

ro, y con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas 24 2,20 2,20 0,70 81,31

Marquesina 4 1,20 1,20 0,80 4,61

. 1 1,20 1,20 0,80 1,15

          87,07 14,78 1.286,89

01.05 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

( E02TT030 ) Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando

ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios au-

xiliares, considerando también la carga.

Excavacion Nave 1,25 35,55 26,70 0,40 474,59

Zanjas 1,25 120,51 150,64

Pozos 1,25 87,07 108,84

          734,07 5,01 3.677,69

01.06 m3  CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO                                   

( E01DTC010 ) Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios ma-

nuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga,

sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

1 1,00 1,00 1,00 1,00

          1,00 9,18 9,18

01.07 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 m3                                            

( E01DTW050 ) Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a

pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

3 3,00
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          3,00 154,50 463,50

          

10.891,18TOTAL CAPÍTULO  1.....................................
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CAPÍTULO 2 

CIMENTACIÓN                                                     
02.01 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

( E02SA030 ) Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por me-

dios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir

un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado

de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, con-

siderando las zahorras a pie de tajo.

Nave 1 35,55 26,70 0,20 189,84

Resto solar 1 3.102,82 0,20 620,56

. 1 50,00 50,00

          860,40 18,39 15.822,76

02.02 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   

( E04SE010 ) Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base

de solera, i/extendido y compactado con pisón.

Nave 1 35,55 26,70 949,19

          949,19 4,83 4.584,59

02.03 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

( E04CM040 ) Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20

mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivela-

do de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y co-

locación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Zapatas 24 2,20 2,20 0,10 11,62

Riostras 16 10,80 0,40 0,10 6,91

18 3,00 0,40 0,10 2,16

3 1,98 0,40 0,10 0,24

5 4,60 0,40 0,10 0,92

Marquesina 4 1,20 1,20 0,10 0,58

4 2,27 0,40 0,10 0,36

Vallado parcela 1 56,71 0,60 0,10 3,40

1 20,04 0,60 0,10 1,20

1 57,88 0,60 0,10 3,47

1 34,25 0,60 0,10 2,06

1 4,00 0,60 0,10 0,24

. 1 4,00 4,00

          37,16 68,08 2.529,85

02.04 ud  PLAC.ANCLAJE S275 50x50x2,5 cm 12 D16                           

( E04AP005 ) Placa de anclaje de acero S275 en perf il plano, de dimensiones 50x50x2,5 cm. con

doce garrotas de acero corrugado de 16 mm. de diámetro y 55 cm. de longitud to-

tal, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

IPE 300 16 16,00

IPE 220 8 8,00

          24,00 60,73 1.457,52

02.05 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

( E04CA010 ) Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,

para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zan-

jas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios

manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y

CTE-SE-C.

Zapatas 24 2,20 2,20 0,60 69,70

Riostras 16 10,80 0,40 0,45 31,10

18 3,00 0,40 0,45 9,72

3 2,00 0,40 0,45 1,08

5 4,60 0,40 0,45 4,14

Marquesina 3 1,20 1,20 0,70 3,02
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4 2,27 0,40 0,45 1,63

Vallado parcela 1 56,71 0,60 0,50 17,01

1 20,04 0,60 0,50 6,01

1 57,88 0,60 0,50 17,36

1 34,25 0,60 0,50 10,28

1 4,00 0,60 0,50 1,20

. 1 8,00 8,00

          180,25 123,65 22.287,91

02.06 m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 LP                              

( E04SA010LP ) Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,

Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, lámina de polietileno, colocación y arma-

do con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Se-

gún NTE-RSS y EHE.

Comedor 1 8,50 4,90 41,65

Oficina 1 11,00 5,15 56,65

Aseos  y vestuarios 1 15,20 5,15 78,28

          176,58 9,84 1.737,55

02.07 m2  ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                

( E04CE020 ) Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vi-

gas y encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.

. 1 25,00 25,00

          25,00 16,55 413,75

          

48.833,93TOTAL CAPÍTULO  2.....................................
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CAPÍTULO 3 

SANEAMIENTO                                                     
03.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

( U07C014 ) Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, has-

ta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por

medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, ex-

cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-

cia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, coloca-

ción de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapa-

do posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón

en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-

metida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

          1,00 604,99 604,99

03.02 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

( E02PS050 ) Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consis-

tencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-

des, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras proce-

dentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

Arquetas 17 1,00 1,00 1,00 17,00

          17,00 20,51 348,67

03.03 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

( E02ES050 ) Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-

ra, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y

con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la exca-

vación y con p.p. de medios auxiliares.

tubo 125 1 1,00 0,60 1,00 16,80 =03/E03OEP290

tubo 160 1 1,00 0,60 1,00 53,70 =03/E03OEP460

tubo 200 1 1,00 0,60 1,00 91,14 =03/E03OEP470

tubo 250 1 1,00 0,60 1,00 23,40 =03/E03OEP480

          185,04 18,80 3.478,75

03.04 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

( E03OCP030 ) Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro

125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas me-

tálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxilia-

res, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

colgado 2 13,00 26,00

bajantes 12 6,50 78,00

          104,00 19,71 2.049,84

03.05 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                         

( E03OEP290 ) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de

color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 125 mm. y de unión por jun-

ta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10

cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-

riormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-

na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-

res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/

CTE-HS-5.

bajantes 7 2,00 14,00

1 4,00 4,00

. 1 10,00 10,00

          28,00 16,42 459,76
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03.06 m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 160mm                          

( E03OEP460 ) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y

rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y con unión por junta elástica. Colocado

en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y

nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la gene-

ratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios

auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

saneamto perimetro nave 

pral.

1 18,00 18,00

1 8,00 8,00

1 12,00 12,00

6 2,50 15,00

interior nave 1 8,00 8,00

1 4,50 4,50

bajantes 2 2,00 4,00

. 1 20,00 20,00

          89,50 24,10 2.156,95

03.07 m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm                          

( E03OEP470 ) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble

color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por

junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de

10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-

periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-

na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-

res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/

CTE-HS-5.

saneamto perimetro nave 

pral.

2 30,00 60,00

1 3,70 3,70

1 13,00 13,00

1 9,20 9,20

1 33,50 33,50

interior nave 1 10,00 10,00

1 2,50 2,50

. 1 20,00 20,00

          151,90 31,04 4.714,98

03.08 m.  TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 250mm                          

( E03OEP480 ) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble

color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y con unión por

junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de

10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-

periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-

na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-

res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/

CTE-HS-5.

interior nave 1 15,00 15,00

1 3,00 3,00

exterior nave 1 4,00 4,00

acometida .... 1 7,00 7,00

. 1 10,00 10,00

          39,00 43,44 1.694,16
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03.09 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x80cm                            

( E03ALA030 ) Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas inte-

riores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de es-

pesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de

hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bru-

ñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángu-

los, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la sole-

ra, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y

con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno peri-

metral posterior, s/ CTE-HS-5.

bajantes 9 9,00

          9,00 144,74 1.302,66

03.10 ud  ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.                                   

( E03AT030 ) Arqueta prefabricada registrable de polipropileno Hidrostank de 58x58x60 cm., in-

cluso marco y tapa.  Colocada sobre capa de arena de río de 10 cm. de espesor

 y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-

rior, s/ CTE-HS-5.

servicios 4 4,00

pta entrada 1 1,00

          5,00 161,91 809,55

03.11 ud  SUMIDERO SIFONICO PVC 25 cm. D                                  

( E03EUP030 ) Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250 mm. de diámetro y con salida

vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,

instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño

material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

junto tanque 

termodinámico

1 1,00

          1,00 28,78 28,78

03.12 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

( E03AHR060 ) Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de

zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interio-

res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros

para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-

sa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

talleres 2 2,00

          2,00 77,65 155,30

03.13 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm                        

( E03AHR080 ) Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de

zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interio-

res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros

para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-

sa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

exterior 1 1,00

          1,00 99,63 99,63

03.14 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

( E03AHR090 ) Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de

zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interio-

res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros

para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en ma-

sa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin

incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

exterior 1 1,00

          1,00 129,04 129,04
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03.15 ud  IMBORNAL SIFÓNICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.          

( U07EIL015 ) Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales,

de 50x26x40 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de estanqueidad pa-

ra unión tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de Fundición dúctil de 46x23

cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de sa-

neamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral

de 15 cm. con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a verte-

dero.  Medida la unidad terminada.

Interior nave 1 1,00

          1,00 87,21 87,21

03.16 ud  IMBORNAL SIFONICO AYTO. C/EXC. Y RELL.HORM.                     

( U07EIO016 ) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de  arqueta

dividida en 40x30 y 30x30 cm. interores y 70 cm. de profundidad; construida con

fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de

cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de espe-

sor;  instalación de sifón de tubo de PVC d. 150  mm. y claqueta e policarbonato

en partición interior; enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  interior con

mortero de cemento M-15,   rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo

 de fundición dúctil, tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundición dúctil,  con p.p.

de medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, conexio-

nes de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad terminada.

. 1 1,00

          1,00 151,42 151,42

03.17 ud  IMBORNAL sin arqueta AYTO. CD/EXC. Y RELL.HORM.+ CODO 
160 D     

( U07EIO025PC ) Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de  arqueta

de 40x30 cm. interores y 70 cm. de profundidad; construida con fábrica de ladrillo

perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5,  so-

bre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor;  instalación de

sifón de codo PVC D 160, enfoscado con mortero de cemento  M-5 y bruñido  inte-

rior con mortero de cemento M-15,   rejilla con aberturas en diagonal, abatible y an-

tirrobo  de fundición dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, re-

lleno perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a

vertedero.  Medida la unidad terminada.

Exterior 2 2,00 4,00

2 3,00 6,00

1 4,00 4,00

Interior 2 1,00 2,00

          16,00 95,37 1.525,92

          

19.797,61TOTAL CAPÍTULO  3.....................................
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CAPÍTULO 4 

ESTRUCTURA                                                      
04.01 ud  RECÁLCULO Y OPTIMIZACIÓN  ESTRUCTURA                            

( E05AAL001 ) Recálculo para la optimización de la estructura mixta de hormigón y metálica, de hor-

migón armado en cimentación, pilares de sótano, muros, losa y forjado y de acero

laminado en perf iles en vigas, pilares, zunchos, correas y cerchas, con aprovecha-

miento de la cimentación y la estructura existentes,  adecuándose a la distribución

real de los espacios proyectados. Realizada por Técnico competente, visado y a

entregar dos copias en formato digital y dos impresas.  Medida la unidad ejecutada.

Nave y marquesina 1 1,00

          1,00 5.150,00 5.150,00

04.02 m.  CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                  

( E07WD010 ) Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensa-

do, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replan-

teo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxilia-

res. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.

V2 1 2,50 2,50

P2+V2 1 3,60 3,60

P1 1 2,50 2,50

V1 1 4,75 4,75

V2 2 4,75 9,50

P3 1 2,40 2,40

P4 2 2,00 4,00

P5 1 1,80 1,80

          31,05 13,00 403,65

04.03 ud  ANCL.QUÍMICO HIT-RE 500 HAS M16x125/38                          

( E05AM130 ) Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón

cómo material base. En primer lugar se realizará un taladro, con marti-

llo a rotopercusión, de 130 mm. de profundidad y 18 mm. de diámetro

en el elemento de hormigón de espesor mínimo 170 mm. A continua-

ción se procederá a la correcta limpieza del taladro para, seguidamen-

te, inyectar la resina Hilti HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad

del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HAS

M16x125/38 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiem-

po de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fi-

jar y se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica

del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea

ETAG, en su anexo C o según  el  método de cálculo Hilti SOFA.

Marquesina 4 8,00 32,00

          32,00 8,92 285,44

04.04 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA                            

( E05AAL011 ) Acero laminado S275, en perf iles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos

y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes,

piezas especiales, despuntes, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

IPE 300 (PILARES) 16 5,64 42,20 3.808,13

IPE 220 (PILARES) 8 5,64 26,60 1.200,19

IPE 220 (VIGAS) 32 6,78 26,60 5.771,14

IPN 160 21 5,00 17,90 1.879,50

Correas (Perfiles Z 180.3) 24 35,00 7,31 6.140,40

Cruces S. Andrés L 80.8 32 8,00 9,63 2.465,28

Cruces S. Andrés L 80.8 16 7,20 9,63 1.109,38

MARQUESINA

Pórticos

IPE 270 4 3,65 36,10 527,06

IPE 200 4 5,05 22,40 452,48

Arquitectura y Obras Página 9



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

Placas 4 0,60 0,30 0,01 56,52 7850                                         

4 0,70 0,14 0,01 30,77 7850                                         

Cartelas 8 0,10 0,10 0,01 6,28 7850                                         

16 0,20 0,05 0,01 12,56 7850                                         

8 0,20 0,10 0,01 12,56 7850                                         

8 0,15 0,10 0,01 9,42 7850                                         

Correas (Perfiles Z 140.3) 5 18,00 90,00

Cruces S. Andrés L 50.5 2 7,80 3,77 58,81

          23.630,48 2,02 47.733,57

04.05 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

( E05AAL005 ) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-

res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-

ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-

ción con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según

NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

Estruc. aux . falso techo

Tubo 120.60.4 24 4,95 10,37 1.231,96

          1.231,96 1,28 1.576,91

          

55.149,57TOTAL CAPÍTULO  4.....................................
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CAPÍTULO 5 

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
05.01 m2  PANEL PREF.HORM.CERRA. 20 CM. GRIS RAYADO                       

( E07HH075 ) Panel vertical de cerramiento prefabricado de hormigón,  colocados a cara exterior

de pilares, de 20 cm. de espesor, en color gris  y el acabado de la superficie raya-

do vertical según diseño de la D.F.,  modelo PREFACIR o equivalente, en piezas de

anchura máxima de 2,40 m.,  hasta 14 m. de alto, formadas por  planchas macizas

de hormigón HA - 25 armadas con  dobble mallazo de 20x20x8, anclados a la es-

tructura existente mediante tornillería de f ijación mecánica, angulares metálicos nor-

malizados (L100), tacos de expansión mecánica D 12 mm., pletinas antivuelco 250x50x8

 y  electrosoldadura, i/p.p. de piezas especiales, perfilería auxiliar y sellado de jun-

tas con cordón celular de fondo y acabado con cordón de masilla caucho-asfálti-

ca. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Elimi-

nación de restos y limpieza f inal, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según

NTE-FPP. Medida la superf icie realmente ejecutada.

2 26,70 7,50 400,50

2 35,55 7,50 533,25

A deducir

P1 -1 2,20 2,77 -6,09

P2 -1 1,10 2,77 -3,05

G2 -2 3,30 4,00 -26,40

G1 -2 4,00 4,00 -32,00

V1 -1 4,44 1,10 -4,88

V2 -7 2,20 1,10 -16,94

V3 -2 4,46 0,65 -5,80

Vallado calle 4 0,75 2,77 8,31

          846,90 50,96 43.158,02

05.02 m2  FÁB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5                           

( E07LP024 ) Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de es-

pesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de

obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,

mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-

chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según

UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida de-

duciendo huecos superiores a 1 m2.

Almacenes 4 8,56 6,00 205,44

1 8,56 2,90 24,82

1 9,18 5,70 52,33

2 10,00 6,20 124,00

Admin. y vestuarios 3 4,87 2,90 42,37

4 3,25 2,90 37,70

1 1,50 2,90 4,35

(Despacho-pasillo) 1 4,24 2,90 12,30

(Vestuarios-pasillo) 1 7,74 2,90 22,45

5 1,40 2,20 15,40

(Divisor Vest. Masc.) 1 3,37 2,20 7,41

1 4,87 2,20 10,71

1 2,05 2,20 4,51

Nivelación apoyo placas 2 35,55 0,20 14,22

2 26,70 0,20 10,68

A deducir

P3 -1 2,20 2,10 -4,62

P4 -2 1,80 2,10 -7,56

P5 -1 1,50 2,10 -3,15

P6 -7 0,95 2,10 -13,97

P7 -6 0,85 2,10 -10,71
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. 1 10,00 10,00

          558,68 14,44 8.067,34

05.03 m2  TABIQUE RASILLÓN 50x20x7cm.INT.MORT.M-7,5                       

( E07TL080 ) Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en

central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido

de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-

cional de andamiajes y medios auxiliares. Según

UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cin-

ta corrida.

Cámaras 1 103,00 2,90 298,70

1 8,50 2,90 24,65

2 1,20 2,90 6,96

1 15,20 2,90 44,08

1 5,00 2,90 14,50

. 1 10,00 10,00

          398,89 12,76 5.089,84

05.04 m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 2C/V                                

( E07BHV045 ) Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. colocado

a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena

de río M-5 y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos,

jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replan-

teo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F,

medida deduciendo superiores a 2 m2.

Acopios 1 5,00 5,35 26,75

1 5,00 6,75 33,75

1 26,25 5,93 155,66

          216,16 43,96 9.502,39

05.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              

( E07RC010 ) Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en ta-

biques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aploma-

do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según

RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

P3 1 2,20 2,10 4,62

P4 2 1,80 2,10 7,56

P5 1 1,50 2,10 3,15

P6 7 0,95 2,10 13,97

P7 6 0,85 2,10 10,71

          40,01 9,82 392,90

05.06 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXTERIORES                               

( E07RC041 ) Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex-

terior, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, to-

talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.

Según RC-03. Medida la superf icie realmente ejecutada.

P1 1 2,22 2,77 6,15

P2 1 1,10 2,77 3,05

V1 1 4,44 1,10 4,88

V2 7 2,20 1,10 16,94

V3 2 4,46 0,65 5,80

Puerta vallado ext. 2 4,50 2,77 24,93

          61,75 12,32 760,76

05.07 m2  RECIBIDO PUERTA GARAJE MORT.                                    

( E07RC060 ) Recibido de puerta metálica de garaje con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado,

incluso mecanismos de cierre mecánico o motorizado, sin incluir monta-

je de motor. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se-

gún RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

G1 2 4,00 4,00 32,00
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G2 2 3,30 4,00 26,40

          58,40 21,45 1.252,68

05.08 m2  RECIBIDO CIERRE METÁL. ENRR.C/MORT.                             

( E07RE060 ) Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección

exterior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guí-

as, mecanismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su ca-

so de motor (no incluido este ni la conexión eléctrica), recibido de ancla-

jes para cerraduras y colocación, totalmente colocado y aplomado,

i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y

medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie del cierre.

Cierres 1 2,22 2,77 6,15

          6,15 22,34 137,39

05.09 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                              

( E07WA111 ) Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas

y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,

apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios

auxiliares.  Medido por unidad.

Electricidad 1 1,00

Fontanería 1 1,00

Climatización 1 1,00

Contraincendios  y 

Comunicaciones

1 1,00

          4,00 636,62 2.546,48

          

70.907,80TOTAL CAPÍTULO  5.....................................
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CAPÍTULO 6 

CUBIERTAS                                                       
06.01 m2  CUB.PANEL CHAPA PRELA.- 60 E.POL.                               

( E09IMP090 ) Cubierta formada por panel de chapa de acero en perf il comercial, con 2 láminas

prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un

espesor total de 60 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de

fijación, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales, medios auxiliares y elemen-

tos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en proyección horizontal.

4 35,15 6,50 913,90

A deducir -22 1,00 6,50 -143,00

          770,90 26,97 20.791,17

06.02 m2  CUB.PANEL CHAPA PRELACADA-30                                    

( E09IMP030 ) Cubierta formada por panel de chapa de acero en perf il comercial con dos láminas

prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un

espesor total de 30 mm., sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de

fijación, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales, medios auxiliares y elemen-

tos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.

Marquesina 1 18,00 6,00 108,00

          108,00 24,50 2.646,00

06.03 m2  CUB. PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30+50 mm.                    

( E09IMP100 ) Cubierta formada por paneles modulares de policarbonato alveolar coextruido, trans-

lúcido Opal, con protección contra los rayos U. V. con un espesor total de 30 + 50

mm. con perfiles de unión de aluminio,  sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,

accesorios de f ijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de

seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en proyección horizontal.

22 1,00 6,50 143,00

          143,00 48,81 6.979,83

06.04 m.  CUMBRERA CH. PRELAC.TROQUELADA 0,6 D=500                        

( E09ISD080 ) Cumbrera de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perf il comercial prelacado

por cara exterior, de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes, accesorios de f ijación,

juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de se-

guridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

2 35,15 70,30

          70,30 16,87 1.185,96

06.05 m.  REMATE LAT.CH. PRELAC.TROQUELADA 0,6 D=500                      

( E09ISD220 ) Remate lateral de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perf il comercial prela-

cado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,  i/p.p. de solapes accesorios de

fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elemen-

tos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyección horizontal.

4 36,00 144,00

          144,00 18,22 2.623,68

06.06 m.  REMATE LATERAL CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                        

( E09ISD210 ) Remate lateral de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por ca-

ra exterior de 500 mm. de desarrollo,  i/p.p. de solapes accesorios de fijación y jun-

tas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de segu-

ridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyección horizontal.

8 6,70 53,60

          53,60 13,63 730,57

06.07 m.  REMATE MURO CHAPA PRELACADA 0,8 D=500                           

( E09ISD240 ) Remate coronación de muro de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. en perf il

comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,  i/p.p. de solapes,

accesorios de f ijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios au-

xiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyección ho-

rizontal.

Cornación muro 2 35,55 71,10
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2 26,70 53,40

          124,50 20,04 2.494,98

06.08 m.  CANALÓN A.GALV. DESARROLLO. 100 cm. E=8 mm.                     

( E20WNG100 ) Canalón de chapa de acero galvanizada de sección rectangular, con 100 cm. de

desarrollo, y espesor de la chapa de 0,8 mm., incluso colocación  con p.p. de sol-

daduras en las uniones, elementos de dilatación,  embocaduras para las bajantes,

piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, completamente instala-

do y rematado.

3 35,15 105,45

          105,45 25,08 2.644,69

06.09 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO ACERO 50x50                                  

( E15WC030 ) Aspirador estático de acero de 50x50 cm. interior libre, cincado y esmal-

tado al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albañile-

ria y montaje en obra.

6 6,00

          6,00 185,07 1.110,42

          

41.207,30TOTAL CAPÍTULO  6.....................................
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CAPÍTULO 7 

REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS                                   
07.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

( E08PEM010 ) Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en

paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-

tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-

cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y

colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos su-

periores a 2 m2.

Comedor 2 8,44 2,80 47,26

2 4,88 2,80 27,33

Administración 2 4,05 2,80 22,68

2 4,87 2,80 27,27

Despacho 2 4,12 2,80 23,07

2 3,25 2,80 18,20

Entrada 2 6,72 2,80 37,63

2 3,82 2,80 21,39

Almacen 1 y 2 1 4,88 5,41 26,40

1 4,88 6,44 31,43

6 8,44 5,97 302,32

1 9,88 5,41 53,45

1 9,88 6,44 63,63

2 10,00 6,39 127,80

1 9,18 5,90 54,16

A deducir

P1 -1 2,22 2,77 -6,15

P2 -1 1,10 2,77 -3,05

P3 -1 2,20 2,10 -4,62

P4 -4 1,80 2,10 -15,12

P5 -2 1,50 2,10 -6,30

P6 -4 0,95 2,10 -7,98

G2 -2 3,30 4,00 -26,40

V1 -1 4,40 1,10 -4,84

V2 -3 2,20 1,10 -7,26

. 1 10,00 10,00

          812,30 8,43 6.847,69

07.02 m2  F.TE.ESCAY.DES. 60x60 PV GOTELÉ                                 

( E08TAE070 ) Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurado en placas de

60x60 cm., suspendido de perfilería vista lacada en blanco de 24 mm.

de ancho, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de an-

damios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superio-

res a 2 m2.

Administración 1 4,05 4,87 19,72

Despacho 1 4,12 3,25 13,39

Comedor 1 8,44 4,88 41,19

Entrada 1 15,83 15,83

Pasillo 1 9,87 9,87

Aseo M 1 6,27 6,27

Aseo F 1 6,69 6,69

Vestuario F 1 3,52 3,25 11,44

Vestuario M 1 7,12 4,87 34,67

1 1,17 1,50 1,76

          160,83 16,35 2.629,57
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07.03 m.  VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.                              

( E06PG010 ) Vierteaguas de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de

31x3/4 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R

y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de can-

tos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

Ventanas

V1 1 4,40 4,40

V2 7 2,20 15,40

V3 2 4,46 8,92

          28,72 19,38 556,59

07.04 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                

( E08PFA010 ) Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-

ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verti-

cales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje,

s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

Cámaras

Lateral izdo. 1 10,07 2,90 29,20

Fachada pral. 1 26,30 2,90 76,27

Hueco acceso 2 1,10 2,90 6,38

Lateral dcho. 1 5,07 2,90 14,70

A deducir huecos

P1 -1 2,22 2,77 -6,15

P2 -1 1,10 2,77 -3,05

V1 -1 4,40 1,10 -4,84

V2 -7 2,20 1,10 -16,94

V3 -2 4,46 0,65 -5,80

          89,77 7,74 694,82

07.05 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               

( E08PFM020 ) Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm.

de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-

da 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Alicatados

Pasillo 2 6,58 2,90 38,16

2 1,50 2,90 8,70

Aseo M 2 1,93 2,90 11,19

2 3,25 2,90 18,85

Aseo F 2 2,06 2,90 11,95

2 3,25 2,90 18,85

Vestuario F 2 3,52 2,90 20,42

2 3,25 2,90 18,85

4 1,52 2,20 13,38

Vestuario M 1 8,19 2,90 23,75

1 7,12 2,90 20,65

2 4,87 2,90 28,25

2 4,87 2,20 21,43

2 3,37 2,20 14,83

6 1,52 2,20 20,06

A deducir huecos

P6 -9 0,95 2,10 -17,96

P7 -8 0,95 2,10 -15,96

V3 -2 4,46 0,65 -5,80

          249,60 11,71 2.922,82
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07.06 m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.                            

( E12AC021 ) Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colo-

cado a línea, recibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top

blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, pie-

zas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 ibersec

junta fina, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1

m2.

Alicatados 1 1,00

Pasillo 2 6,58 2,90 38,16

2 1,50 2,90 8,70

Aseo M 2 1,93 2,90 11,19

2 3,25 2,90 18,85

Aseo F 2 2,06 2,90 11,95

2 3,25 2,90 18,85

Vestuario F 2 3,52 2,90 20,42

2 3,25 2,90 18,85

4 1,52 2,20 13,38

Vestuario M 1 8,19 2,90 23,75

1 7,12 2,90 20,65

2 4,87 2,90 28,25

2 4,87 2,20 21,43

2 3,37 2,20 14,83

6 1,52 2,20 20,06

A deducir huecos

P6 -9 0,95 2,10 -17,96

P7 -8 0,95 2,10 -15,96

V3 -2 4,46 0,65 -5,80

. 1 10,00 10,00

          260,60 23,44 6.108,46

07.07 m.  UMBRAL PIEDRA GRANÍTICA 40x3 cm. ABUJARDADO                     

( E06PU100 ) Umbral de piedra granítica de 40x3 cm. de sección, acabado abujardado,  recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/re-

juntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1. Me-

dida la longitud ejecutada.

Puerta entrada 2 2,22 1,76 7,81

          7,81 31,38 245,08

07.08 m2  SOL.GRES 25x25cm.ANTIÁCIDO ANTIDESL.REC. ADH                    

( E11EXG054 ) Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resisten-

cia, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa

s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible

blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza,

s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Administración 1 19,77 19,77

Despacho 1 13,50 13,50

Entrada 1 16,00 16,00

Aseos y vestuarios

Pasillo 1 9,98 9,98

Aseo M 1 6,38 6,38

Aseo F 1 6,80 6,80

Vestuario F 1 10,95 10,95

Vestuario M 1 35,39 35,39

. 1 10,00 10,00

          128,77 47,26 6.085,67

Arquitectura y Obras Página 18



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

07.09 m2  PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm. 2 L/P                    

( U04VCH207 ) Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con

mallazo de acero 15x15x5 enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L

32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado fratasado a máquina, sobre

firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, colocación de 2

láminas de plástico cruzadas, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p..

de juntas.

1 30,22 26,25 793,28

A deducir comedor -1 8,44 4,88 -41,19

          752,09 19,99 15.034,28

07.10 m2  REV. MADERA IROKO                                               

( E13K010P08MT 

)

Revestimiento de paramentos con tablas de madera de iroko 16 mm. de espesor,

 según diseño de la D.F., en paneles de 2220x1880mm., sujeto mediante tornillos

a la estructura portante. Acabado a la laca nitrocelulósica incolora brillante, mate

o satinado, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lijado y aplicación

de laca nitro a poro semicerrado. Incluso colocado y p.p. de medios auxiliares. Me-

dida la superf icie ejecutada.

Puerta vallado ext. 2 4,50 2,75 24,75

          24,75 68,21 1.688,20

07.11 m2  AISL.TERM.CÁMARAS P.PV ACUSTIVER 50                             

( E10ATV040 ) Aislamiento termoacústico en cámaras con panel flexible de lana de vi-

dri PV Acustiver 50 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola

al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier even-

tual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios au-

xiliares.

1 89,77 89,77

. 1 10,00 10,00

          99,77 6,98 696,39

07.12 m2  AISL.TERM.CÁMARAS/F.T P.PLAVER ARENA 40                         

( E10ATV020 ) Aislamiento termoacústico en cámaras o falsos techos con panel Plaver Arena 40

de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, o

tendidos sobre falsos techos, colocados a tope para evitar cualquier eventual puen-

te térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

Falsos techos 1 160,83 160,83

. 1 10,00 10,00

          170,83 13,00 2.220,79

          

45.730,36TOTAL CAPÍTULO  7.....................................
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CAPÍTULO 8 

CARPINTERÍA DE MADERA                                           
08.01 ud  PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                

( E13CS030 ) Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-

das de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

P6 7 7,00

P7 6 6,00

          13,00 17,76 230,88

08.02 ud  PRECERCO PINO 110x35mm.P/2 HOJAS                                

( E13CD030 ) Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normaliza-

das de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

P5 1 1,00

          1,00 20,99 20,99

08.03 ud  P.P.LISA MAC.LAMINADO ALTA PRESION  82.5                        

( E13EPL302 ) Puerta de paso ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm., patentada

en laminado de alta persión, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por

la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro

en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en laminados de alta presión, con

junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios

de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con

frente de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro standard con función anti-gan-

zúa y anti-extracción, juego de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodiza-

do F-6, con mecanizado para bocallave tipo 1988-75  con sistema de montaje Re-

sist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios

auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

Administracion P6 2 2,00

          2,00 347,44 694,88

08.04 ud  P.P.LISA MAC.2 H.LAMIN. ALT.PRESION 82.5+42.5                   

( E13EPL306 ) Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 42.5 y 82.5 cm.,  lisas macizas

de 40 mm., patentadas en laminado de alta persión, canteadas en los cuatro can-

tos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para ensam-

blar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en lami-

nados de alta presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Day-

for o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, pasadores de

embutir 200, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 mm. de ace-

ro inox.,  doble cilindro standard con función anti-ganzúa y anti-extracción, juego

de manillas de aluminio de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con mecanizado pa-

ra bocallave tipo  1988-75 con sistema de montaje Resist, todos los herrajes tipo

Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad

ejecutada.

Comedor P5 1 1,00

          1,00 531,36 531,36

08.05 ud  P.BAÑO LISA MAC.LAMIN. ALTA PRESION 82.5                        

( E13EPL301 ) Puerta de paso para aseos ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm.,

patentada en laminado de alta persión, canteada en los cuatro cantos, en color a

elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para ensamblar de 70x16

mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en laminados de alta

presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equiva-

lente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir

reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox.,  juego de manillas de aluminio

de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con mecanizado con condena y botón, con

sistema de montaje Resist,  todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada,

incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

P6 5 5,00

          5,00 346,33 1.731,65
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08.06 ud  P. DUCHA LISA MAC.LAMIN. ALTA PRES. 72.5                        

( E13EPL300 ) Puerta de paso para duchas ciega normalizada de  72.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm.,

patentada en laminado de alta persión, canteada en los cuatro cantos, en color a

elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para ensamblar de 70x16

mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en laminados de alta

presión, con junta de goma,  en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equiva-

lente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir

reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox.,  juego de manillas de aluminio

de 1ª fusión acabado anodizado F-6, con mecanizado con condena y botón, con

sistema de montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada,

incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

Duchas P7 3 3,00

Inodoros P7 3 3,00

          6,00 340,46 2.042,76

          

5.252,52TOTAL CAPÍTULO  8.....................................
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CAPÍTULO 9 

CARPINTERÍA METÁLICA                                            
09.01 m2  P.SECCIONAL INDUSTRIAL AUTOMÁTICA                               

( E15CGS045 ) Puerta seccional industrial, con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales

de 650x337, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado,

cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas

de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables

y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo

electromecánico a techo con transmisión mediante cadena f ija silenciosa, armario

de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de ma-

niobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico

digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos ne-

cesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajus-

te y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).

Acceso vehículos 2 4,00 4,00 32,00

2 3,30 4,00 26,40

          58,40 336,02 19.623,57

09.02 m2  PUERTA CRISTALERA TUBO ACERO LAM.                               

( E15CCH016 ) Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos hue-

cos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm.

soldados entre sí; junquillos atornillados de 20x20x1,5, patillas para recibido, herra-

jes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller,

ajuste y f ijación en obra,(sin incluir recibido de albañilería).

Entrada P1 1 2,22 2,77 6,15

          6,15 72,74 447,35

09.03 ud  PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 200x210 cm                            

( E26FLA200 ) Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m.,

homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-

cado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislan-

te ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20

mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embu-

tida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fija-

ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno

(sin incluir recibido de albañilería).

Entrada almacen P3 1 1,00

          1,00 583,35 583,35

09.04 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.                                 

( E15CGA030 ) Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando

cuarterones de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de

acero galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a obra, aper-

tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación su-

perior e inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras,

elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de alba-

ñilería).

Vallado ext,. 2 4,50 2,77 24,93

          24,93 150,94 3.762,93

09.05 ud  ANTIPÁNICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA                            

( E26FLP400 ) Cierre antipánico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensambla-

da. Medida la unidad instalada.

. 1 1,00

          1,00 283,38 283,38
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09.06 ud  P. EI2-30 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPÁN.                          

( E26FLA230 ) Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m.,

homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocin-

cado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislan-

te ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20

mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embu-

tida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fija-

ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. In-

cluso colocación de mirilla circular de 360 mm de diámetro, vidrio para

mirilla y cierre antipánico, totalmente instalados (sin incluir recibido de

albañilería).

Almacen 1 y 2 2 2,00

          2,00 1.001,83 2.003,66

09.07 m2  VENT.AL.LC. OSCILOBATIENTES 2H.                                 

( E14ACO040 ) Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilo-

batientes de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superfi-

cie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguri-

dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-

za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4.

P2 1 1,10 2,77 3,05

V1 1 4,40 1,10 4,84

V2 7 2,20 1,10 16,94

V3 2 4,46 0,65 5,80

          30,63 369,63 11.321,77

          

38.026,01TOTAL CAPÍTULO  9.....................................
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CAPÍTULO 10 

VIDRIOS                                                         
10.01 m2  CLIMALIT PLUS SILENCE+PLT FUTUR N 4/12/33.1 36dB                

( E16ESX005 ) Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor to-

tal 22 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incolo-

ro de 4 mm (88/64) y un vidrio laminado acústico y de seguridad Stadip

Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cámara de aire deshidratado de 12

mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales

y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de

junquillos, según NTE-FVP.

P1 1 1,10 2,77 3,05

P2 1 2,22 2,77 6,15

V1 1 4,44 1,10 4,88

V2 7 2,20 1,10 16,94

V3 2 4,46 0,65 5,80

          36,82 76,16 2.804,21

          

2.804,21TOTAL CAPÍTULO 10....................................

Arquitectura y Obras Página 24



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 11 

PINTURAS                                                        
11.01 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

( E27EPA030 ) Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-

mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-

so imprimación y plastecido.

Comedor 2 8,44 2,80 47,26

2 4,88 2,80 27,33

Administración 2 4,05 2,80 22,68

2 4,87 2,80 27,27

Despacho 2 4,12 2,80 23,07

2 3,25 2,80 18,20

Entrada 2 6,72 2,80 37,63

2 3,82 2,80 21,39

A deducir -1 4,44 1,10 -4,88

-2 2,20 1,10 -4,84

-1 2,20 2,77 -6,09

-1 1,10 2,77 -3,05

-2 1,50 2,10 -6,30

-4 0,95 2,10 -7,98

-1 2,20 2,10 -4,62

. 1 20,00 20,00

          207,07 5,70 1.180,30

11.02 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

( E27HEC010 ) Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxi-

dante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y

limpieza manual.

Puertas

Entrada 2 2,20 2,77 12,19

          12,19 11,56 140,92

11.03 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLANCA                            

( E27EPA011 ) Pintura plástica lisa mate económica en blanco, sobre paramentos verticales y ho-

rizontales, dos manos, incluso mano de fondo. Medido a cinta corrida.

Almacen 1 y 2 1 4,88 5,41 26,40

1 4,88 6,44 31,43

6 8,44 5,97 302,32

1 9,88 5,41 53,45

1 9,88 6,44 63,63

2 10,00 6,39 127,80

1 9,18 5,90 54,16

A deducir -4 1,80 2,10 -15,12

-2 3,30 4,00 -26,40

-1 2,20 2,10 -4,62

-1 2,20 1,10 -2,42

. 1 50,00 50,00

          660,63 4,03 2.662,34

11.04 kg  ESTRUCTURA METÁLICA C/PINT. INTUMESCENTE R-60                   

( E27SF035 ) Estructura metálica de perf iles laminados, pintada con pintura intumescente al disol-

vente, especial para estabilidad al fuego R-60, para masividades comprendidas en-

tre aproximadamente 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y

s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales. Incluso p. p. de en-

sayos e informe final. Medido el kg. de hierro pintado.

Perfiles 123.630,48 23.630,48
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          23.630,48 0,73 17.250,25

          

21.233,81TOTAL CAPÍTULO 11....................................
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CAPÍTULO 12 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
12.01 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD                     

( U10ALR001 ) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfos-

cada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil

 de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación

y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

. 1 1,00

          1,00 83,48 83,48

12.02 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x50 cm. Tpa FD                      

( U10ALR005PC )Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con fábri-

ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemen-

to M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor,  enfos-

cada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil

 de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación

y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

. 1 1,00

          1,00 112,91 112,91

12.03 ud  ARM. CONTAD. TRIF. CON REPARTO MEDIDA DIRECTA HASTA 50 
KW       

( E17BAI030PC ) Armario de contador trifásico de medida directa menor o igual a 50 KW., con repar-

to de red, seccionamiento de neutro y protección mediante BUCs Tamaño 00, pun-

to de conexión para puesta a tierra de neutro, protector contra sobretensiones tran-

sitorias y pletina para conexión de tierra de protección de la f inca, interruptor de

maniobra individual 80A , mod. PNZ-CPM-TDT-AE, o similar, incluso bases cortacir-

cuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados <= 80 A. Medida

la unidad ejecutada.

1 1,00

          1,00 344,34 344,34

12.04 ud  BANCADA PREFABRICADA 80X35X50                                   

( E17BP010PC ) Bancada prefabricada de hormigón para armario de medida de 80x35x50.Medida

la unidad ejecutada.

armario de medida 1 1,00

          1,00 46,93 46,93

12.05 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4x10 mm2 Cu                            

( E17CL025PC ) Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conduc-

tor de Cu 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación in-

cluyendo conexionado.

linea gral alimentación 1 2,00 2,00

          2,00 24,26 48,52

12.06 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x10 mm2 Cu                               

( E17CI020 ) Derivación individual 4x10 mm2, (línea que enlaza el contador o contadores de ca-

da abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC

rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K

0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección

y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instala-

da en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de f ijación

y conexionado.

. 15 15,00

          15,00 15,85 237,75

Arquitectura y Obras Página 27



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

12.07 m.  DERIVACIÓN INDIVIDUAL SUBTERRANEA 4x10 mm2 Cu                   

( E17CI110PC ) Derivación individual en canalización subterránea tendida en zanja formada por ca-

ble de cobre de 4x10 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV libre de halógenos en sis-

tema trifásico con neutro, más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu

1,5 mm2 y color rojo. y tubo de protección de D 63 PVC, incluso p.p. de zanja, ca-

pa de arena de río y cinta señalización. Instalación, incluyendo conexionado.

derivación individual 1 15,00 15,00

          15,00 16,06 240,90

12.08 ud  CENTRO DE MANDO PARA 24 ELEMENTOS                               

( E17CBV020 ) Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-55 e IK-10

con puerta transparente de cristal templado  para 24 elementos, perfil omega, em-

barrado de protección. Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Medida la

unidad terminada.

. 1 1,00

          1,00 62,76 62,76

12.09 ud  CENTRO DE MANDO 490X590X120 - 48 ELEMENTOS                      

( E17CBV050 ) Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-55 e IK-10

con puerta transparente de cristal templado  de unas dimensiones de 490x590x120

mm, perf il omega, embarrado de protección. Capacidad para 48 elementos median-

te 2 filas de instalación de aparellaje. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-

do. Medida la unidad terminada.

CS-Talleres 2 1,00 2,00

          2,00 215,46 430,92

12.10 ud  CENTRO DE MANDO 640X590X120 - 72 ELEMENTOS                      

( E17CBV060 ) Cuadro de mando y  protección, formado por armario metálico estanco IP-55 e IK-10

con puerta transparente de cristal templado de unas dimensiones de 640X590X120

mm, perf il omega, embarrado de protección. Capacidad para 72 elementos median-

te 3 filas de instalación de aparellaje. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-

do. Medida la unidad terminada.

CGP 1 1,00

          1,00 253,79 253,79

12.11 ud  CUADRO PROTECCIÓN PARA RITU                                     

( E19TRR030 ) Cuadro eléctrico de protección colocado en el RITU empotrado y formado por caja

empotrada de 36 módulos con tapa, de material plástico autoextinguible, con grado

de protección mínimo IP4X + IK 05 (posibilidad de ampliación de un 50 %), con inte-

rruptor general automático de corte omnipolar, tensión nominal mínima 230/400 Vca,

intensidad nominal 25 A y poder de corte de 4500 A como mínimo; interruptor dife-

rencial de corte omnipolar con tensión nominal  mínima de 230/400 Vca, intensidad

nominal de 25 A, intensidad de defecto de 30 mA de tipo selectivo; interruptor mag-

netotérmico de corte omnipolar para protección del alumbrado del recinto, con ten-

sión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A y poder de corte mínimo

de de 4500 A; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar 16A para protección

de las bases de tomas de corriente del recinto, con tensión nominal  mínima 230/400

Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte mínimo de 4500 A. Instalados y co-

nexionados.

protección RITU 1 1,00

          1,00 336,97 336,97

12.12 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 10A II                               

( E17PCM010 ) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 10 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

CGP

emergencia 1 1,00

alumrado 3 3,00
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TALLERES

alur+emerg. 2 2,00

puertas 2 2,00

extractor 2 2,00

          10,00 39,59 395,90

12.13 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 16A II                               

( E17PCM020 ) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 16 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

CGP

fuerza 4 1,00 4,00

climatización 5 1,00 5,00

recuperador calor 1 1,00 1,00

TALLERES

herreria 2 1,00 2,00

pintura 1 1,00 1,00

          13,00 40,37 524,81

12.14 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 20A II                               

( E17PCM030 ) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 20 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

B. Calor vestuarios 1 1,00

oficinas 1 1,00

          2,00 41,65 83,30

12.15 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 25A II                               

( E17PCM040 ) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 25 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

vitro 1 1,00

herrería 1 1,00

          2,00 42,33 84,66

12.16 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 40A II                               

( E17PCM060 ) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 40 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

talleres 2 2,00 4,00

          4,00 62,79 251,16

12.17 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 16A IV                               

( E17PCM140 ) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 16 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

. 2 1,00 2,00

          2,00 95,93 191,86

12.18 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 20A IV                               

( E17PCM150 ) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

Climatización 1 1,00 1,00

. 2 1,00 2,00

          3,00 98,85 296,55

12.19 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 25A IV                               

( E17PCM160 ) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

. 2 1,00 2,00
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          2,00 100,74 201,48

12.20 ud  INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 40A IV                               

( E17PCM180 ) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, cons-

truido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

CGP 1 1,00 1,00

. 2 1,00 2,00

          3,00 122,99 368,97

12.21 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A 30mA                             

( E17PCD010 ) Interruptor diferencial bipolar  de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibili-

dad, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

alumbrado 1 1,00 1,00

. 2 1,00 2,00

          3,00 122,55 367,65

12.22 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A 30mA                             

( E17PCD020 ) Interruptor diferencial bipolar  de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibili-

dad, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

CGP 1 1,00

Talleres 2 2,00

          3,00 125,24 375,72

12.23 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x25 A 300mA                            

( E17PCD100 ) Interruptor diferencial tetrapolar  de 25 A de intensidad nominal y 0,3 A de sensibi-

lidad, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

CGP 1 1,00

          1,00 195,52 195,52

12.24 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40 A 300mA                            

( E17PCD110 ) Interruptor diferencial tetrapolar  de 40 A de intensidad nominal y 0,3 A de sensibi-

lidad, construido según NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

CGP 1 1,00

          1,00 203,30 203,30

12.25 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

( E17CC010R ) Circuito iluminación realizado con tubo PVC rígido M 20/gp7, conductores de cobre

flexible XLPE 750 V de 1,5 mm2, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

alumbrado oficinas 1 20,00 20,00

alumbr emeg oficinas 1 20,00 20,00

A+E-NAVE 1 40,00 40,00

alimentación ptas 

motorizadas

1 20,00 20,00

. 1 100,00 100,00

          200,00 5,64 1.128,00

12.26 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

( E17CC020R ) Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, con-

ductores de cobre flexible XLPE 750 V de 2,5 mm2, en sistema monofásico (fase

neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

fuerza oficinas 2 30,00 60,00

fuerza ordenadores 1 30,00 30,00

F NAVE 1 10,00 10,00

centralitas Alarma/Tfno. 1 10,00 10,00

Bombas calor 5 15,00 75,00

recuperador de calor 1 35,00 35,00

alumrado exterior 2 75,00 150,00
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          370,00 6,08 2.249,60

12.27 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

( E17CC030R ) Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7,

conductores de cobre f lexible XLPE 750 V de 4 mm2, en sistema monofásico (fa-

se neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

. 1 10,00 10,00

          10,00 8,39 83,90

12.28 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

( E17CC040R ) Circuito cocina realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre f le-

xible XLPE 750 V de 6 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

vitro 1 40,00 40,00

CS-Talleres 2 20,00 40,00

          80,00 10,86 868,80

12.29 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.                                   

( E17CT020 ) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW.

 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2

de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30

mm.o bajo  tubo rígido, incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

.. 1 20,00 20,00

          20,00 9,46 189,20

12.30 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.                                   

( E17CT030 ) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.

 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2

de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo canaleta de PVC de 10x30

mm. o bajo  tubo rígido, incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

. 1 10,00 10,00

          10,00 10,64 106,40

12.31 m.  SUM.INST. GRAPEADO CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2                

( U09BCP150PC )Suministro e instalación de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2 de Cu, grapeado so-

bre fachada, incluso elementos de f ijación al paramento vertical. Con medios auxi-

liares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

alumrado exterior 14 2,00 28,00

          28,00 4,69 131,32

12.32 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. + TT BAJO TUBO ACERO         

( E17CC120PC ) Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 13.5/gp7, conductores de

cobre flexible de 1.5 mm2, aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico (fase

neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

TALLERES

A+E talleres 2 20,00 40,00

alimentación ptas 

motorizadas

2 20,00 40,00

extractores 2 20,00 40,00

. 1 50,00 50,00

          170,00 6,81 1.157,70

12.33 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A. + TT BAJO TUBO ACERO         

( E17CC130PC ) Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 16/gp7, conductores de co-

bre flexible de 2.5 mm2, aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico (fase neu-

tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

TALLERES

enchufes taller herrería 2 30,00 60,00

enchufes taller pintura 1 30,00 30,00

. 1 50,00 50,00

          140,00 7,93 1.110,20
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12.34 ud  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. + TT BAJO TUBO ACERO         

( E17CC140PC ) Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 20/gp7, conductores de co-

bre flexible de 4 mm2, aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico (fase neu-

tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

. 1 100,00 100,00

          100,00 8,73 873,00

12.35 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. + TT BAJO TUBO ACERO         

( E17CC105 ) Circuito de alimentación realizado con tubo de acero M 25/gp7, conductores de co-

bre flexible de 6 mm2, aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico (fase neu-

tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

taller herrería 1 25,00 25,00

CS-Talleres 2 20,00 40,00

          65,00 12,81 832,65

12.36 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. + TT BAJO TUBO ACERO              

( E17CT150PC ) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 3 kW.

 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2

de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo tubo de acero M 16/gp7,

incluyendo accesorios de montaje.

. 1 100,00 100,00

          100,00 7,97 797,00

12.37 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 16 A. + TT BAJO TUBO ACERO              

( E17CT160PC ) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW.

 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2

de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo tubo de acero M 16/gp7,

incluyendo accesorios de montaje.

. 1 100,00 100,00

          100,00 8,69 869,00

12.38 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A. + TT BAJO TUBO ACERO              

( E17CT170PC ) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW.

 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2

de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo tubo de acero M 21/gp7,

incluyendo accesorios de montaje.

. 1 50,00 50,00

          50,00 9,97 498,50

12.39 m.  CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A. + TT BAJO TUBO ACERO              

( E17CT180PC ) Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW.

 Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2

de sección y aislamiento tipo XLPE 750 V.  Montado bajo tubo de acero M 25/gp7,

incluyendo accesorios de montaje.

. 1 20,00 20,00

          20,00 12,79 255,80

12.40 ud  P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                         

( E17MSA010 ) Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor

de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, caja de

mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado.

despacho 1 1,00

sala comedor 2 2,00

          3,00 22,39 67,17

12.41 ud  P.LUZ CONMUTADO SIMÓN 27                                        

( E17MSA020 ) Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-

tor de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, ca-

jas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Simón serie 27, instalado.

administración 1 1,00

pasillos 3 3,00
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          4,00 39,96 159,84

12.42 ud  P. LUZ CONMUTADO ESTANCO PLEXO E BAJO T.. METALICO        

( E17MLH020PC )Punto de luz conmutado estanco para una Intensidad de 10A realizado con tubo

metálico de M 16/gp7 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento XPLE

750 V, incluyendo caja de registro, conmutadores con grado IP55 IK 07, con mar-

co Legrand serie serie Plexo 55 superf icie monobloc gris bicolor, instalado y funcio-

nando.

talleres 2 2,00

          2,00 77,84 155,68

12.43 ud  P.CRUZAM. LEGRAND PLEXO 55 BAJO T. PVC RIGIDO                   

( E17MLG030PC )Punto cruzamiento estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC rígido

de M 20/gp7 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyen-

do caja de registro, cruzamiento 10A con grado IP55 IK 07, con marco Legrand se-

rie Plexo 55 superf icie monobloc gris bicolor, instalado.

nave 3 3,00

          3,00 97,98 293,94

12.44 ud  P.LUZ SENCILLO TEMPORIZADO ORBIS                                

( E17MWT010PC 

)

Punto de luz temporizado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5

y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de re-

gistro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor temporizado Orbis, ins-

talado.

. 1 1,00

          1,00 42,88 42,88

12.45 ud  P.LUZ SENCILLO ACTIADO POR SENSOR DE PRESENCIA                 

( E17MWT020PC 

)
Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo realiza-

do con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-

to XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, sensor de presencia, instalado.

servicios 2 1,00 2,00

vestuarios 1 4,00 4,00

1 2,00 2,00

          8,00 42,81 342,48

12.46 ud  B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                       

( E17MSA090 ) Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de

M 20/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., en sistema

monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,

caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16

A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

oficinas 6 6,00

          6,00 29,19 175,14

12.47 ud  B.ENCH.SCHUKO LEGRAND PLEXO 55 BAJO TUBO RÍGIDO             

( E17MR020PC ) Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo

PVC rígido de M 20/gp7 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V.,

incluyendo caja de registro, toma de corriente 16A-250V con tapa y embornamien-

to a tornillo, grado IP55 IK 07, y con marco Legrand serie Plexo 55 superf icie mono-

bloc gris bicolor, instalado y funcionando.

nave 3 3,00

          3,00 34,14 102,42

12.48 ud  B.ENCHUFE SCHUKO LEGRAND PLEXO E B AJO T. METÁLICO        

( E17MLH050PC )Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tubo

metálico de M 20/gp7 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750

V., incluyendo caja de registro,  caja de mecanismo universal con tornillos, toma

de corriente 16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP44 IK 08, y con

marco Legrand serie Plexo E de empotrar monobloc gris bicolor, instalado.

taller herrería 6 6,00
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taller pintura 2 2,00

          8,00 48,89 391,12

12.49 ud  B.ENCH. INDUSTRIAL LEGRAND P 17 25A I+N+T BAJO TUBO 
RÍGIDO      

( E17MR080PC ) Base de enchufe tipo industrial mural de superf icie mod. P17 20A III+N+T de Legrand,

o similar, realizada con tubo PVC rígido de M 25/ p7 y 5 conductores (tres fases,

neutro y tierra) f lexibles de 4  mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo

caja de registro, toma de corriente 20A-380V con tapa y embornamiento a tornillo,

grado IP44 IK 09, instalado y funcionando.

taller herrería 1 1,00

          1,00 55,32 55,32

12.50 ud  CONTACTOR MANIOBRA 2X20 A                                       

( E17V060PC ) Contactor bipolar dimensionado para una intensidad máxima de 20 A de fabricación

Legrand ó similar, incluida mano de obra para su completa instalación. Medida la

unidad terminada.

alumbrado exterior 1 1,00

          1,00 45,55 45,55

12.51 ud  RELOJ PROGRAMACION ENCENDIDO                                    

( E17V070 ) Reloj astronómico digital para la programación del alumbrado exterior de fabricación

Orbis ó similar, modelo Data Astro con programas especiales para f in de semana

y festivos. Incluida mano de obra para su completa instalación. Medida la unidad

terminada.

alumbrado exterior 1 1,00

          1,00 33,56 33,56

12.52 ud  CONTACTOR TETRAPOLAR 25 A                                       

( E17V060 ) Contactor tetrapolar dimensionado para 25 A de fabricación ABB ó similar, incluida

mano de obra para su completa instalación. Medida la unidad terminada.

climatización 1 1,00

          1,00 49,66 49,66

12.53 ud  RELOJ HORARIO ORBIS UNO QRD CON RESERVA                         

( E17V120PC ) Reloj horatio para la programación de la instalación de climatización, mod. Uno QRD

de Orbis ó similar, con una autonomía de 150 horas. Incluida mano de obra y peque-

ño material para su completa instalación. Medida la unidad terminada.

control climatización 1 1,00

          1,00 33,56 33,56

12.54 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

( E17BD050 ) Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnu-

do de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la ar-

madura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro

de comprobación y puente de prueba.

anillo 3 35,00 105,00

2 30,00 60,00

puesta a tierra de pilares 24 1,50 36,00

picas 10 1,50 15,00

. 1 50,00 50,00

          266,00 6,43 1.710,38

12.55 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PLACA                                 

( E17BD010 ) Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., ca-

ble de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmi-

ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

. 1 1,00

          1,00 145,96 145,96
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12.56 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 75 lm. 14 m2               

( E18IGZ170PC ) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con

señalización modelo XENA FLAT LXF3070C, incluido conjunto de accesorios para

empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flu-

jo luminoso 75 lm, superf icie que cubre 14 m2.  Funcionamiento no permanente, 

autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase

II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la

unidad terminada.

servicios 2 1,00 2,00

          2,00 25,75 51,50

12.57 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2              

( E18IGZ180PC ) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con

señalización modelo XENA FLAT LXF3150C, incluido conjunto de accesorios para

empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flu-

jo luminoso 150 lm, superf icie que cubre 28 m2.  Funcionamiento no permanente,

 autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase

II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la

unidad terminada.

oficinas 4 4,00

vestuarios 3 3,00

          7,00 34,51 241,57

12.58 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 315 lm. 64 m2              

( E18IGZ190PC ) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con

señalización modelo XENA FLAT LXF3300C, incluido conjunto de accesorios para

empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flu-

jo luminoso 315 lm, superf icie que cubre 64 m2.  Funcionamiento no permanente,

 autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase

II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la

unidad terminada.

oficinas 1 1,00

nave 6 6,00

          7,00 52,02 364,14

12.59 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR PERMANENTE XENA FLAT IP42 315 lm. 
64 m2   

( E18IGZP190PC )Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior permanente con se-

ñalización modelo XENA FLAT LXF3300CP, incluido conjunto de accesorios para

empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flu-

jo luminoso 315 lm, superf icie que cubre 64 m2.  Funcionamiento no permanente,

 autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase

II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la

unidad terminada.

pasillos 2 2,00 4,00

CGP 1 1,00

          5,00 62,83 314,15
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12.60 ud  EMER. ZEMPER VENUS ESTANCA IP 44 IK 07 315 lm.                  

( E18IGZ060PC ) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia estanco no permanente con seña-

lización de Zemper modelo VENUS ESTANCA, o similiar, con lámpara de emergen-

cia LED; grado de protección IP 44,  f lujo luminoso 315 lm.  Funcionamiento no per-

manente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz,

Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Me-

dida la unidad terminada.

talleres 2 1,00 2,00

          2,00 54,08 108,16

12.61 ud  PANELLED 600 LEDVANCE VALUE 40 W 3600 Lm 4000k UGR<19 
iP 20     

( E18IDF210PC ) Panel led 600x600 LEDVANCE VALUE, o similar, con disipador y ref lector de alumi-

nio, fijación de acero, driver externo, con lámpara de leds y temperatura de color

4000K.  El consumo del sistema es de 40 W, el flujo luminoso es 3600 Lum., haz

de apertura 90º y la vida útil del LED es de 50.000 horas. UGR<19. Grado de pro-

tección IP 20/Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-

xionado.

oficinas 1 3,00 3,00

2 2,00 4,00

          7,00 66,14 462,98

12.62 ud  DOWNLIGHTDL SLIM ALU DN205 22W/4000K IP20                       

( E18IDF220PC ) Donw light Led para empotrar LEDVANCE DL SLIM ALU DN205, o similar, 22W/4000K

IP20, D=225 H=23 mm. Estructura de acero, aro de aluminio fundido, difusor de PM-

MA que no amarillea con el tiempo,. El consumo del sistema es de 22 W, el f lujo lu-

minoso es 1920 Lum., haz de apertura 120º y la vida útil del LED es de 50.000 ho-

ras. Grado de protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexiona-

do.

pasillos oficinas 1 3,00 3,00

pasillo aseos 1 2,00 2,00

aseos 2 1,00 2,00

vestuarios 1 5,00 5,00

1 2,00 2,00

          14,00 33,60 470,40

12.63 ud  Foco Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20                         

( E18IDF230PC ) Luminaria para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 8W/4000K, o similar,  230V

IP20, D=90 H=47 mm. Estructura de acero, aro de aluminio fundido, driver externo.

El consumo del sistema es de 8 W, el f lujo luminoso es 720 Lum., haz de apertura

36º y la vida útil del LED es de 50.000 horas. Grado de protección IP20 clase II. Ins-

talado incluyendo replanteo y conexionado.

vestuarios 3 3,00

          3,00 35,92 107,76

12.64 ud  CAMPANA LEDVANCE HIGHBAY LED 165 W 4000 K 70º 22000 LM 

( E18IN140PC ) Luminaria industrial de LEDVANCE mod HIGHBAY LED 165 W 4000 K 70º 22000

LM , o similar, constituida por armadura en fundición de aluminio LM6 inyectado, tem-

peratura de color 4.000ºK, reproducción cromática >= 80, f lujo del sistema de 22.000

lm, haz de apertura 70º, consumo del sistema 165 W, vida útil L70 80.000 h, grado

de protección IP65 e IK 07, con lámpara mediante Leds. Preparada con f ijación en

superf icie o suspendida con cable y 2 puntos de fijación. Instalado, incluyendo re-

planteo, medios de elevación, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la uni-

dad ejecutada.

nave 5 5,00

          5,00 396,01 1.980,05
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12.65 ud  CAMPANA LEDVANCE HIGHBAY LED 95 W 4000 K 90º 13000 LM   

( E18IN130PC ) Luminaria industrial de LEDVANCE mod HIGHBAY LED 95 W 4000 K 90º 13000 LM

, o similar, constituida por armadura en fundición de aluminio LM6 inyectado, tempe-

ratura de color 4.000ºK, reproducción cromática >= 80, f lujo del sistema de 13.000

lm, haz de apertura 90º, consumo del sistema 95 W, vida útil L70 80.000 h, grado

de protección IP65 e IK 07, con lámpara mediante Leds. Preparada con f ijación en

superf icie o suspendida con cable y 2 puntos de fijación. Instalado, incluyendo re-

planteo, medios de elevación, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la uni-

dad ejecutada.

talleres 2 2,00 4,00

          4,00 247,85 991,40

12.66 ud  LUM. PILIPHS BGP 307 T25 LED 74-4S/740 DW10 49 W 7900 Lm  

( U10VG110PC ) Suministro e instalación de luminaria de led , mod CLEARWAY GEN2 BGP307 LED74-4S/740

I DW10, 49 W 7900 Lm de  Philips-Indal, o similar, de aleación de aluminio LM6 inyec-

tado a alta presión, posibilidad de montaje en poste o en entrada lateral (diam. 42/60

mm) con ángulos de montaje -5º, 0º,+10º, con una potencia del equipo de 49 W,

y lámpara 72-4S/740, color blanco neutro 4.000ºK y con una óptica DW10, vida útil

L80B10 a 100.000 horas, CLO activado, curva de regulación con parámetros fija-

dos por este Ayuntamiento, con grado de protección IP66, clase II. Colocada sobre

báculo/brazo. Puesta a tierra de la luminaria. Totalmente terminada, montada e ins-

talada, incluso transportes. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la

unidad ejecutada.

exterior nave 14 14,00

          14,00 372,12 5.209,68

          

30.997,67TOTAL CAPÍTULO 12....................................
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CAPÍTULO 13 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
13.01 ud  CONEXIÓN DE ACOMETIDA POR EL SERVICIO MUN. AGUA               

( U06WC010PC ) Conexionado de acometida nueva con la existente del edificio/vivienda realizado

por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme al art. 18 del Reglamento

Municipal de Servicios de Agua. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja

en la licitación de la obra, ya que es el precio f ijado por la normativa municipal a abo-

nar a la empresa concesionaria del Servicio).

acometida agua 1 1,00

          1,00 42,63 42,63

13.02 ud  ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL.                                  

( E20AL030 ) Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una

longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm.

de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., de-

rivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera la-

tón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y

funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

acometida agua 1 1,00

          1,00 74,21 74,21

13.03 ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                              

( U06SA110 ) Arqueta o nicho en pared para alojamiento de válvula de corte en acometida y con-

tador de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de

1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-

migón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-

mento, y con tapa normalizada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir

la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

contador 1 1,00

          1,00 71,98 71,98

13.04 ud  CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO                                    

( E20CIA030 ) Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexiona-

do al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso insta-

lación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de reten-

ción y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbra-

do del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometi-

da, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

          1,00 188,60 188,60

13.05 ud  SUM.SIF.PVC.C/REJ.A.INO.105x105 SH 40-50                        

( E03EUP015 ) Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105

mm.  y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas plu-

viales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general

de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios

auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Vestuarios 2 2,00

          2,00 14,54 29,08

13.06 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

( E20WGB020 ) Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diáme-

tro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm.,

y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por

lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de

las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida has-

ta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diáme-

tro, funcionando. s/CTE-HS-5.

servicios 1 1,00

          1,00 21,06 21,06

Arquitectura y Obras Página 38



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
NAVE DE SEÑALIZACIÓN                                            22 20
Calle EINSTEIN                  

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

13.07 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                          

( E03EUP020 ) Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con sa-

lida vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas pluviales o de loca-

les húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-

cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y

sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

taller pintura 1 1,00 1,00

          1,00 22,35 22,35

13.08 ud  TUBERÍA PVC SERIE B 25 mm.                                      

( E20WBV005PC 

)

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 25 mm. de diámetro,

colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p.

de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

tanque termodinamico 1 5,00 5,00

splits climatización 5 10,00 50,00

maquina conductos 1 10,00 10,00

          65,00 2,78 180,70

13.09 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      

( E20WBV010 ) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para ba-

ños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pega-

da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

climatización 1 6,00 6,00

. 1 10,00 10,00

          16,00 3,13 50,08

13.10 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

( E20WBV020 ) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para ba-

ños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pega-

da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

lavabos 1 4,00 4,00

1 3,00 3,00

1 2,00 2,00

lavabo taller 1 4,50 4,50

fregadero 1 4,00 4,00

climatización 1 6,00 6,00

. 1 20,00 20,00

          43,50 3,39 147,47

13.11 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

( E20WBV030 ) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para ba-

ños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pega-

da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

botes sifonicos 1 3,00 3,00

duchas 3 2,50 7,50

rejillas vestuarios 2 2,00 4,00

urinarios 1 5,00 5,00

. 1 10,00 10,00

          29,50 4,31 127,15

13.12 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

( E20WBV060 ) Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sis-

tema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca-

da con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-

peciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

tazas 5 1,70 8,50

vertedero 1 2,50 2,50

. 1 10,00 10,00
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          21,00 13,46 282,66

13.13 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

( E03OEP005 ) Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diá-

metro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-

mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con

la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-

dios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las

zanjas, s/ CTE-HS-5.

taller pintura 1 3,00 3,00

. 1 50,00 50,00

          53,00 12,69 672,57

13.14 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   

( E02CM020 ) Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos,

con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga

ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

acometidas de agua 

potable

1 15,00 0,80 0,60 7,20

. 1 5,00 0,80 0,60 2,40

          9,60 1,67 16,03

13.15 m3  RELLENO DE ZANJAS CON ARENA BASALTICA                           

( U03CA020PC ) Relleno localizado en zanjas con arena basaltica hasta 20 cm de espesor, exten-

dido, humectación y compactación. Medida la superf icie ejecutada.

acometidas de agua 

potable

1 15,00 0,80 0,20 2,40

          2,40 16,83 40,39

13.16 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  

( E02SZ060 ) Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manua-

les, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

acometidas de agua 

potable

1 15,00 0,80 0,60 7,20

. 1 5,00 0,80 0,60 2,40

          9,60 7,10 68,16

13.17 m.  TUBO ALIM. POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"                          

( E20ML050 ) Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm.

(1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de pre-

sión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería

de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instala-

da y funcionando, s/CTE-HS-4.

contador-entrada a nave 

oficinas

1 35,00 35,00

alimentación 

aseos/vestuarios

1 15,00 15,00

vestuarios masculinos 1 5,00 5,00

ACS 1 5,00 5,00

. 1 75,00 75,00

          135,00 12,17 1.642,95

13.18 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   

( E20TC030 ) Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal,

UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-

zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-

tud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de

PVC. s/CTE-HS-4.

lavao cerrajería 1 15,00 15,00

fregadero 2 2,00 4,00

          19,00 9,28 176,32
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13.19 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

( E20TC040 ) Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal,

UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-

zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-

tud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de

PVC. s/CTE-HS-4.

. 1 20,00 20,00

          20,00 10,44 208,80

13.20 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.                                   

( E20TC050 ) Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal,

UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de pie-

zas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longi-

tud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de

PVC. s/CTE-HS-4.

. 1 25,00 25,00

          25,00 13,42 335,50

13.21 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 16mm.                         

( E20TRB010 ) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal,

de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875, inclu-

so con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcio-

nando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.

agua fria

alimentación sanitarios 1 10,00 10,00

lavabos 4 3,00 12,00

1 5,00 5,00

fregadero 1 15,00 15,00

vertedero 1 5,00 5,00

ACS

lavabos 4 3,00 12,00

1 5,00 5,00

vertedero 1 5,00 5,00

fregadero 1 15,00 15,00

. 1 25,00 25,00

          109,00 3,83 417,47

13.22 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 20mm.                         

( E20TRB020 ) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,

de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  inclu-

so con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcio-

nando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.

vestuarios masculinos 1 10,00 10,00

vestuarios femeninos 1 4,00 4,00

ACS

vestuarios masculinos 1 7,00 7,00

vestuarios femeninos 1 4,00 4,00

. 1 25,00 25,00

          50,00 4,50 225,00

13.23 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 25mm.                         

( E20TRB030 ) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de diámetro nominal,

de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  inclu-

so con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcio-

nando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.

vestuarios masculinos 1 5,00 5,00

vestuarios femeninos 1 2,00 2,00

alimentación talleres 1 10,00 10,00

. 1 20,00 20,00
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          37,00 7,58 280,46

13.24 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 32mm.                         

( E20TRB040 ) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nomi-

nal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en instalaciones inte-

riores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada

y funcionando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.

vestuarios masculinos 2 5,00 10,00

1 6,00 6,00

vestuarios femeninos 1 2,00 2,00

ACS

tanque ACS-servicios 1 10,00 10,00

. 1 15,00 15,00

          43,00 11,64 500,52

13.25 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                              

( E20VF020 ) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15

mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión

roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

. 4 4,00

          4,00 9,74 38,96

13.26 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                              

( E20VF030 ) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20

mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión

roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

3 3,00

          3,00 12,82 38,46

13.27 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                

( E20VF040 ) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.)

de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión rosca-

da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

          1,00 18,86 18,86

13.28 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                            

( E20VF050 ) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32

mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión

roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

4 4,00

. 2 2,00

          6,00 25,96 155,76

13.29 ud  P.DUCHA ACRÍ. BLA. 120x70 ISLY DUO                              

( E21ADA050 ) Plato ducha de acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra

de vidrio con fondo antideslizante de 120x70 cm. blanco, mod. Isly Duo

de Jacob Delafon con grifería empotrada monomando cromada, inclu-

so válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instala-

da y funcionando.

3 3,00

          3,00 286,48 859,44

13.30 ud  LAV.56x46 C/SEMIPED. S.NORMAL BLA.                              

( E21ALA040 ) Lavabo de porcelana vitrif icada blanco de 56x46 cm. colocado con semipedestal

y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros,

incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra metálica de 1/2" croma-

das, y latiguillos f lexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

vestuarios 2 2,00 4,00

          4,00 119,21 476,84
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13.31 ud  LAV.ANGULAR 500x630 BLA. COL.G.MEZCL.                           

( E21ALU030 ) Lavabo angular de porcelana vitrif icada en color blanco, mural, de 500x630 mm.

de ROCA, mod. GIRALDA, o similar, con f ijación y juego de anclajes, colocado me-

diante anclajes de f ijación a la pared, con grifería compuesta de grifo mezclador

monomando, con aireador y enlaces de alimentación f lexibles, mod. VICTORIA PLUS,

o similar, con cartucho cerámico, incluso válvulas de desagüe de 32 mm., llaves

de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos f lexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado

y funcionando. Medida la unidad terminada.

discapacitados 2 2,00

          2,00 150,97 301,94

13.32 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

( E21ANB020 ) Inodoro de porcelana vitrif icada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado me-

diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: ta-

za, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras

de acero, instalado, incluso con llave de escuadra metálica de 1/2" cromada y lati-

guillo f lexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

vestuarios 3 3,00

          3,00 163,67 491,01

13.33 ud  INODORO DISCAPACITADO TANQUE BAJO                               

( E21ANS020 ) Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitri-

ficada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de

asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con

mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de es-

cuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

2 2,00

          2,00 651,68 1.303,36

13.34 ud  FREG.REC.45x50 1 SENO G.MMDO.                                   

( E21FA080 ) Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre ban-

cada o mueble soporte, con grifería monomando repisa, con caño giratorio y aire-

ador, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas

y desagüe sifónico, instalado y funcionando.

taller herreria 1 1,00

          1,00 150,70 150,70

13.35 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

( E21AWV010 ) Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de reji-

lla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos

al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcla-

dora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., fun-

cionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

1 1,00

          1,00 179,90 179,90

13.36 ud  FREG.REC.80x50 2 SENOS G.MMDO.                                  

( E21FA090 ) Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 2 senos, para colocar

sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con grifería mezcladora

monomando con caño giratorio y aireador, incluso válvulas de desa-

güe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifóni-

co doble, instalado y funcionando.

sala comedor 1 1,00

          1,00 235,50 235,50

13.37 ud  URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                  

( E21AU030 ) Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante ancla-

jes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, ins-

talado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y lla-

ve de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido

en las instalaciones de desagüe).

vestuarios caballeros 2 2,00

          2,00 244,08 488,16
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13.38 ud  TANQUE TERMODINAMICO TOSHIBA 190 L                              

( E22TT010PC ) Suministro e instalación de tanque termodinámico bomba de calor para A.C.S., TOS-

HIBA modelo HWS-G1901CNMR-E, o similar, de  capacidad útil 193 l., temperatura

máxima del agua  con bomba de calor 60ºC, rango de temperatura de funcionamien-

to de la bomba de calor -7/40 ºC, clase energéticas  A+., COP  3,57 a 7ºC, protec-

ción contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, nivel  de ruido 55,6 dBA, po-

tencia de la resistencia eléctrica 1500 w , y máxima potencia de entrada 2185 w ,

gas refrigerante R134A. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento, incluso

p.p.de tuberías de conexión y desagüe. Medida la unidad ejecutada.

ACS 1 1,00

          1,00 2.875,43 2.875,43

13.39 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                            

( E21MC070 ) Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de

D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado

con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Servicios discapacitados 4 4,00

          4,00 138,66 554,64

13.40 ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.                            

( E21MC030 ) Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32

mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con ta-

cos de plástico y tornillos a la pared.

. 2 2,00

          2,00 43,23 86,46

13.41 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.                        

( E21MW080 ) Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de

1,2 l., cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, coloca-

do mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Aseos y vestuarios 4 4,00

          4,00 61,77 247,08

13.42 ud  DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.                               

( E21MI040 ) Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capaci-

dad para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos

de plástico y tornillos a la pared.

Aseos y vestuarios 4 4,00

          4,00 84,43 337,72

13.43 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                            

( E21MW100 ) Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial

250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado

mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Aseos y vestuarios 5 5,00

          5,00 45,19 225,95

          

14.888,31TOTAL CAPÍTULO 13....................................
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CAPÍTULO 14 

INST. DE TELECOMUNICACIONES                                     
14.01 ud  ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.                               

( E19TRE005 ) Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interio-

res 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de ali-

mentación de los distintos operadores y la infraestructura común de te-

lecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conduc-

tos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y gan-

chos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno

compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de me-

dios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y

transporte de tierras sobrantes a vertedero.

acometida a edificio 1 1,00

          1,00 197,56 197,56

14.02 m.  CANALIZACIÓN INTERIOR GENERAL                                   

( E19TRC801 ) Canalización interior empotrada para redes o telefonía, formada por 1 tubo de PVC

corrugado formado M 63/gp 5, desde el el origen de la red hasta registro con p.p.

de registros de paso y bifurcación. Instalado. Medida la unidad terminada.

. 1 50,00 50,00

          50,00 4,58 229,00

14.03 m.  CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON TUBO CORRUGADO D 63 
mm             

( E17BE035 ) Canalización con 1 tubo corrugado de 63 mm. de diámetro, bajo jardín ó zona terri-

za, i/excavación de zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 5 cm. arena y resto con

tierras excavadas. Compactado de zanja. Colocación de cinta de señalización. Re-

tirada de escombros sobrantes al vertedero, incluida su gestión. Con medios auxi-

liares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada.

acometida desde arqueta 

de telefónica

1 35,00 35,00

. 1 50,00 50,00

          85,00 4,27 362,95

14.04 m.  CANAL. EXTERNA BAJO ACERA 3 PVC D63                             

( E19TRC040 ) Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 3 conduc-

tos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie

de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de

hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e infe-

rior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en

terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuer-

da guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras

procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al

95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.

acometida a edificio desde 

arqueta entrada

1 5,00 5,00

. 1 50,00 50,00

          55,00 25,87 1.422,85

14.05 m.  CANAL. INTERIOR TLCA 1D32                                       

( E19TRC760 ) Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado

formado M 32/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usua-

rio i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado. Medida la unidad terminada.

alimentación a puestos de 

trabajo

2 10,00 20,00

. 1 50,00 50,00
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          70,00 1,80 126,00

14.06 m.  CANALIZACIÓN INTERIOR TLCA 1D40                                 

( E19TRC810 ) Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado

formado M 40/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usua-

rio i/ p.p. de registros de paso y bifurcación. Instalado. Medida la unidad terminada.

alimentación a puestos de 

trabajo

2 5,00 10,00

. 1 50,00 50,00

          60,00 1,90 114,00

14.07 m.  CANALIZACIÓN INTERIOR TLCA 1D25                                 

( E19TRC790 ) Canalización interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC corrugado

M 25/gp 7, desde el registro de terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p.

de registros de paso y bifurcación. Instalado. Medida la unidad terminada.

puestos de trabajo 2 5,00 10,00

. 1 50,00 50,00

          60,00 1,71 102,60

14.08 m.  CABLEADO TELEFÓNICO 2 PARES                                     

( E19TPT020PC ) Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de disper-

sión y usuario de TF, instalado.

puestos de trabajo 2 27,00 54,00

1 22,00 22,00

. 1 30,00 30,00

          106,00 1,84 195,04

14.09 m.  CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES                                    

( E19TPT030 ) Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de

0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, inclui-

do timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secun-

dario, con prueba de continuidad de pares.

. 1 50,00 50,00

          50,00 19,30 965,00

14.10 ud  CABLE PAR TRENZADO RED INFORMATICA UTP/RJ-45                    

( E19IB130PC ) Metro de cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/RJ-45 clase E

cat. 6 instalado, montaje y conexionado. Medida de longitud ejecutada

puestos de trabajo 2 27,00 54,00

1 22,00 22,00

. 1 30,00 30,00

          106,00 2,47 261,82

14.11 ud  CAJA EMPOTRAR 6 ELEMTOS (4 ENCH.,TF Y RED INFORM.)             

( E17MQ010 ) Equipo de conexión de red eléctrica y de datos para ordenadores com-

puesta de caja de empotrar de 6 elementos, modelo DEM6/M, de color

blanca, 4 bases de enchufe schuko rojo giratorio, una base conector

RJ45 UTP categoria 5E y una base para conexión informática de QUIN-

TELA o similar, así como material auxiliar. Totalmente instalado y cone-

xionado. Medida la unidad ejecutada.

puestos de trabajo 3 1,00 3,00

          3,00 64,91 194,73

          

4.171,55TOTAL CAPÍTULO 14....................................
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CAPÍTULO 15 

INST. DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION                            
15.01 ud  B.C. SPA CONDUCTO SUPER DIGITAL INVERTER 6,7/7,7 KW           

( E23EBP070PC ) Bomba de calor sistema partido SPA conducto Super digital Inverter de TOSHIBA,

o similar, de 3,18 Kw  de potencia absorbida, con unidad ext. mod. RAV-GM1101ATP-E

6,7/7,7 Kw , y unidad interior mod. RAV-RM801BTP-E, incluso kit de filtro para con-

ductos, mando por cable Lite Vision Plus, p.p. de tubería de cobre deshidratado de

1/2"-1/4" y tubería de saneamiento, interconexión eléctrica entre evaporadora y con-

densadora, aislamiento de tuberías con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de

circuitos de refrigerante R32, taladro en muro, elementos antivibratorios, acometi-

da eléctrica y puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento

vestuarios 1 1,00

          1,00 2.496,00 2.496,00

15.02 ud  B.C.. TOSHIBA MIRAI RAS 10BKV-E1 2,5/3,2 KW                     

( E23EBR110PC ) Bomba de calor sistema inverter de TOSHIBA, mod. MIRAI, o similar, con unidad ext.

mod. RAS-10BAV-E1 2,5/3,2 Kw  y unidad interior tipo split, mod. RAS-B10BKV-E1

de 2,5/3,2 Kw , incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado de 3/8"-1/4" y tubería

de saneamiento, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aisla-

miento de tuberías con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de circuitos de refri-

gerante gas R410A, taladro en muro, elementos antivibratorios, acometida eléctri-

ca y puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento

administración 1 1,00

despacho 1 1,00

          2,00 986,47 1.972,94

15.03 ud  B.C.. TOSHIBA MONZA PLUS RAS B16N3KV2-E1 4,5/5,5 KW           

( E23EBR120PC ) Bomba de calor sistema inverter de TOSHIBA, mod. MONZA PLUS 16, o similar, con

unidad ext. mod. RAS-16N3AV2-E1 4,5/5,5 Kw  y unidad interior tipo split, mod. RAS-B16N3KV2-E1

de 4,5/5,5 Kw , incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado de 1/2"-1/4" y tubería

de saneamiento, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aisla-

miento de tuberías con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de circuitos de refri-

gerante gas R410A, taladro en muro, elementos antivibratorios, acometida eléctri-

ca y puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento

comedor 1 1,00

talleres 2 2,00

          3,00 1.768,49 5.305,47

15.04 ud  RECU. ENTALPICO  TOSHIBA modelo VNM CC 5 500m3/h                

( E23R040PC ) Suminstro y montaje de recuperador entalpico TOSHIBA mod VNM CC 5, o similar,

conforme normativa Erp 2018, con volumen de aire de 500 m3/h, presión estatica

300 Pa, rendimiento de potencia térmica del 85,05 %, dimensiones (ancho/fondo/al-

to) son : 1275 / 612 /331, peso de 65 Kg, completamente instalado, probado y fun-

cionando.

vestuarios 1 1,00

          1,00 3.184,14 3.184,14

15.05 ud  EXTRAC.TEJADO 1.400 m3/h.                                       

( E23VT020 ) Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia eléc-

trica de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en versión trifásica y mono-

fásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima

de aire recirculado de 120ºC.

talleres 2 2,00

          2,00 795,35 1.590,70
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15.06 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 400x300                                

( E23DRR015PC )Rejilla de retorno con lamas f ijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 400x300

mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

. 1 1,00

          1,00 36,39 36,39

15.07 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x200                                

( E23DDR016PC )Rejilla de retorno con lamas f ijas a 45º fabricada en aluminio extruído de 300x200

mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

vestuarios/aseos 2 2,00

          2,00 34,38 68,76

15.08 ud  DIFUSOR CIRC. D=10" C/REGUL.                                    

( E23DDR045PC )Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruído de 10" de diámetro, con dis-

positivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, se-

gún normas UNE y NTE-ICI-25.

vestuarios/aseos 9 9,00

          9,00 42,66 383,94

15.09 ud  Toma aire exteriorTRADAIR RA.MEX- 250x250                       

( E23DRA030PC )Suministro y colocación de toma de aire exterior en aluminio Marca TRADAIR mode-

lo  RA.MEX 250x250 mm, o similar, de simple deflexion con aletas antilluvia, fijas,

horizontales, inclinadas a 45º separadas entre si 25 mm, incluida malla antipájaros,

totalmente instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, homologado según normas

UNE Y NTE - ICI 24/26.

recuperador 2 2,00

          2,00 39,73 79,46

15.10 ud  Toma aire exteriorTRADAIR RA.MEX- 300x300                       

( E23DRA040PC )Suministro y colocación de toma de aire exterior en aluminio Marca TRADAIR mode-

lo  RA.MEX 300x300 mm, o similar, de simple deflexion con aletas antilluvia, fijas,

horizontales, inclinadas a 45º separadas entre si 25 mm, incluida malla antipájaros,

totalmente instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, homologado según normas

UNE Y NTE - ICI 24/26.

.. 1 1,00

          1,00 48,97 48,97

15.11 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

( E23DCH080 ) Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galva-

nizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-

más accesorios.

. 1 50,00 50,00

          50,00 18,77 938,50

15.12 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              

( E23DCH090 ) Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galva-

nizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-

más accesorios.

. 1 50,00 50,00

          50,00 24,06 1.203,00

15.13 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

( E23DCH100 ) Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galva-

nizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y de-

más accesorios.

extracción talleres 2 15,00 30,00

          30,00 21,49 644,70
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15.14 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm                                 

( E23DCH015 ) Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire cli-

matizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alam-

bre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y tempe-

raturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instala-

ción y costes indirectos.

impulsión 9 1,20 10,80

. 1 50,00 50,00

          60,80 12,98 789,18

15.15 m.  COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=180mm                                 

( E23DCH020 ) Conducto flexible de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire cli-

matizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alam-

bre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y tempe-

raturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instala-

ción y costes indirectos.

. 20 20,00

          20,00 10,86 217,20

15.16 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm                                

( E23DCH040 ) Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles

con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de ins-

talación y costes indirectos.

impulsión 9 9,00

          9,00 6,53 58,77

15.17 ud  MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm                                

( E23DCH045 ) Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles

con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de ins-

talación y costes indirectos.

. 5 5,00

          5,00 7,28 36,40

15.18 m2  CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                        

( E23DCF020 ) Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecuta-

do en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un com-

plejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de

vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso

revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acús-

ticos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p.

de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de

fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios au-

xiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y

NTE-ICI-22.

impulsión

20x10 4 2,00 0,79 6,32

1 4,00 0,79 3,16

20x15 1 2,00 0,89 1,78

20x20 1 7,00 0,99 6,93

25x20 1 4,00 1,09 4,36

25x25 1 4,00 1,19 4,76

30x25 1 3,00 1,29 3,87

retorno

25x25 1 12,00 1,19 14,28

2 4,50 1,19 10,71

30x25 2 3,00 1,29 7,74

. 1 20,00 20,00

          83,91 33,75 2.831,96

          

21.886,48TOTAL CAPÍTULO 15....................................
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CAPÍTULO 16 

INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                               
16.01 ud  DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                        

( E26FAA040 ) Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led

indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcio-

namiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, inclu-

so montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instala-

da.

nave 5 5,00

talleres 2 2,00

oficinas 7 7,00

          14,00 60,14 841,96

16.02 ud  CENTRAL DET.INC. MODULAR 4 ZONAS                                

( E26FAB100 ) Central de detección automática de incendios, con cuatro zonas de de-

tección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emer-

gencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena re-

tardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de

control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zo-

nas.  Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la

unidad instalada.

1 1,00

          1,00 483,69 483,69

16.03 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

( E26FAM100 ) Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alar-

ma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plásti-

co calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de

95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

nave 3 3,00

oficinas 2 2,00

          5,00 32,21 161,05

16.04 ud  SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT.                            

( E26FAN010 ) Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB

de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instala-

da.

nave 1 1,00

oficinas 2 2,00

          3,00 32,51 97,53

16.05 ud  SIRENA ELECTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. EXT.                            

( E26FAN030 ) Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 99 a 106

dB de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la uni-

dad instalada.

1 1,00

          1,00 128,03 128,03

16.06 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

( E26FEA030 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia

34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-

bable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.

Medida la unidad instalada.

nave 4 4,00

talleres 2 2,00

oficinas 1 1,00

          7,00 62,26 435,82
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16.07 ud  CARRO EXTINT.P. ABC 25 kg.PR.IN                                 

( E26FEA080 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC

de 25 kg. de agente extintor, con ruedas, manómetro comprobable y

manguera con difusor, según Norma UNE. Medida la unidad instala-

da.

nave 1 1,00

          1,00 274,67 274,67

16.08 ud  EXTINTOR CO2 2 kg.                                              

( E26FEE100 ) Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente ex-

tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según

Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-

da.

talleres 2 2,00

oficinas 2 2,00

          4,00 91,23 364,92

16.09 ud  HIDRANTE BAJO RASANTE 2 BOCAS                                   

( E26FDH870 ) Hidrante bajo rasante, con 2 bocas, 2x70 mm, con racores, tapas y cer-

co rectangular según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

acera 1 1,00

          1,00 492,44 492,44

16.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

( E26FJ150 ) Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo

diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento,

en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297

mm. Medida la unidad instalada.

extintor 1 12,00 12,00

pulsador 1 5,00 5,00

señales recorrido 

evacuación

nave 1 7,00 7,00

oficinas 1 11,00 11,00

talleres 2 2,00 4,00

          39,00 2,84 110,76

          

3.390,87TOTAL CAPÍTULO 16....................................
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CAPÍTULO 17 

URBANIZACIÓN                                                    
17.01 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE FIRMES                                

( U01AB020 ) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes existen-

tes: aglomerado asfáltico, pavimento de hormigón en masa, adoquinados, soleras,

cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  incluso  carga y transpor-

te de material sobrante a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Acceso vehículos 2 4,50 2,60 23,40

          23,40 3,04 71,14

17.02 m2  DEMOLICION Y LEVANTADO DE SOLADOS                               

( U01AB015 ) Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de solados de: pa-

vimento continuo de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, incluso p.p de apro-

vechamiento, carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la super-

f icie realmente ejecutada.

. 1 10,00 10,00

          10,00 3,01 30,10

17.03 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

( U01AB010 ) Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,

con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga

y transporte de material resultante a vertedero.

Accesos 2 4,50 3,50 31,50

          31,50 5,76 181,44

17.04 m.  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO                              

( U01AB100 ) Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hor-

migón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del ma-

terial resultante a vertedero.

Acceso vehículos 6 4,50 27,00

          27,00 3,45 93,15

17.05 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

( E02CM030 ) Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-

cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin

carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Exteriores (sin nave) 1 3.108,11 0,20 621,62

          621,62 2,30 1.429,73

17.06 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

( E02TT030 ) Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando

ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios au-

xiliares, considerando también la carga.

Exteriores 1,25 621,62 777,03

          777,03 5,01 3.892,92

17.07 m3  EXC.VAC.T.DUROS MEC.CARGA/TTE.                                  

( E02CW040 ) Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-

cos, en vaciados, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte

de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta

incluso p.p. de medios auxiliares.

Varios 1 10,00 10,00

          10,00 5,91 59,10

17.08 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO                           

( U03CZ010 ) Zahorra artif icial, husos ZA(0-32)/ZA(0-20) en capas de base, con 75 % de caras

de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la

superf icie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perf il. Des-

gaste de los ángeles de los áridos < 30.

Exteriores 1 3.108,11 0,60 1.864,87

          1.864,87 24,27 45.260,39
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17.09 m2  C. INTERMEDIA AC 22 BIN G (G-20) e=5 cm. D.A.<30                

( U03VC170 ) Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 BIN G (G-20) en capa intermedia

de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y

compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

1 3.108,11 3.108,11

          3.108,11 8,06 25.051,37

17.10 m2  C. RODADURA AC 16 SURF S (S-12) e=5 cm. D.A.<30                 

( U03VC220 ) Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF S (S-12) en capa de roda-

dura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendi-

da y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

1 3.108,11 3.108,11

          3.108,11 8,88 27.600,02

17.11 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        

( U03RI050 ) Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprima-

ción ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso ba-

rrido y preparación de la superficie.

*** 1 3.108,11 3.108,11

          3.108,11 0,52 1.616,22

17.12 m2  RIEGO TERMOADHERENTE C60B4TER                                   

( U03RA050 ) Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente

con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la su-

perficie.

Idem ext. 1 3.108,11 3.108,11

          3.108,11 0,28 870,27

17.13 m.  M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                     

( U17HMC040 ) Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con

pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de

3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600

gr./m2, excepto premarcaje.

Aparcamientos 7 7,00 49,00

          49,00 1,04 50,96

17.14 m.  M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                  

( U17HMC041 ) Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada

con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación

de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dota-

ción de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

2 40,00 80,00

1 35,00 35,00

          115,00 1,07 123,05

17.15 m.  BORDI.HORM.BICAPA GRIS  A-2 9-10x20 EXC.                        

( U04BH061 ) Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y 10 cm. de

bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón

HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida la rotura del pa-

vimento existente, la excavación previa y la retirada de escombros avertedero. Me-

dida la longitud ejecutada.

Acceso vehículos 4 4,50 18,00

Lat. en pte. 4 2,60 10,40

          28,40 12,51 355,28

17.16 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

( E04SM010 ) Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hor-

migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colo-

cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según

NTE-RSS y EHE.

Bajo adoquín 2 4,50 3,50 31,50

          31,50 7,14 224,91
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17.17 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                 

( E04SM040 ) Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hor-

migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colo-

cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según

NTE-RSS y EHE.

Rampa de hormigón 2 4,50 2,60 23,40

          23,40 10,70 250,38

17.18 m2  PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x8                               

( U04VQ001 ) Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris,

de forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena

de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una jun-

ta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza

de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colo-

car sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al

100% del ensayo proctor.

Acceso vehículos 2 4,50 3,50 31,50

          31,50 19,50 614,25

          

107.774,68TOTAL CAPÍTULO 17....................................
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CAPÍTULO 18 

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
18.01 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

( W02E020 ) Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero

autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Excavación Nave 1,25 379,67 474,59

Riostras, vallado 1,25 120,51 150,64

Zapatas 1,25 87,07 108,84

Urbanizacion 1,25 621,62 777,03

Saneamiento 1,25 1,00 0,70 161,91 =03/E02ES050

arquetas saneamto 1,25 1,00 21,25 =03/E02PS050

acometida agua 1,25 0,70 8,40 =13/E02CM020

          1.702,66 2,58 4.392,86

18.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

( W01U030 ) Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

. 1 5,00 5,00

          5,00 25,75 128,75

18.03 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

( W02E001 ) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en ver-

tedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Demolicion firmes 1,25 2,00 0,15 0,38

Demolicion bordillos 1,25 27,00 0,30 0,15 1,52

Demolición solados 1,25 10,00 0,10 1,25

Demolición aceras 1,25 31,50 0,25 9,84

          12,99 6,18 80,28

18.04 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

( W02E010 ) Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Desbroces 1,25 4.052,00 0,03 151,95

Contenedores 3 5,00 15,00

          166,95 14,42 2.407,42

          

7.009,31TOTAL CAPÍTULO 18....................................
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CAPÍTULO 19 

SEGURIDAD Y SALUD                                               
19.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

( E28W050 ) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-

derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

6 6,00

          6,00 74,19 445,14

19.02 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

( E28BA020 ) Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cua-

dro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión no-

minal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fija-

da sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 1,00

          1,00 4,18 4,18

19.03 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

( E28BA030 ) Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-

pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con

tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10

atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p.

de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos

y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la ro-

tura del pavimento.

1 1,00

          1,00 90,38 90,38

19.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

( E28BA045 ) Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red gene-

ral municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m.,

formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro inte-

rior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa

HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

          1,00 128,96 128,96

19.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

( E28BC030 ) Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de

3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-

da, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-

rredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca,

dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con

terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-

pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgas-

te, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno

aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación

eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y

vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.

486/97.

6 6,00

          6,00 158,85 953,10

19.06 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              

( E28BC099 ) Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45

m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de

chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perf iles de acero, interior

prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm.,

de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de aluminio anodizado correde-

ra, contraventana de acero galvanizado.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).

Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

6 6,00

          6,00 122,34 734,04
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19.07 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                

( E28BC120 ) Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de

4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-

bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6

mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglo-

merado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00

m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado

con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-

cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

6 6,00

          6,00 126,35 758,10

19.08 ms  ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2                                

( E28BC170 ) Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y

aseo de obra de 4,00x2,05x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa

galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  dos venta-

na de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lu-

nas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos inodoros y dos lavabos de

porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolíti-

ca antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de me-

lamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones,

hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.

Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo

con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .

6 6,00

          6,00 200,74 1.204,44

19.09 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

( E28BM110 ) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,

con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

          1,00 80,24 80,24

19.10 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

( E28BM120 ) Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

          1,00 54,84 54,84

19.11 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

( E28BM070 ) Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en ace-

ro laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con

pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de venti-

lación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

10 10,00

          10,00 33,89 338,90

19.12 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

( E28BM090 ) Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3

usos).

2 2,00

          2,00 35,08 70,16

19.13 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

( E28BM100 ) Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

          1,00 15,45 15,45

19.14 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

( E28EB010 ) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 200,00 200,00

          200,00 0,68 136,00
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19.15 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30                              

( E28EB035 ) Cono de balizamiento reflectante de 30 cm. de altura (amortizable en 4

usos). s/R.D. 485/97.

6 6,00

          6,00 3,23 19,38

19.16 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

( E28EC020 ) Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-

sor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de

incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

3 3,00

          3,00 4,16 12,48

19.17 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

( E28PF010 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-

bable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-

dad instalada. s/R.D. 486/97.

3 3,00

          3,00 36,41 109,23

19.18 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

( E28EC030 ) Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6

mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir

hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a to-

da persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

3 3,00

          3,00 11,59 34,77

19.19 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

( E28ES080 ) Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-

da mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y des-

montaje. s/R.D. 485/97.

6 6,00

          6,00 4,88 29,28

19.20 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

( E28ES060 ) Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, ti-

po paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

          2,00 5,89 11,78

19.21 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

( E28ES010 ) Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu-

bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.

485/97.

1 1,00

          1,00 12,33 12,33

19.22 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                

( E28ES045 ) Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tu-

bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.

485/97.

1 1,00

          1,00 22,30 22,30

19.23 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

( E28EV080 ) Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certi-

ficado CE. s/R.D. 773/97.

15 15,00

          15,00 3,70 55,50
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19.24 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

( E28PA120 ) Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., for-

mada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante en-

colado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colo-

cación, (amortizable en dos usos).

2 2,00

          2,00 15,87 31,74

19.25 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

( E28PA040 ) Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asi-

milables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. arma-

dos mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

5 5,00

          5,00 9,94 49,70

19.26 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

( E28PB025 ) Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por

guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), ancla-

dos mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasama-

nos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en

10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3

usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.

s/R.D. 486/97.

1 1,00

          1,00 7,35 7,35

19.27 m.  BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                

( E28PB070 ) Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos

metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forja-

do, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., ro-

dapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), inclu-

so colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 3,50 3,50

1 4,50 4,50

          8,00 8,74 69,92

19.28 m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 

( E28PB105 ) Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puer-

tas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tu-

bo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con ver-

ticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pi-

no de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 1,00

          1,00 5,63 5,63

19.29 m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                

( E28PB120 ) Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos

de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hin-

cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo-

cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 5,00 5,00

          5,00 6,31 31,55

19.30 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

( E28PB180 ) Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de

largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colo-

cación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

3 3,00

          3,00 6,95 20,85

19.31 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

( E28PM130 ) Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori-

zontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmonta-

je (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

1 2,00 0,80 1,60
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          1,60 5,87 9,39

19.32 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

( E28RA010 ) Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rue-

da dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

          15,00 10,63 159,45

19.33 ud  PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR                              

( E28RA050 ) Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55

mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amorti-

zable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

          3,00 2,85 8,55

19.34 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

( E28RA070 ) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

          20,00 2,63 52,60

19.35 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

( E28RA100 ) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

          10,00 7,73 77,30

19.36 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

( E28RA110 ) Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

          10,00 1,53 15,30

19.37 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

( E28RA120 ) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

          10,00 4,18 41,80

19.38 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

( E28RC010 ) Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

5 5,00

          5,00 5,77 28,85

19.39 ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      

( E28RC140 ) Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

          3,00 3,67 11,01

19.40 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

( E28RM070 ) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

          15,00 2,06 30,90

19.41 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

( E28RM090 ) Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

3 3,00

          3,00 5,10 15,30
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19.42 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

( E28RM100 ) Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

          3,00 0,80 2,40

19.43 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

( E28RP070 ) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-

bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

          10,00 27,61 276,10

19.44 ud  PAR RODILLERAS                                                  

( E28RP150 ) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables

en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

          3,00 2,42 7,26

19.45 ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

( E28RSI050 ) Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un ar-

nés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón

de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m.

de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en

5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

          3,00 112,48 337,44

19.46 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

( E28RSG020 ) Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-

nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y

anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones,

i/desmontaje.

1 40,00 40,00

          40,00 12,13 485,20

19.47 ud  PUNTO DE ANCLAJE FIJO                                           

( E28RSH030 ) Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, hori-

zontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura me-

diante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería.

Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

4 4,00

          4,00 13,86 55,44

          

7.152,01TOTAL CAPÍTULO 19....................................
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ANEXO N°1- CLIMATIZACIÓN 

 
La instalación de climatización para frío y calor, consiste en una serie de bombas de calor aire-aire de TOSHIBA, o similar. Las unidades 
terminales interiores son de tipo splits, y en la zona de vestuarios se realiza mediante conductos y rejillas. Para dar mayor independencia a la 
instalación, se ha hecho mediante varios equipos independientes, lo que permite una conexión y desconexión según las necesidades de los 
usuarios que se traduce en un mayor confort y un ahorro energético.  
 
La ubicación de las unidades exteriores será en la cubierta del edificio. 
 
Toda la instalación cumplirá con el actual RITE, quedando justificado por tanto el documento DB-HE2. La instalación se detalla con mayor 
profundidad en la memoria de climatización. 
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ANEXO Nº 2 INSTALACIÓN ELECTRICA 

 
1.1 ELECTRICIDAD 

 
La instalación eléctrica a realizar contara con: 
 
- Instalación del modulo del contador tipo IP-UF. 
- Instalación de la derivación individual. 
- Instalación eléctrica interior al local. 
 
La derivación individual, el conexionado de los cuadros y la red eléctrica interior se realizara con cable y tubo de protección que serán no 
propagadores de incendio, con emisión de humos y opacidad reducida. 
 
Los cuadros de distribución se conexionarán con cable y tubo de protección que serán no propagadores de incendio, con emisión de humos y 
opacidad reducida. Dispondrán de los interruptores automáticos y diferenciales de intensidades nominales que, se describen con mayor de talle 
en la  memoria del proyecto de electricidad. 
La instalación se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 

 
1.2- ILUMINACION 

 
La iluminación de los locales se realiza mediante el uso de alumbrado led. En las zonas de pasillo se colocarán emergencias de iluminación 
permanente para reducir el uso del alumbrado convencional, y en la zona de vestuarios y aseos, en las que la permanencia de personas no es 
continua, se controlarán mediante detectores de presencia para obtener un menor consumo eléctrico y, por lo tanto, un ahorro de energía. Así 
mismo, en la zona de oficinas con presencia de luz natural, el control del alumbrado se realiza mediante un interruptor crepuscular que permite o 
no el encendido en función de la luz natural existente en cada momento. 
 
En los planos se puede observar la distribución y tipos de equipos empleados. 
 
El alumbrado de las zonas de circulación cumplen con los mínimos exigidos en el punto 1 del DB-SUA 4 (100 lux a nivel suelo en zonas 
interiores), como se puede ver en los cálculos de la memoria del proyecto de electricidad. 
 

FICHA DE COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HE3, EFICIENCIA ENERGETICA EN LAS INSTALACIONES 
DE ILUMINACION 
 
1. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN VEEI Y POTENCIA INSTALADA 

 
Se justificará que los valores obtenidos de la eficiencia energética VEEI en cada zona son inferiores a los valores límite consignados en el 

apartado 2 del DB-HE3. 
 
Los cálculos justificativos de los valores indicados en la tabla se realizan utilizando el programa de cálculo DIALUX, detallándose a 

continuación el resumen de los resultados. 
 

  DIMESIONES DE LA ZONA (m) VALORES OBTENIDOS 

ZONA ANCHO LARGO H S  K Em Fm P P max. Pmax VEEI 
VEEI 

(limite) 

  m m m m2       w W/m2 (límite)   DB HE3 

    
 

                    
ADMINISTRACION 4,14 5,03 2,60 20,82 0,87 267,00 0,80 80,00 3,84 12,00 1,44 3 
DESPACHO 4,11 3,41 2,60 14,02 0,72 356,00 0,80 80,00 5,71 12,00 1,60 3 
SALA USOS 
MULTIPLES-
COMEDOR 8,36 4,88 2,60 40,80 1,19 237,00 0,80 120,00 2,94 10,00 1,24 3 
PASILLO DE 
OFICINAS 6,71 3,92 2,60 19,78 0,58 179,00 0,80 66,00 4,11 10,00 2,30 4 
PASILLO 
VESTUARIOS 6,38 1,50 2,60 9,57 0,47 163,00 0,80 44,00 4,60 10,00 2,82 4 
VESTUARIOS 
CABALLEROS 8,57 5,03 2,60 43,11 1,22 155,00 0,80 110,00 2,55 10,00 1,65 4 
VESTUARIOS 
SRAS 3,52 3,41 2,60 12,00 0,67 180,00 0,80 44,00 3,67 10,00 2,04 4 
TALLER DE 
PINTURA 8,56 9,88 2,80 84,57 1,64 339,00 0,80 190,00 2,25 10,00 0,66 4 
TALLER DE 
CERRAJERÍA 8,37 4,86 2,80 40,68 1,10 609,00 0,80 190,00 4,67 10,00 0,77 4 

 
Siendo 
 
K Índice del local (anchoxlargo/[alto luminariax(ancho+largo)]) 
Fm  Factor de mantenimiento 
Em lIuminancia media horizontal 
P Potencia instalada en lámparas 
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VEEI  Valor de eficiencia energética 
Pmax Potencia máxima instalada (W/m2). 
 

Se justifica que los valores obtenidos de la eficiencia energética VEEI y Potencia máxima instalada en cada zona, son inferiores a los 
valores íimite consignados en la tabla 2,1 y 2.2 del apartado 2 de DB-HE3. 
 
2. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACION 
 
2. 1.-SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO MANUAL 
 

Toda zona dispone de un sistema de encendido y apagado manual. 
 
2.2.-SISTEMA DE ENCENDIDO: DETECCION DE PRESENCIA O TEMPORIZACION 
 

Los aseos, que son zonas de uso esporádico, dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia. 
 
2.3.-SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL. 
 

El local cuenta con una planta y tiene una fachada con ventanas tal como se detalla en los planos. En este tipo de locales que cuentan 
con cerramientos acristalados al exterior se exigirá que se instalen sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la 
ventana cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
 

 
 

  h H D θ θ 

Fachada 1 1,50 6,00 6,00 53,13 <65 

Fachada 2 1,50 6,00 15,00 73,30 >65 

 
h: Distancia al suelo del centro del acristalamiento del local en m 
H: Altura del edificio obstáculo en m. 
D: Distancia entre edificios en m. 
. 

 
T Aw A T(Aw/A) 

 Administración 0,82 6,62 24,79 0,22 >0,11 
despacho 2 0,82 3,31 10,69 0,25 >0,11 
Sala Comedor  0,82 3,31 13,18 0,21 >0,11 

 
T = coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. 
Aw = área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
A = área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al atrio [m2]. 
T (Climalit 4+4)= 0,82 
 

De los resultados se observa que se debe instalar sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función 
del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros. Éste se hará mediante detectores de 
nivel de iluminación que controlen los equipos de la primera línea de luminarias. 

 
1.3- ILUMINACION DE EMERGENCIA 

 
El edificio estará dotado de los alumbrados de emergencia según la Instrucción ITC-BT-28.3 siguientes: 
- Alumbrado de seguridad para evacuación 
- Alumbrado de seguridad de ambiente o anti-pánico 
 
Para el cálculo se han tenido en cuenta las Normas siguientes: 
 
- DB SUA-4 (puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4). 
- REBT ITC-028. Rev. 18/10/02, cap. 3.1 y 3.3 
- R. G. Policía de Espectáculos públicos y actividades recreativas. 
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Este alumbrado entrará en funcionamiento al producirse un fallo en el alumbrado general o cuando la tensión de servicio descienda por debajo 
del 70% de su valor nominal. Para el establecimiento del número y tipo de alumbrado de emergencia se elegirá el caso más desfavorable de los 
fijados en las normativas anteriormente citadas. 
 
El alumbrado de evacuación cumplirá con lo establecido en la ITC.BT-28.3.1.1 señalando de modo permanente la situación de puertas, pasillos, 
escaleras y salidas de los locales mientras permanezcan con público. En caso de coincidir con los puntos de alumbrado de emergencia podrán 
quedar permanentemente encendidas aun sin público. Proporcionarán en el eje de los pasillos un alumbrado mínimo de 1 lux. 
 
El R.E.B.T considera que se instalará una potencia de 0,5 w/m2 en lámparas incandescentes este valor supone una eficacia mínima de 10 
lúmenes por vatio. 
 
El DB-SI4 fija los siguientes niveles mínimos de luz: 
 
- Rutas de evacuación:  1,0 lux 
- Zonas de equipos manuales de prevención y extinción de incendios, de puertas de salida y demás puntos de luz especiales: 5 lux 
Zonas de ambiente antipático:  0,5 lux 
 
 
CALCULO DE ALUMBRADO DE SEGURIDAD (EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN) 
 

SALA SUPERFICIE 
       (m2) 

ILUMINANCIA 
   (lúmenes) 

Nº EQUIPOS LUX 

ADMINISTRACION 20,82 235,00 1 11,28 

DESPACHO 14,02 235,00 1 16,77 

SALA USOS 
MULTIPLES-COMEDOR 

40,80 570,00 1 13,97 

PASILLO DE OFICINAS 9,72 330,00 3 101,84 

PASILLO VESTUARIOS 9,57 330,00 2 68,97 

VESTUARIOS 
CABALLEROS 

43,11 235,00 2 10,90 

VESTUARIOS SRAS 12,00 235,00 1 19,58 

TALLER DE PINTURA 84,57 330,00 2 7,80 

TALLER DE 
CERRAJERÍA 

40,68 330,00 2 16,22 
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ANEXO N°3- CONTRIBUCION SOLAR MÍNIMA PARA ACS Y 
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGÍA ELECTRICA 
 
- JUSTIFICACION DEL DB-HE 4 del CTE 
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- JUSTIFICACION DEL DB-HE 5 del CTE 
 
La superficie construida será de 949,19 m2, inferior a la exigida en el DB-HE 5 (10000 m2) para la instalación de energía solar fotovoltaica para la 
producción de energía. 
 
En base a lo expuesto anteriormente, el edificio objeto de la presente memoria, no requiere la construcción de instalación solar fotovoltaica para 
la generación de energía eléctrica. 
 



                     NAVE DE SEÑALIZACIÓN 
 

 
     
 
 
              Arquitectura Obras 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS 
PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO RESPECTO AL: 
 
A. Sistema estructural: 

NAVE: 
Cimentación: zapatas aisladas de hormigón y vigas centradoras y de atado, con hormigón HA-25. 
Estructura portante: pórticos metálicos. 
Estructura horizontal: correas metálicas. 

 
B. Sistema envolvente: 

NAVE: 
 Fachadas: panel de hormigón prefabricado. 
 Cubiertas: inclinada de panel sándwich prelacada. 
 Suelos interiores: hormigón pulido. 
 
C. Sistema de acabados: 
 NAVE: 

Revestimientos exteriores: panel de hormigón prefabricado. 
 Revestimientos interiores: panel de hormigón prefabricado. 
 Solados: hormigón pulido, gres. 
 
D. Sistema de acondicionamiento ambiental: 
 HS 1 Protección frente a la humedad 
 HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
 HS 3 Calidad del aire interior 
 
E. Sistema de servicios: 
 Abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, suministro eléctrico, telefonía, telecomunicaciones. 
 
1.4  Prestaciones del edificio 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y 
de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 

Accesibilidad 
DB-SUA De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para 

las personas. 
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR Protección 
frente al ruido DB-HR De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. 
Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

    Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

     

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas 
en el edificio. 

  Accesibilidad  
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en 
su normativa específica. 
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  Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 

establecido en su normativa específica. 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 
 DB-SI Seguridad en caso de 

incendio DB-SI No procede 

 DB-SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad DB-SUA No procede 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     

Funcionalidad  Utilización ME No procede 
  Accesibilidad Apart 4.2  
  Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4 y otros  

 
Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

La edificación solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de 
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y 
cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 
cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto de la edificación ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 
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1. Cumplimiento del CTE 
 
1.1. Seguridad Estructural 

 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 apartado  Procede No procede 

     

DB-S 3.1.1 Seguridad estructural:   
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   

DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
DB-SE-A 3.1.7.           Estructuras de  acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 apartado  Procede No procede 

    

NCSE 3.1.4. Norma de construcción 
sismorresistente   

EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   
1.1.1 Seguridad estructural  (SE) 

Análisis estructural y dimensionado 
Proceso -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES Condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el 

edificio. 
Periodo de servicio 50 Años 
Método de comprobación Estados límites 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno de los requisitos 

estructurales para los que ha sido concebido 
Resistencia y estabilidad ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o 
por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
Situación que de ser superada se afecta: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  
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Acciones 
Clasificación de las acciones PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 

constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas 
VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 

importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
Valores característicos de las acciones Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 
Datos geométricos de la estructura La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
Características de los materiales Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la justificación 

del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 
Modelo análisis estructural Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 

formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis 
grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para 
simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos 
del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para todos los 
estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

Verificación de la estabilidad 
Ed,dst [Ed,stb Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
Verificación de la resistencia de la estructura 

Ed [Rd 
 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Combinación de acciones 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los correspondientes coeficientes de 
seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y 
los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
Verificación de la aptitud de servicio 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de 
las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
Flechas: La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 
  

Desplazamientos horizontales: El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 
 
1.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a partir de su sección 
bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas. En 
losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. O peso de perfiles metálicos según tamaño. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la 
tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia 
varía a lo largo del tiempo). 

Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. 

 
 

Acciones 
Variables 

(Q): 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están cubiertos por los valores 
indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. 
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Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes 
superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los 
efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras 
sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R=1.25 
kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Ciudad Real está en zona A, con lo que v=26 
m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden 
no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación  a una distancia 
máxima de 40 metros 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes 
superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el 
valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una 
sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden 
caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de 
superficie del  elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se 
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, 
pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la 
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las 
estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por 
lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las 
fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 

Cargas gravitatorias por niveles. 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y la EHE, las acciones gravitatorias, y las sobrecargas de 

uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 
Forjado de cubierta: 
.Peso propio                                           13 kp/m2 
.Cubrición                                        12 kp/m2 
.Sobrecarga atmosférica                 100 kp/m2 
  TOTAL              125 kp/m2 
 
1.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 

Bases de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 
(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para 
al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-
SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya 
según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

Estudio geotécnico 

Generalidades: Dadas las características del terreno, donde se implanta, se adopta como más conveniente una 
cimentación por losa, para una tensión sobre el terreno 1,60 kp/cm2. Pendiente la realización del 
estudio geotécnico para su verificación. 

Datos estimados Pendiente de confirmación mediante estudio geotécnico. 
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Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificación,  
encontrándose un terreno compacto con roca blanda a la profundidad de la cota de cimentación 
teórica. 

Parámetros geotécnicos estimados: Cota de cimentación -0,90 m. 
Estrato previsto para cimentar Limos arenosos 
Nivel freático. No existe 
Tensión admisible considerada 1,60 Kgf/cm² 
Peso específico del terreno γ= 18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno ϕ=27-32º 

Cimentación: 
Descripción: Zapatas corridas o aisladas de canto constante (50cm) de hormigón armado. 
Material adoptado: Hormigón armado. 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que 

cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón 
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno realizada mediante bataches, en caso de ser 
necesarios, se debe de extender una capa de hormigón de regularización llamada solera de 
asiento que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a las zapatas o losa de 
cimentación, según corresponda. 

 
1.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02). 
No procede. 
 
1.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE  
(RD 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón estructural) 
 
1.1.5.1. Estructura 

Descripción del sistema estructural: Estructura portante: Pórticos metálicos constituidos por pilares y vigas IPE atornilladas, con 
refuerzos en los nudos centrales y en cabeza de pilar. 
Sobre estos pórticos  se  apoyan correas metálicas ‘Z’  
Se trata de los elementos sustentantes la cubierta ligera de panel sándwich lacado. 

 
1.1.5.2. Programa de cálculo: 

Nombre comercial: No se especifica. 
  

Empresa: No se especifica. 
  

Descripción del programa: 
idealización de  la estructura: 
simplificaciones efectuadas. 

No se especifica. Se incluye en el presupuesto una partida para el recálculo de la estructura de la 
nave y de la marquesina existentes en el proyecto. 

 

Memoria de cálculo 

Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites de la vigente 
EHE, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

  

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el artículo 
24.1 de la EHE. 

    

Deformaciones: Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Fórmula de 
Branson.  
Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1. 

  

Cuantías geométricas: Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente. 
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1.1.5.3. Estado de cargas  consideradas: 
Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 

NORMA ESPAÑOLA EHE  
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones serán los 
recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado 
en la norma EHE  
Norma Básica Española AE/88. 

Cargas verticales (valores en servicio) 
CUBIERTA NAVE: 
Cubierta: 
.Peso propio                                              15 kp/m2 
.Cubrición                                                    15 kp/m2 
.Sobre carga atmosférica                100 kp/m2 
  TOTAL                                    130 kp/m2 
.Cerramientos exteriores:         0,4 a 0,8 t/ml. 
 
 
 
Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de valor W = 0,45  

KN/m²  sobre la superficie de fachadas. Esta presión se corresponde con  situación normal, de la 
Zona A  y velocidad básica del viento de 26 m/s. Esta presión se ha considerado actuando en sus 
los dos ejes principales de la edificación. 

  

Cargas Térmicas: Dadas las dimensiones L<40,00 m. no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
  

Sobrecargas En El Terreno No existen que afecten a la estructura 
 
3.1.1.5. Características de los materiales: 

-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-Tipo de cemento... CEM I 
-Tamaño máximo de árido...  16 mm. 
-Máxima relación agua/cemento 0,60 
-Mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-Tipo de acero B-500S 
-FYK 500 N/mm2=5100 kg/cm² 
Coeficientes de seguridad y niveles de control 
El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 82 de EHE para esta obra es normal.  
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  84 y 86 de la EHE 
respectivamente. 

Hormigón Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                                 NORMAL 

Ejecución 
Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes 1.35 Cargas variables 1.5 
Nivel de control                                                                                    NORMAL 

Durabilidad 
Recubrimientos exigidos:  
 

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de la EHE 
establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4.1.b de la vigente EHE, 
se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  exteriores sometidos a humedad alta 
(>65%) excepto los elementos previstos con acabado de hormigón visto, estructurales y no 
estructurales, que por la situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un 
recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón visto que se consideren en 
ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, 
a cualquier armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de 
separadores  homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y 
posición en el artículo 69.8.2 de la vigente EHE. 

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida es de 275 kg/m3. 
Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento es de 375 kg/m3. 
Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 
Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c ≤ 0.60 
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1.1.6. Características de los forjados. 
 3.1.2.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales. 
 No existen en esta obra. En caso de ser utilizados atenderán a las siguientes especificaciones. 

 
Material adoptado: 
 

Los forjados unidireccionales están compuestos por viguetas de hormigón armado más piezas de entrevigado 
aligerantes, compuestas por bovedillas aligerantes de hormigón vibroprensado o cerámicas y hormigón vertido en 
obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresión), según detalles mostrados en los 
planos de la estructura. 

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, el 
intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigón vibroprensado que forman los casetones 
perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así mismo se indican los armados de los nervios inferiores y 
superiores en ambas direcciones. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 30 cm. Hormigón vigueta HA-25 Gc=1,40 
Capa de Compresión 5 cm Hormigón “in situ” HA-25 
Intereje 70 cm Acero pretensado B-500 T Gs=1,10 
Arm. c. compresión B-500T Gs=1,10 Fys. acero pretensado 500 N/mm2 
Tipo de Vigueta Armada de horm. Acero refuerzos B-500S 
Tipo de Bovedilla  Cerámica h=25cm Peso propio 315 kp/m2  

Observaciones: 
 

El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. Las 
armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.33 de la Instrucción EHE. Las armaduras 
pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE. El control de los 
recubrimientos de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.37de la Instrucción EHE. 
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas será superior al 
mínimo establecido en la norma para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es 
necesaria su comprobación de flecha. 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según fabricantes) a ejecutar 
en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) 
dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como 
la certificación del cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose 
para estos casos la limitación de flecha establecida por la referida EHE 
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de los pilares sí se trata 
de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo. 

Límite de la flecha total  
a plazo infinito 

Límite relativo de  
la  flecha activa  

Límite absoluto de  
la flecha activa 

flecha ≤ L/250 flecha ≤ L/400 flecha ≤ 1 cm 
 
3.1.7. Estructuras de acero (SE-A) 
3.1.7.1. Bases de cálculo 

Criterios de verificación 
 

La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado mediante el programa informático anteriormente señalado. Se 
ha verificado parte de la estructura referida a pilares. 
Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la estructura en base a los siguientes 
estados límites: 

 Estado límite último Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la estabilidad y la 
resistencia. 

 Estado límite de servicio Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en servicio. 
Modelado y análisis  
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la 
misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde 
no resulten despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de 
los forjados cuando así fuere necesario. 
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la entrada en servicio del 
edificio. 
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1.2. Seguridad en caso de incendio 
 
1.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Básico + ejecución Obra nueva No procede No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; 

proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
1.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

Sector Superficie construida (m2) Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

No sectorización 2.500 949,19 Nave-oficina-
vestuarios EI-60 EI-60 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 

Ascensores 

Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa 

Resistencia al fuego de la 
caja (1) 

Vestíbulo de 
independencia Puerta 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
        

Reserva - EI-120 - Sí - E-30 - 
(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 

contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 

Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
 

Local o zona 
Superficie 

construida (m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Cuarto basuras -        - Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
Cont. eléctricos - - Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
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(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 

2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Aparcamiento B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

 
 
 
 
1.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del 
mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El 
paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

0 3 3,00  -  - 
180 0,50 >0,52  -  - 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
 
 
 
1.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, Residencial 

Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea 
distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior seguro estarán situados en 
elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo 
el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. 
Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de 
independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 
500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas 
comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán 
independientes respecto de dichas zonas comunes. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de esta 
Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la 
asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su 
totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe 
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
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Recinto, planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superficie 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

ZONA OFICINAS          0,82 
ADMINISTRACION Administr. 20,65 10 3 1 2 50 <50 0,80 0,82 
DESPACHO Administr. 14,00 10 2 1 - 50 <50 0,80 0,82 
COMEDOR Comedor 40,80 1.5 28    <50 0,80 0,82 
PASILLO DE OFICINAS Alternativo 6,28      <50 0,80 0,82 
PASILLO VESTUARIOS Alternativo 9,57  --    <50 0,80 0,82 
ASEO CABALLEROS Alternativo 6,50  --    <50 0,80 0,82 
ASEO SEÑORAS- Alternativo 7,00  --    <50 0,80 0,82 
VESTUARIOS 
CABALLEROS Alternativo 38,50  --    <50 0,80 0,82 
VESTUARIOS SRAS Alternativo 12,00  --    <50 0,80 0,82 
ZONA TALLERES        <50 0,80 0,82 
TALLER DE PINTURA Taller 84,70  2    <50 0,80 0,82 
TALLER CERRAJERÍA Taller 40,80  2    <50 0,80 0,82 
 TOTAL  920,62  37    <50 0,80 0,82 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento 

Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta 
Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores 
de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del término que 

obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del 

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de las 

correspondientes a cada uno de ellos. 
 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 
Natural (m2) Forzada 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
             

No existen -. - NP - No - 1,00 -  -  - 
 
(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la 

Tabla 5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 

(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la 
capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A 
(Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas que para 
dichas escaleras. 

Vestíbulo de 
independencia (1) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso Distancia entre 

puertas (m) Natural (m2) Forzada 
Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

            

- - EI-120 EI-120  -  - EI2 C-30 EI2 C-30 0,50 - 
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(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 

1.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta 

Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban 

estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se 
indica para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus 
componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 

En el siguiente cuadro se justifica la instalación o no de las diferentes medidas de protección activa contra incendios, 
para un Edificio Tipo C, Riesgo intrínseco Bajo Nivel 1 con actividades de producción, transformación, 
almacenamiento, etc. La superficie total construida es de 920 m² constituyendo un único sector de incendios. 
 

MEDIDA DE PROTECCIÓN ACTIVA 
CONTRA INCENDIOS  EXIGIDO  PROYECTO  OBSERVACIONES 

Sistema Automático de Detección  NO SI  
Sistema Manual de Alarma  NO SI Pulsadores y sirenas 
Sistema Comunicación de Alarma  NO NO  
Sistema de Hidrante Exterior  NO SI  
Extintores Portátiles de Incendio  SIEMPRE SI Efic 21A-113B 1 cada 15 m. CO2 

en cuadros eléctricos  
Bocas de Incendio Equipadas  NO SI BIE de 25 mm de diámetro y 20 m 

manguera 
Sistema Columna Seca  H evacuación >15 m NO  
Sistema Rociadores Automáticos  Sc > 3.500 m² NO  
Sistema de Agua Pulverizada, Espuma 
Física, Extinción por Polvo  (1) 

NO  

Sistema de Extinción por Extintores 
Gaseosos  (1) 

NO  

Alumbrado de Emergencia  
Ocupación ≥ 10 per 

SI 1 lux. en vías de evac., 
5 lux en medios P.C.I. y CGP 

Señalización  
SIEMPRE 

SI Salidas, Recorridos de 
evacuación  y medios P.C.I.  

(1) Cuando lo exigen las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales 
sectoriales o específicas. 

 
1.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir las 
condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

Anchura mínima libre (m) Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 > 4,50 > 20 > 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
Entorno de los edificios 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo 

largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 
1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual 
forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como 
cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m 
de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 
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1.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  

NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 2 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 1 
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  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 4 

mm 

3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos y en las salidas de los edificios. 
• En el acceso a un estrado o escenario 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones 
no podrán disponerse en el mismo. 

3 3 
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 Protección de los desniveles  

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 • Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  

 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm - 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm - 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 300≥Ha≤500 mm CUMPLE 
 No existirán salientes con un sup. sensiblemente horizontal con de 15 cm 500≥Ha≤800 mm CUMPLE 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm MURETE 

CERRADO 
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Escaleras de uso general: peldaños 
 

 tramos rectos de escalera  
  NORMA PROYECTO 
 huella ≥ 280 mm 300 mm 
 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 180 mm 
 se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 

contrahuella) 
la relación se cumplirá a 

lo largo de una misma 
escalera 

660 mm 
CUMPLE 
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Escaleras de uso general: tramos 
 

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 3 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 1,70 m 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella ( 1cm de dif en tramos distinta planta) CUMPLE 

 En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 
la huella medida 
en el tramo curvo 

≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos). Tabla 4.1   

 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 
 Residencial vivienda 1000 mm 1.000 mm 
   
 Escaleras de uso general: Mesetas  
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 • Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

CUMPLE 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1.000 mm 
    
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   
 • Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
CUMPLE 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1.000 mm 
   

   
 Escaleras de uso general: Pasamanos  
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 

previstas para P.M.R. 
 Pasamanos intermedios.   
 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 
    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
900 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 45 mm 
 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 

 Limpieza desde el interior:  

 toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 
850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpinteria 

 en acristalamientos reversibles, Dispositivo de bloqueo en posición invertida - 
   

   
 limpieza desde el exterior para uso residencial vivienda No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 
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   NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm D= 200 mm 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  - 
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 Con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido  ≥ 2.100 mm 2.750 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.750 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 

circulación 7 - 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm 100 mm 

 Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. - 

   

 con elementos practicables  
 Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) El barrido de la hoja no 

invade el pasillo 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 con elementos frágiles  
 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SUA1, apartado 3.2 

   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 
 Menor que 0,55 m resistencia al impacto nivel 3 

   
 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   
 áreas con riesgo de impacto  
   
 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura 

inferior: 850mm<h<1100mm H= 900 mm 

altura 
superior: 1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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  Riesgo de aprisionamiento  
   

 En general:  
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N - 

   

 usuarios de silla de ruedas:  
 Zona de uso público, aseos accesibles: llamador de asistencia - 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados e itinerarios accesibles ≤ 25 N - 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 

Exterior Exclusiva para personas 
Escaleras 

20 >20 

 Resto de zonas 
20 >20 

 

Interior Exclusiva para personas 
Escaleras 

100 >100 

 Resto de zonas 100 >100 

 Aparcamiento 50 >50 
      

 Factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
  los itinerarios accesibles 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,50m 
   

 se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal   

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 
  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m - 

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 - 

  puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes - 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 - 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 - 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 - 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 - 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación ≥ 50% → 5 s - 
  100% → 60 s - 
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  Ámbito de aplicación  

   

 

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 
(No  es de aplicación en este proyecto) 
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 Barreras de protección  
 Control de acceso de niños a piscina si  no  
 deberá disponer de barreras de protección si 
 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m. 
   

 Características constructivas de las barreras de protección: ver SU-1, apart. 3.2.3. 
  NORMA PROY 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 mm - 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 

   
 Características del vaso de la piscina:  
 Profundidad: NORMA PROY 

  Piscina infantil p ≤ 500 mm - 
  Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3.000 mm - 

    

 Señalización en:  
  Puntos de profundidad > 1400 mm - 
  Señalización de valor máximo - 
  Señalización de valor mínimo - 
  Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén - 

   

 Pendiente: NORMA PROY 
  Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

  Piscinas de recreo o polivalentes p ≤ 1400 mm 
► pend ≤ 10% 

- 

  Resto    p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% 

- 

   

 Huecos:  
  Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. 

   
 Características del material:  CTE PROY 

  Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. clase 3 - 
  revestimiento interior del vaso color claro - 
    
 Andenes:   

  Resbaladicidad clase 3 - 
  Anchura a ≥ 1200 mm - 
  Construcción  evitará el 

encharcamiento 
- 

   

 Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

  Profundidad bajo el agua ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm 
por encima del suelo del vaso 

  

Colocación 

No sobresaldrán del plano de la 
pared del vaso. 

  peldaños antideslizantes 
  carecerán de aristas vivas 

  
se colocarán en la proximidad de 

los ángulos del vaso y en los 
cambios de pendiente 

  Distancia entre escaleras D < 15 m 
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 Pozos y depósitos 
 

 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento 
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 

 
(No  es de aplicación en este proyecto) 
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 Características constructivas  
 Espacio de acceso y espera:  

  Localización en su incorporación al exterior 

   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m - 

  Pendiente pend ≤ 5% - 
   

 Acceso peatonal independiente:  
  Ancho  A ≥ 800 mm. - 
  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm - 

    

  Pavimento a distinto nivel  
    
  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):  

  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales con diferencia de cota (h) 

- 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde - 

   
 Pintura de señalización: - 

   
 Protección de recorridos peatonales  

 Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2  pavimento diferenciado con pinturas o relieve 
     zonas de nivel más elevado 
   
 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado):  

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

- 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

- 

   

 Señalización Se señalizará según el Código de la 
Circulación: 

  Sentido de circulación y salidas. - 
   Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación 
y acceso. 

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas - 

  Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 

- 
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SUA9 Accesibilidad 
 
Accesibilidad 
 
En edificios de: 
A) Uso público 
B) Uso privado destinados a vivienda con ascensor obligatorio. 
C) Uso privado destinados a vivienda sin ascensor obligatorio. 
ITINERARIOS ACCESIBLES 
* Comunicación entre vía pública y edificación, y con las edificaciones o servicios anexos de uso 
comunitario. 
* Comunicación entre un acceso del edificio y las áreas o dependencias de uso público. 
* Comunicación vertical entre espacios y servicios comunitarios del edificio, mediante rampa o 
ascensor accesible o practicable. 
CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ITINERARIOS ACCESIBLES (DB-SUA/CTE) 
* No incluir escaleras ni peldaños aislados. 
* Desnivel máximo entre vía pública y espacio interior = 2 cm. (se redondeará o achaflanará el 
canto con pendiente máxima del 60%). 
* Los desniveles se salvan mediante rampa accesible o ascensor accesible. No se admiten 
escalones. 
* Se ha previsto espacio para giro de díametro 1,50 m. libre de obstáculos en el vestíbulo de 
entrada, portal, al fondo de pasillos de más de 10 m. y frente a ascensores accesibles o espacio 
dejado en previsión para ellos. 
* Anchura libre mínima: Pasillos y rampas en ZONAS COMUNES = 1,00 m 
PUERTA acceso a EDIFICIO = 0,80 m 
PUERTAS de paso a SERVICIOS = 0,80 m 
 
Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
4.2. Accesibilidad en edificios de uso público 
* La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple con las condiciones de rampa 
accesible, y la pendiente transversal al sentido de la marcha es < 2%. 
* Pendiente máxima de rampas: en GENERAL = 6% (con una longitud máxima sin rellano de 9 m.) 
tramos < 6 m = 8% 
tramos < 3 m = 10% 
transversal = 5% (en rampas exteriores) 
* Rampas y planos inclinados tendrán pavimento antideslizante y estarán dotados de elementos 
de protección y ayuda. Asimismo, estarán limitadas lateralmente por un elemento de protección 
longitudinal de 10 cm. por encima del suelo, para evitar la salida accidental de ruedas y bastones. 
* En cada planta del edificio debe haber un espacio de giro donde se pueda inscribir un círculo de 
1,50 m. de diámetro. 
SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
* El hueco de paso en puertas tendrá una anchura mínima de 0,80 metros. 
* El pavimento es antideslizante. 
* Puertas correderas o apertura hacia el exterior. 
* Entre las cotas de nivel 0,00 m. y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre para 
maniobra de 1,50 m de diámetro como mínimo. 
* El lavabo no tiene pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de personas con 
silla de ruedas. 
* El inodoro tendrá un espacio lateral de acercamiento con un hueco mínimo en ambos extremos 
de 0,80 de anchura. 
* Dispondrá de dos barras de apoyo con altura entre 0,70 m. y 0,80 m. por encima del suelo y de 
0,85 m. de longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia lateral al inodoro. Las 
barras situadas al lado del espacio de acercamiento serán batientes. 
* Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 1,40 m y no inferior 
a 0,40 m. El inodoro estará a una altura entre 0,45 m. y 0,50 m. respecto al suelo. 
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1.4. Salubridad 
 
HS1 Protección frente a la humedad 
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=   10-5 cm/s             (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 2                                    (02) 

 tipo de muro  de gravedad (03)  flexorresistente (04)  pantalla (05) 

 

     situación de la impermeabilización  interior  exterior  parcialmente estanco (06) 

 Condiciones de las soluciones constructivas I1+I3+D1+D3                (07) 

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  
 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado 
el vaciado del terreno del sótano. 

 (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de realizado el 
vaciado del terreno del sótano. 

 
(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el 

vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas 
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro. 

 (06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro no se  impermeabiliza sino 
que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

 (07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s           (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 4               (02) 

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 

 
 

   Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 

 
 

   Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

 

 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas  No necesita solución específica (08) 

 
 

 

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 

 Revestimiento exterior   sÍ     no 

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C1              (07) 

   
 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una extensión 
mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único 
   
 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      
  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   
 Material Poliestireno extruido espesor  4 cm 
   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   
 Sistema de impermeabilización  
   
   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   
 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
  

  Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
  

  Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
   

 Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   

 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección 
HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

 (02) 

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 

 

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En 

el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos 
finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en 
que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 
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HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 

se dispondrá 

   

 Para recogida de residuos puerta a puerta - 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) - 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
   

 Almacén de contenedores No procede 

   

 Superficie útil del almacén [S]: - 

   

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  factor de mayoración  

 

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] [Cf] [Mf]  
       

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  
  1 materia 

orgánica 1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  
  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  

     1100 0,0027   S =               - 
   

 Características del almacén de contenedores:  

 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 
 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial min. 100 lux 
(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 16A 2p+T 
(UNE 20.315:1994) 

   

 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   

 P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 
 fracción Ff  
    

  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  

  varios 0,038 Ff = 
    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 

almacenamiento inmediato.  
   

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 [Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 
 fracción CA CA s/CTE 
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  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  Vidrio 3,36   
  Varios 10,50   
    

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 

 

 
HS3 Calidad del aire interior 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  nº ocupantes 
por depend. 

(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 

 

Tabla 2.1. 
     

 dormitorio individual - 5 por ocupante - 
 dormitorio doble - 5 por ocupante 30 

 comedor y sala de estar 
Σ ocupantes de 

todos los 
dormitorios  

3 por ocupante 18 

 aseos y cuartos de baño 3 baños 15 por local 45 

  superficie útil de 
la dependencia   

 cocinas 18,85 m2 2 por m2 útil(1) 

50 por local (2) 
37,70 

 trasteros y sus zonas comunes 2,64+5,92 m2 0,7 por m2 útil 5,99 
 aparcamientos y garajes 1 (16,85 m2) 120 por plaza 120 por plaza 
 almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
     

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 

   

 Diseño  

   

 

V
iv

ie
nd

as
 

 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    

  a  b 

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas  

dispondrá de sistema 
complementario de ventilación 
natural > ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) AA = juntas de apertura  

sistema adicional de ventilación 
con extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida AA comunican directamente con el 
exterior  local compartimentado >  

AE se sitúa en el inodoro  
        

  dispondrá de sistema complementario de ventilación natural > 
ventana/puerta ext. practicable  AE: conectadas a conductos de extracción 

     

  particiones entre locales (a) y (b) locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
       

  aberturas de paso zonas con aberturas de 
admisión y extracción  distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 

       

  cuando local compartimentado > se 
sitúa en el local menos contaminado   conducto de extracción no se comparte con 

locales de otros usos, salvo trasteros 
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Diseño 2 (continuación)  

  

A
lm
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én

 d
e 

re
si

du
os

: 
Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

  mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior 

 separación vertical  ≥ 1,5 m 
  

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación híbrida: longitud de conducto de admisión > 
10 m 

  

  almacén compartimentado: abertura de extracción en 
compartimento más contaminado 

  abertura de admisión en el resto de 
compartimentos 

  habrá abertura de paso entre 
compartimentos 

   

 aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

 conductos de extracción no pueden compartirse con locales 
de otros usos 

   

Tr
as

te
ro

s 

Sistema de ventilación     natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación natural:  mediante aberturas mixtas se dispondrán en dos partes 
opuestas del cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

  ventilación a través de zona común: 
partición entre trastero y zona 

común → dos aberturas de paso 
con separación vertical ≥ 1,5 m 

   

  mediante aberturas de admisión y 
extracción 

aberturas comunican directamente 
con el exterior 

con separación verti. ≥ 1,5 m 
   

 Ventilación híbrida y   
mecánica: 

 ventilación a través de zona común: extracción en la zona común 
  

particiones entre trastero y zona común tendrán aberturas de paso 

aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción 

aberturas de admisión conectada directamente al exterior 
conductos de admisión en zona común longitud ≤ 10 m 
aberturas de admisión/extracción en zona 
común 

distancia a cualquier punto del local 
≤ 15 m 

abertura de paso de cada trastero separación vertical ≥ 1,5 m 

 

a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o mecánica en 

zonas comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 
f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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 Diseño 3 (continuación)  

   

 
ap

ar
ca

m
ie

nt
os

 y
 g

ar
aj

es
 d

e 
cu

al
qu

ie
r t

ip
o 

de
 e

di
fic

io
: 

Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   

  Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 

  la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier 
punto del local y la abertura más próxima a él será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un 
cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

  Ventilación mecánica: se realizará por depresión 
  será de uso exclusivo del aparcamiento 
  2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del techo ≤ 0,5 m 

  

aberturas de ventilación  

 
una abertura de admisión y 
otra de extracción por cada 
100 m2 de superficie útil 

- 

   
separación entre aberturas 
de extracción más próximas 
> 10 m 

- 

   

  aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en los 
compartimentos y las de extracción en las zonas de 
circulación comunes de tal forma que en cada 
compartimento se disponga al menos una abertura 
de admisión. 

    

  

Número min. de redes de 
conductos de extracción 

nº de plazas de 
aparcamiento 

Número min. de redes 
  

  NORMA PROYECTO 
     

  P ≤ 15 1  
  15 < P ≤ 80 2 - 

  80 < P 1 + parte entera 
de P/40  

     

  aparcamientos > 5 plazas 

se dispondrá un sistema de detección de monóxido de 
carbono que active automáticamente los aspiradores 
mecánicos; cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m. en aparcamientos donde se prevea que existan 
empleados y una concentración de 100 p.p.m. en caso 
contrario 

 
 

 

 Condiciones particulares de los elementos 
Serán las especificadas en 

el DB HS3.2 
   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
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 Dimensionado  

 Aberturas de ventilación:  

  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación Área efectiva de las aberturas de ventilación [cm2]  
     

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva 20  
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve 25  
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp 72  
  Aberturas mixtas (2) 8·qv 27  

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la 
tabla no podrá excederse en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser 
como mínimo la mitad del área total exigida 

    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) 

 qva caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qve caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales 
de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qvp caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de 
admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

    
 Conductos de extracción:  

   

  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  Provincia 

Altitud [m] 
    ≤800 >800 
       

    Ciudad Real Y X 
    Toledo Y X 
     

   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z 
         

   

Nº de 
plantas 

1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-3 
   ≥8     
     
   determinación de la sección del conducto de extracción  
     

     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4 
         

   Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt ≤ 100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100 < qvt ≤ 300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300 < qvt ≤ 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 
   500 < qvt ≤ 750 1 x 625 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 3 x 900 
   750 < qvt ≤ 1 000 1 x 900 1 x 900 + 1 x 625 2 x 900 3 x 900 + 1 x 625 
     
  ventilación mecánica  
    

  
conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo equivalente 
estandarizado ponderado producido 
por la instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del conducto 

vtq50,2S ⋅=  - 
    

  conductos en la cubierta 
sección del conducto 

vtq2S ⋅=  - 
    

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  
  deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de 

carga previstas del sistema 
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HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las “Normas sobre documentación, 
tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961. 
 
1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
1.2. Presión mínima.  
 

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
1.3. Presión máxima.    
 

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
2.  Diseño de la instalación. 
 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) 
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que 
figuran a continuación: 

 

 Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con  Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 

discontinúo y presión insuficiente). 

                                                 
1 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La presente Orden es de aplicación a las 
instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del 
Ministerio de Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (alimentación a los aparatos de producción 
de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares. 
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefacción (sean particulares o generales), 

que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio. 
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la Instalación Interior Particular).  Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
 
 
 
 

Edificio con un solo titular.  
 

2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 

Nave aislada. 
Según documentación gráfica. 
 

3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
3.2 Dimensionado de las redes de distribución 

 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que 
se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito 
considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 

 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
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ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
3.2.2. Comprobación de la presión 

 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores 
mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

a)determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas 
de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o 
evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

b)comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del 
circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a 
la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de 
que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria 
la instalación de un grupo de presión.  

 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las 
tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 12 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 12 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 20 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

 
2. Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 

establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
    

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. ¾ - 20 20 

 Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial ¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 
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 Distribuidor principal 1 - 25 - 
 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 12 
  50 - 250 kW ¾ - 20 - 
  250 - 500 kW 1 - 25 - 
  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
3.4 Dimensionado de las redes de ACS 

 
3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua 
fría.  

 
3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a 
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 

considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 
 
 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 

 
3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionará de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones 
Técnicas complementarias ITE. 

 
3.4.4 Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las 
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y 
dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra 
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

 
3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 
3.5.1 Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nominales y máximos de la instalación. 

 
3.5.2 Cálculo del grupo de presión (no procede) 
 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
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 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 
siguiente expresión:      60tQV ⋅⋅=  (4.1) 

 
 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

 
La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma UNE 100 
030:1994. 
En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de reserva a razón 
de 200l/p.día. 

 
b) Cálculo de las bombas 

1 El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y parada de 
la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de 
caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado en cada 
momento y siempre constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de 
reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán dos bombas para 
caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 dm3/s. 

3 El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado 
por el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración 
(Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el 
grifo, llave o fluxor (Pr). 

 
c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y paradas  del 
grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 
Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 

 
d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

1 El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en 
función del caudal máximo simultáneo: 

 
Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
Diámetro nominal del reductor de 

presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m3/h 
   

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 
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2 Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 
3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

3.5.4.1  Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, así 

como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base un 
consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como el 
ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de 
ACS. 

2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como mínimo al 
caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto 
en 6 meses. 

3.5.4.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 
Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día. 
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HS5 Evacuación de aguas residuales (ver plano de saneamiento y medición) 
 
1.  Descripción General: 
 
1.1. Objeto: En general el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales que irán 

conectadas a la red general de alcantarillado. 
 

1.2. Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (En caso de urbanización en el interior de la parcela o suelo sin alcantarillado). 
 Unitario / Mixto 
 Separativo 

 
1.3. Cotas y Capacidad 

de la Red: 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 400 mm 
 Pendiente % 3 % 
 Capacidad en l/s - l/s 

 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1. Características 

de la Red de 
Evacuación del 
Edificio: 
 

Red enterrada realizada mediante colectores de PVC y arquetas de fábrica de ladrillo bruñidas en su 
interior. No es red separativa. 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 

2.2. Partes 
específicas de la red 
de evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 
 Material: PVC 
 Sifón individual: En aparatos no conectados a bote sifónico 
 Bote sifónico: PVC. Para cuartos húmedos (baño o aseo) 
   

 Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: PVC 
 Situación: Empotradas en cerramientos, o mocheta exclusiva 
   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 
 Materiales: Hormigón 
 Situación: Eje de la vía de circulación 

 
2.3. Características 

Generales: 
 Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   

 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios o 
patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos húmedos. 
Con registro. 

Por parte alta en ventilación primaria, 
en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de acometidas. 
Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y cada 
15 m. 
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   En cambios de dirección se ejecutará 
con codos de 45º. 

    

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas con 
tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     

 
 Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

     

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     

   En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón individual 
(excepto bañeras),  si desagües son super. a 4 m. 

     
  Sistema elevación: No es necesario 

 
 
 

3. Dimensionado 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
A. Derivaciones individuales 

 
2 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se 

establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

3 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de 
condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

 
a) Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 
b)  

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público Uso privado Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros Con cisterna  4 5 100 100 
Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 
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Fregadero 
De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, etc. - 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 
4 Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 

1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su 
pendiente y caudal a evacuar. 

5 El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas 
arriba. 

6 Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse 
los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

a) Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima 

recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
 

a) Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 
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3.1.2 Bote sifónico.  
 
3.2.  Bajantes 

 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

1. El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 
250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca 
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y 
considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin 
contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
     

50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado 

de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 

pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 

anteriores. 
 

3.2.2. Situación 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 

 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
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CAPÍTULO 1.-  OBJETO, SITUACIÓN Y PROPIEDAD DE LA INSTALACIÓN 
 
La finalidad de la presente Memoria es el desarrollo de los cálculos y especificaciones necesarias, así como la descripción de 

las características técnicas, para poder llevar a cabo la realización de las instalaciones de climatización por aire acondicionado, así 
como la calefacción mediante bomba de calor. 

 
Los citados documentos de esta Memoria servirán a su vez para realizar las correspondientes legalizaciones para climatizar un 

edificio destinado a NAVE MUNICIPAL DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN con una zona de OFICINAS. 
 
La instalación que vamos a describir en esta Memoria se encuentra situada en un solar, de propiedad municipal sito en la calle 

Einstein s/n de Ciudad Real. 
 

La propiedad de la instalación en la fecha en que se redacta esta Memoria corresponde a: 
- EXCMO. AYTO. C. REAL 
- Tfno: 926 21 10 44 
 
 
CAPÍTULO 2.-  DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 

 La instalación objeto de este proyecto consta de un total de 7 locales a climatizar, distribuidos en  2 departamentos. Cada 

local estará asociado a una zona de climatización de las que hemos dividido el proyecto, tal y como se especifica en el listado de 

Distribución de locales en zonas y departamentos y que detallamos a continuación en función de su tipo y superficies: 

 
- 1 zona 
- 2 departamentos tipo  
 
Departamento nº 1 - Zona oficinas 
 Locales Superficie (m²) Volumen (m³) 

 
Local 1: zona de comedor 41,16 102,90 
Local 2: despacho 14,28 35,70 
Local 3: administración 20,75 51,88 
Local 4: pasillo entrada   9,75 24,38 

 
TOTAL EN EL DEPARTAMENTO: 85,94 214,85 
 
Nº de departamentos iguales a éste: 1 
 
 TOTALES: 85,94 214,85 

 
 Departamento nº 2 - Zona vestuarios 
 Locales Superficie (m²) Volumen (m³) 

   
Local 1: aseos-vest. femenino 14,88 37,20 
Local 2: vest. masculino 39,00 97,50 
Local 3 pasillo servicios   9,60 24,00 
 
TOTAL EN EL DEPARTAMENTO: 63,48 158,70 
 
Nº de departamentos iguales a éste: 1 

 
 TOTALES: 63,48 158,70 

  
TOTALES DEL PROYECTO:   149,42 373,55 
 
 
CAPÍTULO 3.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y CÁLCULO DE CAUDALES 

AIRE EXTERIOR 
 
Las horas de funcionamiento de cada zona se fijarán en función de las temperaturas de diseño y el grado de ocupación horaria 

en cada local, para ello  dispondremos  los controles automáticos necesarios. 
 
La puesta en marcha del servicio será diaria durante los meses del período de verano que estimamos se produce entre los 

meses de junio a septiembre, durante los cuales, al variar las temperaturas exteriores, el funcionamiento del control determinará las 
horas de funcionamiento del servicio. 

 
El número de ocupantes de cada local lo especificamos en los listados de resultados de cálculo de cargas térmicas, donde 

también se define el grado de ocupación del mismo así como la actividad principal de los mismos ya que para el cálculo de  cargas 
latentes el metabolismo de ocupantes será utilizado.  

 
Para mantener una calidad del aire aceptable en los locales ocupados aplicaremos todos aquellos  criterios que se fijan en la 

Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación, así como se tendrá en cuenta lo especificado en la Instrucción  Técnica IT 1.1.4, del 
RITE  (R.D. 1027/2007 de 20 de Julio). 
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El aire aire exterior será siempre filtrado y tratado térmicamente antes de su introducción a los locales, según especifica la 
citada norma, teniendo en cuenta para la ubicación de  tomas la dirección de los vientos dominantes. 

 
Para determinar los caudales necesarios de aire exterior utilizaremos los valores mínimos de la citada norma UNE indicados en 

la tabla 2. De aquí se obtienen los requerimientos de aire de ventilación en función del número de ocupantes y  de la superficie del local 
tomándose, como mínimo, el mayor de ambos valores. 

 
En los locales que no estén siempre ocupados se dispondrá de dispositivos automáticos para poder variar el caudal de aire 

exterior de ventilación aplicaremos la norma UNE-EN 13779. 
 
 

CAPÍTULO 4.- DESCRIPCIÓN DE CERRAMIENTOS. CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS U 
 
El cálculo de Transmitancias de los cerramientos se realizará de acuerdo con las especificaciones recogidas en el Código 

Técnico de la Edificación CTE, sobre condiciones térmicas en los edificios para el ahorro de Energía. 
 
 Emplearemos la fórmula siguiente: 
                                                                     1 
              -  U =   ----------------------------------------------------------         
                               1    +   e1   +   e2   +  ....... +  en   +    1   
                              Rsi         l1        l2                   ln        Rse  
 donde: 
              - U     = Transmitancia en W/m²ºK  
              - l/Rsi  = Resistencia térmica superficial interior en  m²ºK/W 
              - 1/Rse = Resistencia térmica superficial exterior en m²ºK/W 
              - en    = espesor del componente n del cerramiento en m 
              - ln   = conductividad térmica del componente n en W/mºK 
 
Los valores de 1/Rsi y 1/Rse se tomar aplicando las tablas E.1 y E.6 del apéndice E del Documento Básio HE del citado  CTE 

y las conductividades térmicas para cada uno de los materiales de la tabla 2.8.del Anexo 2 del la Norma Básica. 
 
Los límites de Transmitancia se calcularán según establece el CTE y, teniendo en cuenta que la población en que se  encuentra 

la obra pertenece a la zona climática D3, se comprueba que todos los valores de Transmitancias U se encuentran dentro de dichos 
límites, adjuntando a la Memoria las fichas 1 y 2 citadas en el Código Técnico. 

 
Aplicando la expresión arriba expuesta se obtienen los resultados que aparecen en el  listado de Cerramientos Definidos en 

el Proyecto, donde se definen todos y cada uno de los materiales que los componen, con sus correspondientes datos. 
 
En cumplimiento con el  CTE (Código Técnico de Edificación) se adjuntan las fichas justificativas. 
 
 

CAPÍTULO 5.- CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 
 
Las condiciones exteriores de cálculo se fijarán según las tablas climáticas de la norma UNE 100001-85 sobre condiciones 

para proyectos . 
 
La elección de las condiciones exteriores se hará en base al criterio de niveles percentiles que se indican en la UNE 

100014-84. 
 
- Para cálculo de refrigeración (verano): 
 
Datos de diseño en la localidad de proyecto para las 15 horas solares de un día del mes de julio, y que no han sido excedidas 

en más de un % de las horas totales de los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre (122 días): 
 
       - Altitud sobre el nivel del mar: 628,00 metros 
       - Zona climática: D3 
       - Temperatura seca: 33,60  ºC 
       - Temperatura húmeda coincidente: 21,70  ºC 
       - Humedad relativa: 35,40 % (aplicación de cálculos psicrométricos con los valores anteriores). 
 
       - Temperatura de locales no climatizados:  29,00 ºC 
       - Temperatura del terreno: 20,00  ºC 
       - Velocidad del viento: 2,00  m/s 
 
- Para cálculo de calefacción (invierno) 
 
       - Temperatura seca:  3,40  ºC 
       - Humedad relativa:  50,00  % 
       - Temperatura de locales no calefactados: 15,00  ºC 
       - Temperatura del terreno:  6,00  ºC 
 
5.1.- Evolución de las condiciones exteriores 
 
Las condiciones exteriores varían con respecto a las de diseño (15 horas solares de un día del mes de julio) al realizar el 

cálculo a lo largo de un intervalo de horas y meses, como es el caso de este proyecto. Para obtener los diferentes valores de 
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temperatura seca y temperatura húmeda coincidente se aplican unos factores correctores en función de la hora para la cual se calcula, 
del mes para el cual se calcula y de las variaciones diurna y anual en la población de la obra. 

 
 TeSeExAc = TeSeExDi - Fhora1 - FmesTs 
 
 TeHuExAc = TeHuExDi - Fhora2 - FmesTh  
 
donde: 
 TeSeExAc = temperatura seca exterior actual (en el momento de cálculo) 
 TeSeExDi = temperatura seca exterior de diseño (día 15 Julio, 15:00 horas) 
 Fhora1 = factor de corrección por hora de temperatura seca 
 Fmes1 = factor de corrección por mes de temperatura seca 
 
 TeHuExAc = temperatura húmeda exterior actual (en el momento de cálculo) 
 TeHuExDi = temperatura húmeda exterior de diseño (día 15 Julio, 15:00 horas) 
 FhoraTs = factor de corrección por hora de temperatura húmeda 
 FmesTh = factor de corrección por mes de temperatura húmeda 
 
Los factores de corrección para la temperatura seca y húmeda se facilitan en la Norma UNE 100-014-84. 
 
5.2.-Cálculos psicrométricos 
 
A lo largo de todo este proyecto se trabaja con los valores de las magnitudes: 
 
      - Temperatura seca 
      - Temperatura húmeda 
      - Humedad relativa 
      - Temperatura de rocío 
      - Humedad específica 
 
Estas cinco variables están relacionadas de manera que conociendo dos cualesquiera de ellas es posible obtener el valor de 

las otras tres por medio del ábaco psicrométrico o de las siguientes fórmulas: 
 
 1.- Pws = exp(14,2928 - 5291/T) 
 
      donde:        Pws = presión de saturación del vapor de agua en bar 
                         T = temperatura en ºK 
 
 2.- W = 0,622 · ( HR · Pws /(P - HR · Pws)) 
 
      donde:       W = humedad específica en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco 
                        HR = humedad relativa en tanto por uno 
                        Pws = presión de saturación del vapor de agua en bar 
                        P = presión al nivel del mar en bar (1,01325) 
 
 3.- h = Cpa · T + W · (Lo + Cpw · T) 
 
      donde:      h = entalpía del aire en kJ/kg 
                       Cpa = capacidad calorífica específica del aire seco (1,006 kJ/kgºC) 
                       T = temperatura en ºC 
                       W = humedad específica  en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco 
                       Lo = calor latente de vaporización del agua a 0ºC (2500,6 kJ/kg) 
                       Cpw = capacidad calorífica específica del vapor de agua (1,805 kJ/kg ºC) 
 
Puesto que las temperaturas seca y húmeda y su variación en función de la hora y mes de cálculo vienen dados por la Norma 

UNE 100-014-84, a partir de estas dos magnitudes es posible determinar todas las demás condiciones psicrométricas del aire. 
 
5.3. Cálculo de Condensaciones 
 
Aplicando lo establecido en al apéndice G Condensaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE) calculamos las 

condensaciones de cada cerramiento, teniendo en cuenta la Tabla G.1 y que el tipo de Higrometría para los espacios serán de clase 3, 
tomando una Humedad relativa de ambiente interior del 40 %. 

 
 1.- Condensaciones superficiales: 
 
     frsi = 1 - U · 0.25 
 
         Factor de temperatura superficie interior mínimo 
      1.-   Pi  =  q · 2337 
 
     2.-  Psat = P1 / 0.8 
                273.3  loge  [Psat / 610.5] 
     3.- qsi,min =   ---------------------------------------- 
             17.269 - loge  [Psat / 610.5] 
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       qsi,min - qe 
                     frsi,mín =----------------------                           
                                                                20 - qe 
 
 2. Condensaciones intersticiales: 
 
   1.-  Temperatura superficial exterior    qse 
 
                      qse = qe  +  Rse  · (qi - qe) 
                                             RT  
         2.- Temperatura de cada capa               qn 
 
       q1 = qse +  R1 ·  (qi - qe)     q2 = q1 +  R2  ·  (qi - qe)        qn = qn-1 +  Rn ·  (q i - q e) 
                           RT                                       RT                                               RT 
 
        3.- Temperatura superficial interior     qsi 
 
                       qsi = qn  +  Rsi  · (qi - qe) 
                                           RT  
 
 3.- Distribución de vapor: 
 
   1.- Presión de saturación      Psat         
            17.269  - q 
                                                                 237.3 + q 
      Para q ≥   0        Psat  =  610.5 · e 
                                                                         21875 - q  
                                                          265.5 + q                         
                  Para q <  0         Psat  =  610.5 · e  
 
          2.- Presiones de vapor interior y exterior 
 
      Pi  =  fi   · Psat (qi)                 
      Pe  =  fe  · Psat (qe) 
     f = Humedad relativa 
 
         3.- Cálculo de aire equivalente de cada capa         Sdn 
 
               Sdn  =  en · μn        (espesor y resistencia al vapor) 
                      Pi  =  fi   · Psat (qi) 
                      Pe  =  fe  · Psat (qe) 
 
                4.- Distribución vapor         Pn 
                                        Sdn                                      Sd2                                        Sd(n-1) 
                      P1 = Pe +--------- . (Pi-Pe)     P2 = P1 +------- . (Pi-Pe)    Pn = Pn-1 + -------- . (Pi-Pe)  
    ∑ Sdn                                    ∑ Sdn                                    ∑ Sdn  
 
 

CAPÍTULO 6.- CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO 
 
Para lograr el bienestar térmico aplicaremos la IT 1.1.4.1 referente a las condiciones interiores de diseño, por lo que tendremos 

en cuenta las tablas 1.4.1.1 así como las tablas 1.4.2 de la IT 1.1.4.2.3 donde se determinará las condiciones en función de la 
actividad metabólica de las personas y su grado de vestimenta, debiendo estar la temperatura interior  comprendida entre 23 y 25 ºC y 
la humedad relativa interior entre los valores del 45 al 60 %. De esta manera los valores serán: 

 
       - Temperatura seca: 23 - 25 ºC (se especifica para cada local en listados de resultados) 
       - Humedad relativa:  45 - 60 %  (se especifica para cada local en listados de resultados) 
       - Velocidad media del aire para T = 25 ºC: 0,15 - 0,18 m/s, según la IT 1.1.4.1.3  
       - Nivel sonoro: Según la IT  1.1.4.4 que remite a la exigencia del documento DB-HR del Código Técnico de Edificación  
       - Vibraciones: Se aislará de acuerdo con la UNE 100153-88 
 
Valores medios de partida para el cálculo: 
 
       - Temperatura seca verano:  25,00  ºC 
       - Humedad relativa verano:  47,00  % 
       - Temperatura seca invierno:  22,00  ºC 
       - Humedad relativa invierno:  40,00  % 
 
 

CAPÍTULO 7.- CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS 
 
Las cargas térmicas se calcularán local a local, teniendo siempre en cuenta la carga térmica sensible y la carga térmica latente, 

procedimientos que pasaremos a describir en los apartados siguientes, partiendo siempre de los datos que se  reflejan en capítulos 
anteriores y cuyos resultados se presentan para cada local en los listados del anexo de cálculo. 
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7.1.- Cálculo de la carga sensible 
 
La carga sensible es aquella que puede ser medida por una variación de la temperatura seca del local. Se compone de cargas 

térmicas por radiación solar a través de cristales, por transmisión y radiación a través de muros y techos exteriores,  por transmisión a 
través de todos los demás cerramientos (excepto muros y techos), por infiltraciones, por iluminación, por  ocupantes y por ventilación. 

 
7.1.1- Radiación a través de cristales 
 
La carga térmica debida a la radiación solar a través de una ventana cualquiera se calcula como: 
 
- Q = Kcon · Kalt · Kroc · Kper · Kmar · (SupSom · Rnorte ·Fnorte + SupSol · Rori · Fori) 
 
donde:  
           Q = carga térmica en Watios 
 
           Kcon = factor de contaminación: tiene en cuenta la atenuación de radiación solar debida a la turbiedad de la atmósfera. 

Se toma igual a 5,00.    
 
           Kalt = factor de altitud que tiene en cuenta la atenuación de la radiación solar debida a la altitud de la población de la 

obra, en este caso  628,00 m. Su valor viene dado por 1 + 0,007· altitud /300  
 
          Kroc = factor de rocío. Corrección por punto de rocío diferente de 19,5 ºC. Su valor viene dado por:  
 
          Kroc = 1 - 0,14 · ( Troc. - 19,5) / 10    (Troc = temperatura  rocío en hora y mes de cálculo) 
 
         Kper = factor  persiana, toma en consideración el cambio de radiación a través del vidrio sencillo de 3 mm de espesor, por 

la utilización de distinto tipo de vidrio, persianas, cortinas, etc. Se obtiene de tablas. 
 
                    metálico, y 1 en los demás casos. 
 
         SupSom = superficie de ventana que queda en sombra a la hora y mes de cálculo: 
 
        SupSom = a · H · R + b · L · R - a · b · R² 
 
        donde: 
                       a = tg(β), siendo β el acimut del sol a la hora y mes de cálculo. Se obtiene de tablas. 
                       H = altura de la ventana en m 
                       R = retranqueo de la ventana en m 
                       b = tg(α) / cos(β), siendo α la altura solar a la hora y mes de cálculo. Se obtiene de tablas. 
                       L = longitud de la ventana en m 
 
         Rnorte = radiación solar a través de vidrio sencillo de 3 mm de espesor, para la hora y mes de cálculo y para orientación 

norte. Se obtiene de tablas. 
 
         Fnorte = factor de almacenamiento para orientación norte. El factor de almacenamiento tiene en cuenta que la carga real 

de refrigeración es inferior a la ganancia instantánea de calor por aportaciones solares a través de vidrio, debido al almacenamiento de 
calor en tabiques, forjados, etc. El factor de almacenamiento depende del tiempo de funcionamiento de la instalación al cabo del día, 
del peso de la construcción por m², de la orientación de la ventana y de la hora en el momento de cálculo. Se obtiene de tablas 
realizadas con el supuesto de temperatura interior constante. 

 
        Para calcular el peso por m²  aplicaremos  la fórmula: 
 
              - Peso (kg/m²) = ((Peso muros ext.) + 1/2 (Peso de tabiques + suelo + techo) )/ (superficie suelo) 
 
       SupSol = superficie de la ventana al sol a la hora y mes de cálculo 
 
      Rori = radiación solar a través de vidrio sencillo de 3 mm de espesor, para la hora y mes de cálculo y para la orientación de 

la ventana. Se obtiene de tablas. 
 
     Fnorte = factor de almacenamiento para la orientación de la ventana. 
 
En el listado de Detalle de Ventanas se exponen los valores calculados de radiación a través de las ventanas y claraboyas 

definidas en el proyecto, para el mes y la hora en que la carga total de la zona es máxima. 
 
7.1.2- Radiación y transmisión a través de muros y techos exteriores 
 
En los muros y techos exteriores se evalúa conjuntamente la transferencia de calor por conducción, convección y radiación. 

Para ello se utiliza el método de la diferencia equivalente de temperaturas que produciría por conducción y convección solamente la 
misma aportación de calor que ocasiona la diferencia de temperaturas real entre el exterior y el interior del  local, y la radiación solar 
incidente. 

 
Para la determinación de la diferencia equivalente de temperaturas se utiliza el método del Manual de Aire Acondicionado  de 

Carrier. La determinación de la diferencia equivalente de temperatura se realiza mediante la fórmula siguiente: 
 
      - DTeq = a  +  DTes  +  b · Rs / Rm ·  (DTem - DTs) 
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donde: 
       DTeq = diferencia equivalente de temperatura 
       a = factor de corrección para tener en cuenta: 
             - una diferencia de temperatura interior-exterior distinta de 10ºC, tomando la temperatura exterior a las 15   horas del 

mes de cálculo 
             - una variación diurna de temperatura seca distinta de 15ºC 
       DTes = diferencia equivalente de temperatura para el cerramiento en sombra, a la hora de cálculo.  
                    Depende del peso por m² del cerramiento.  
       b = factor que considera el color de los muros exteriores: 
               b = 1,00 si color oscuro 
               b = 0,78 si color medio 
               b = 0,55 si color claro 
      Rs = radiación solar máxima para el mes de cálculo a través de una superficie acristalada vertical (para la orientación que 

tenga) u horizontal, y para la latitud de la población de la obra. 
      Rm = radiación solar máxima para el mes de Julio a través de una superficie acristalada vertical (para la orientación que 

tenga) u horizontal, y para una latitud de 40ºN. 
      DTem = diferencia equivalente de temperatura para el cerramiento al sol, a la hora de cálculo. Depende del peso por m² del 

cerramiento.  
 
Una vez determinado el valor de la diferencia equivalente de temperaturas la carga térmica debida al muro o techo se  calcula 

como: 
 
         - Q = S · U · DTeq 
 
donde: 
          Q = carga térmica a través del muro o techo exterior en Watios 
          S = superficie del cerramiento en m² 
          U = Transmitancia del cerramiento en Watios/ ºK m² 
 
7.1.3- Transmisión excepto en muros y techos exteriores 
 
La carga térmica en estos cerramientos (tabiques, forjados, ventanas,...) la calculamos por: 
 
      - Q = S · U · ∆T· ∆Io 
 
donde: 
        Q = carga térmica en Watios 
        S = superficie del cerramiento en m² 
        U = Transmitancia térmica del cerramiento en Watios/ ºK m² 
        ∆T = diferencia de temperaturas entre ambos lados del cerramiento: 
        ∆Io = incrementos por orientación (Solo para invierno. Calefacción) 
 
Valores considerados  por orientaciones: 
 
        - Incrementos para refrigeración = 1 
        - Incremento por orientación  Norte =   20,00  %   
        - Incremento por orientación  NorEste =    %  
        - Incremento por orientación  Este =    10,00   % 
        - Incremento por orientación  SurEste =   5,00  %  
        - Incremento por orientación  Sur =   0,00  %  
        - Incremento por orientación  SurOeste =  5,00  % 
        - Incremento por orientación  Oeste =   15,00  %   
        - Incremento por orientación  NorOeste =  15,00   % 
 
7.1.4 - Infiltraciones 
 
El cálculo de la carga térmica debida a infiltraciones se realiza por el método de las superficies: 
 
        - P =  b · d · v²  
        - Vir = Vip · (P/100)1/n 
 
        - Q = 0,30 · Vir · S · ( Te - Ti)  ·  0,86 
 
donde: 
         P = diferencia de presión real producida por el viento, en Pa 
         b = coeficiente adimensional cuyo valor se toma igual a 0,94 según las recomendaciones de ASHRAE 
         d = densidad del aire exterior, que se toma igual a 1,293 kg/m3 
         v = velocidad del viento en m/s 
         Vir = Caudal de infiltración en m3/h m². 
         Vip = Caudal de infiltración en m3/h m² para una diferencia de presión de referencia de 100 Pa 
         n = coeficiente adimensional cuyo valor oscila entre 1 y 2 y depende del tipo de flujo. Tomamos n = 1,5 
         Q = carga térmica en Watios debida a infiltraciones. 
         S = superficie de la ventana o puerta en m² 
         Te = Temperatura exterior en ºC 
         Ti = Temperatura interior en ºC 
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7.1.5- Ocupantes 
 
La carga térmica sensible debida al metabolismo de los ocupantes se calculará en función del tipo de actividad física que éstos 

realicen y de la temperatura interior del local, tomando según la UNE 100011-91 el valor del metabolismo medio de  una persona y 
multiplicando por el nº de ellas que ocupen el local en la hora de cálculo. 

 
         - Q = Nmax · PorcentajeOcup (hora) / 100 · QperSen 
 
donde: 
         Q = carga térmica sensible debida a ocupantes en Watios   
 
         Nmax = nº máximo de ocupantes del local 
 
         PorcentajeOcup (hora) = porcentaje de ocupación del local según la distribución horaria elegida. 
 
         QperSen = carga sensible por persona según la temperatura interior  y  actividad física de ocupantes (W). 
 
7.1.6- Iluminación 
 
La carga de iluminación se calcula como: 
 
         - Q = N · S · Falm · A · Fs  
 
donde: 
         Q = carga térmica debida a iluminación, en Watios 
         N = nivel de iluminación. Potencia de iluminación  instalada por m² de superficie. Se expresa en W/m 
         S = superficie del local en m² 
         Falm = factor de almacenamiento. Tiene en cuenta que la carga térmica debida a la iluminación es  inferior a la ganancia 

instantánea de calor, al producirse un almacenamiento del mismo en suelos, paredes, muebles, etc. Este factor de almacenamiento 
depende del número de horas que esté en funcionamiento el alumbrado, del número de horas que esté en funcionamiento la 
instalación de aire acondicionado, del peso de la construcción por m² de superficie de local (calculado de la misma forma que para los 
factores de almacenamiento de la radiación solar), del tipo de instalación del alumbrado y del número de horas transcurridas desde el 
encendido de las luces. 

         A = factor que tiene en cuenta el tipo de iluminación: 
                   - Incandescente:  1 
                   - Fluorescente con reactancias incorporadas:  
                                             - 1,25, por las reactancias de los fluorescentes. 
                   - Fluorescente con reactancias centralizadas: 
                                             - 1   para todos los locales  
                                               - 1,25 · potencia total de iluminación del edificio, para el local en que se encuentren centralizadas 

las reactancias. 
         Fs = factor de simultaneidad si no está toda la potencia de iluminación funcionando a la vez. 
 
7.1.7- Ventilación 
 
Para determinar el caudal necesario de ventilación según se indica en la ITE 02.2.2 utilizaremos los valores indicados  en la 

UNE 100011-91. De aquí se obtienen los requerimientos de aire de ventilación según el número de personas y según la superficie del 
local. Multiplicando estos valores por el número de ocupantes del local y por su superficie se obtienen los valores de caudal de 
ventilación, tomándose el mayor de estos dos. 

 
La diferencia entre el caudal de ventilación necesario así obtenido y el caudal de infiltraciones a través de las puertas y 

ventanas determina el caudal de aire exterior que será necesario introducir en el local. La carga térmica sensible producida por este 
aire exterior se evalúa según: 

 
         - Q = 0,3 · V · (Temp.exterior - Temp.interior)  · 0,86 
 
donde: 
         Q = carga térmica sensible debida al aire exterior en Watios 
         V = caudal de aire exterior en m³/h 
 
Esta carga térmica se descompone en dos partes: debido al factor bypass de la batería se supone que una parte del aire 

tratado no sufre ninguna modificación en sus condiciones al pasar por la batería y constituye carga en el local, y el resto del  aire (que sí 
es afectado por la batería) constituye una carga del equipo acondicionador de aire y no del local. 

 
Carga térmica sensible del aire exterior en el local: 
 
         - Q = 0,3 · V · (Te - Ti) · FactorBypass 
 
Carga térmica sensible del aire exterior en el equipo climatizador: 
 
         - Q = 0,3 · V · (Te - Ti) · (1 - FactorBypass) 
 
Se toma un factor de bypass de 0,30  
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7.2.- Cálculo de la carga latente 
 
La carga latente es aquella que puede ser medida por una variación de la humedad específica del local. Está formada por la 

carga térmica latente de ocupantes y la carga latente de ventilación. 
 
7.2.1 - Ocupantes 
 
La carga térmica latente debida al metabolismo de los ocupantes del local se calcula en función del tipo de actividad física que 

éstos realicen y de la temperatura interior del local, tomando de tablas el valor del metabolismo medio de una persona y  multiplicando 
por el número de personas que ocupen el local en la hora de cálculo. 

 
         - Q = Nmax · PorcentajeOcup (hora) / 100 · QperLat 
 
donde: 
         - Q = carga térmica latente debida a ocupantes en Watios   
         - Nmax = nº máximo de ocupantes del local 
         - PorcentajeOcup (hora) = porcentaje de ocupación del local según la distribución horaria elegida. 
         - QperLat = carga latente por persona según temperatura interior y actividad física de los ocupantes (W). 
 
7.2.2 - Ventilación 
 
La carga térmica latente producida por el aire exterior se evalúa según: 
 
         - Q = 0,717 · V · (xe - xi) * 1,16 
 
donde: 
         - Q = carga térmica latente debida al aire exterior en Watios 
         - V = caudal de aire exterior en m3/h 
         - xe = Humedad específica exterior en gr/kg as 
         - xi = Humedad específica interior en gr/kg as 
 
Esta carga térmica se descompone en dos partes: debido al factor bypass de la batería se supone que una parte del aire 

tratado no sufre ninguna modificación en sus condiciones al pasar por la batería y constituye carga en el local, y el resto del  aire (que sí 
es afectado por la batería) constituye una carga del equipo acondicionador de aire y no del local. 

 
Carga térmica latente del aire exterior en el local: 
 
         - Q = 0,717 · V · (xe - xi) · FactorBypass 
 
Carga térmica latente del aire exterior en el equipo climatizador: 
 
         - Q = 0,717 · V · (xe - xi) · (1 - FactorBypass) 
 
Se toma un factor de bypass de 0,30.    
 
7.3.- Cálculo de la carga total y máxima en zonas y locales 
 
El cálculo de refrigeración se realizará para carga punta y se calculará la carga máxima simultánea del edificio. Debido a que 

los factores que contribuyen a la carga no alcanzan su máximo simultáneamente, se realiza el cálculo de la carga térmica  para varias 
horas y varios meses distintos, con objeto de determinar con exactitud la carga máxima simultánea en cada zona. 

 
Los resultados del cálculo de las cargas térmicas en cada uno de los locales y zonas de que se compone el edificio se exponen 

en los listados de resultados del cálculo. 
 
 

8.- SISTEMA ELEGIDO 
 
En el listado siguiente se detallan las zonas en que se ha dividido el proyecto y el sistema de cada una de ellas: 
 
ZONA Nº 1.- 
 
Departamento nº 1 - Zona oficinas. Sistema de acondicionamiento de aire: Split aire-aire 
 
Local nº 1 : Zona de comedor 
Local nº 2 : Despacho 
Local nº 3 : Administración 
Local nº 4 : Pasillo entrada 
Departamento nº 2 - Zona vestuarios. Sistema de acondicionamiento de aire: Expansión directa a través de conductos. 
 
Local nº 1 : Aseos-Vest. femenino 
Local nº 2 : Vest. masculino 
Local nº 3 : Pasillo servicios 
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9.- CÁLCULO DE LA RED DE CONDUCTOS 
 
Para realizar el cálculo de conductos utilizaremos la ecuación de la pérdida de carga que se produce en el aire que circula a 

través de un conducto: 
 
         - P1 - P2   =  a · 0,001423 · L · V1,82/Dh1,22, siendo: 
 
            P1 = Presión en el punto inicial en Pa 
            P2 = Presión en el punto final en Pa 
            a = Constante dependiente del material (adimensional) 
            L = Longitud del tramo de conducto en m. 
            V = Velocidad del aire en m/seg 
            Dh = Diámetro hidráulico del conducto en m. 
 
Para el dimensionamiento de conductos emplearemos el método de  pérdida de carga constante que se basa en fijar una 

pérdida de carga por metro igual para todos los tramos de la red (Dp/L). De esta manera, conociendo el caudal que circula por  cada 
tramo, es posible calcular el diámetro mediante la ecuación: 
 

         - D  =  a · 0,002209 · Q1,82 / (Dp/L) 1/4,86, siendo: 
 

            D = Diámetro del conducto en m. 
            a = Constante dependiente del material (adimensional) 
            Q = Caudal que circula por el tramo en m3/s 
            Dp/L = Pérdida de carga por unidad de longitud en Pa/m 

 
 En caso de sección rectangular utilizaremos la fórmula de diámetro equivalente, siendo éste, aquel que debe tener el 
conducto para que se produzca en él la misma carga por unidad de longitud que en un conducto rectangular de lados H y W, circulando 
el mismo caudal por ambos conductos: 
 

         - D = 1,3 · (H · V) 0,6255 / (H + W) 0,251, siendo: 
 
            D = Diámetro equivalente en m. 
            H = altura del conducto rectangular en m. 
            W = anchura del conducto rectangular en m. 

 
 Una vez conocidas las dimensiones de los conductos podemos calcular la velocidad con la expresión: 
 

         - V = Q / S, siendo 
 
            V = Velocidad del aire m/s 
            Q = Caudal en m³/s  
            S = Superficie del conducto en m² 
 

 En los siguientes listados se especifica el tipo de cálculo y detalles de los conductos que se emplearán en cada una de las 
zonas: 

 
 Sistema nº 1 Asociado a la zona nº 1 Pérdida de carga constante - Pmáxima = 0,98 mmca/m 
 
 Material:  Fibra de vidrio Factor alfa: 1,13 Temperatura del aire:  20ºC 
 Geometría de los conductos:  Rectangulares 
 Relación ancho/alto en cada tramo : 1 Altura <= 0,30  m 
 
 Datos de la máquina:  
 
 Presión total: 63,28 Pa Presión estática : 46,03 Pa Caudal: 1.200(m³/h) 

 
 

10.- MÁQUINAS ELEGIDAS 
 
La maquinaria elegida para climatizar/calefactar el edificio se describe a continuación: 
 
Departamento nº 1 - Zona oficinas. 
 
● 2 Bomba de calor sist. inverter TOSHIBA mod. MIRAI, con potencia frigorífica de 2,5 KW y potencia calorífica de 3,2 KW. 
● 3 Bomba de calor sist. inverter TOSHIBA, mod. MONZA PLUS 16, con potencia frigorífica de 5 KW y potencia calorífica de 

5,5 KW. 
 
Departamento nº 2.-Vestuarios. 
 
● Bomba de calor aire-aire sist. partido Super digital Inverter TOSHIBA, mod SPA conducto, con potencia frigorífica de 6,7 W y 

potencia calorífica de 7,7 KW. 
 
● 1 Recuperador entálpico de energía TOSHIBA mod VNM CC 5 y un caudal de ventilación de 500 m3/h. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
0. SITUACIÓN, PROPIEDAD Y AUTOR DEL PROYECTO 
 
 La instalación que vamos a describir en esta Memoria se encuentra situada en: 

- C/ Einstein 
- Ciudad Real 

 
 La propiedad de la instalación en la fecha en que se redacta esta Memoria corresponde a: 
 - EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL      

- C/ Postas, 8 
-  3001 CIUDAD REAL 

 
 El autor de esta Memoria es: 
 - Pedro A. Caballero Moreno 
 - Ingeniero Técnico Industrial 

- C/ Postas, 8 
- 13001 CIUDAD REAL 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 El presente proyecto tiene por objeto el diseño, descripción, cálculo y justificación de las instalaciones eléctricas en baja 
tensión necesarias para la electrificación de la Nave Municipal del Servicio de Señalización, sirviendo a la vez como documento legal 
para solicitar las Autorizaciones Administrativas necesarias para ejecutar la instalación, conexión a la red de la empresa suministradora 
y posterior puesta en servicio, ante los Organismos Oficiales que proceda. 
 
2. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 
 El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la forma de 
ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
- Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
- Reglamento de Calificación Ambiental. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
   Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
- Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 317/2007), y en particular sus DB SI, HR y HE. 
- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004 de 3 de Diciembre). 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 
 
3. ACTUACIONES A REALIZAR 
 
 La instalación contempla el siguiente programa de actuaciones: 
 

 Acometida a la línea de distribución de U. Fenosa. 
 Instalación de enlace compuesta por la caja general de protección, línea general y armario de medida. 
 Derivación individual desde el equipo de medida de la compañía suministradora situado en la fachada del edificio hasta el 

cuadro de mando y control. 
 Cuadro de protección general y control de la instalación. 
 Instalaciones interiores. 

 
4. ACOMETIDA. 
 
 Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad funcional equivalente 
(CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11.  
 

Ésta estará compuesta por unos latiguillos de cables unipolares 0,6/1 KV de 3x150/70 mm2 de Al RZ1-K(AS), no propagador 
incendio y emisión humos y opacidad reducida. 
 
5. INSTALACIONES DE ENLACE. 
 
5.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 
 
 Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Su 
situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora. 
 
 Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección 
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IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la 
corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los 
equipos de medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 
 
 En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la acometida. 
 
 Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general se situará en el límite entre las propiedades públicas y 
privadas. 
  
 Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la 
empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del 
suministro. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al 
menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  
 
 Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán 
grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según 
UNE 20.324 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
 
 La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material 
transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 
 
 Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 
 
5.2. DERIVACION INDIVIDUAL. 
 
 Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía eléctrica a una instalación de 
usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección. Está 
regulada por la ITC-BT-15. 
 
 Ésta estará compuesta por un tramo subterráneo de cables unipolares 0,6/1 KV de 4x10 + TTx10 mm² Cu RZ1-K(AS), no 
propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida, alojados en un tubo de 110 de diámetro. 
 
 La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario 
en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 
 
5.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCION. 
 
 Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación 
individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente 
antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde 
se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
 
 Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la instalación interior, 
podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 
 
 En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para que los dispositivos 
de mando y protección no sean accesibles al público en general. 
 
 La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los circuitos, medida desde 
el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
 
 Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección 
mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será 
precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán 
a un modelo oficialmente aprobado. 
 
 El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con caracteres indelebles, en la 
que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general 
automático. 
  
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que permita su accionamiento manual y 
que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será 
independiente del interruptor de control de potencia. 
 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, destinado a la protección contra 
contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se cumplirá la siguiente condición: 
 
 Ra x Ia ≤ U 
 
donde: 
 
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
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"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-residual asignada). 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). 
 
 Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, se podría 
prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un 
interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y 
unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 
 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores 
(según ITC-BT-22). 
 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario.  
 
6. INSTALACIONES INTERIORES. 
 
6.1. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre aislados. La 
tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 
entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás 
usos. 
 
 El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la derivación individual 
(1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para 
instalaciones que se alimenten directamente en alta tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación 
interior de baja tensión tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas 
admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
 
 En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles 
desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará 
un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
 Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo 
Nacional. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤  35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
6.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES. 
 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro 
y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor 
neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 
azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, 
aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 
6.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan producirse en un punto 
de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., 
para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos 
generales de protección que les precedan. 
 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
 
- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de 
alumbrado. 
 
6.4. EQUILIBRADO DE CARGAS. 
 
 Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de una instalación, se 
procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 
 
6.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente: 
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Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (MΩ) 
 
 MBTS o MBTP      250    ≥�0,25 
 ≤�500 V       500    ≥�0,50  
 > 500 V      1000    ≥�1,00 
 
 La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba 
de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 
1.500 V. 
 
 Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda 
dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra 
los contactos indirectos. 
 
6.6. CONEXIONES. 
 
 En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 
o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán 
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 
 Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta 
por todos los alambres componentes. 
 
6.7. SISTEMAS DE INSTALACION. 
 
6.7.1. Prescripciones Generales. 
 
 Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos los conductores están 
aislados para la tensión asignada más elevada.  
 
 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies 
exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire 
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, 
por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 
 
 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, 
tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para 
proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
 
 
 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda 
proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
 
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y 
techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 
químicas y los efectos de la humedad. 
 
 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, 
bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante. 
 
6.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las 
tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación. 
 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan 
el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que 
proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola 
especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de 
curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, 
disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán 
normalmente en los tubos después de colocados éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al 
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mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si 
son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente 
todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, 
con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los 
tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su 
interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de 
los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente 
asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los 
tubos no exceda de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. 
La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, 
en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 
100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de 
protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las 
paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán 
quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este 
último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y 
cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un 
alojamiento cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como 
máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
7. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUNION. 
 
7.1. ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD. 
 
 Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté asegurada durante 
un tiempo apropiado. 
 
 Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados deben presentar, por 
construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. 
 
 Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte automático al primer defecto.  
 
 Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 
 
- Baterías de acumuladores.  
- Generadores independientes. 
- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal. 
 
 Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de forma que no puedan ser 
afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
- se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o expertas. 
- el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos que produzcan no puedan propagarse en 
los locales accesibles a las personas. 
- no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de distribución pública, salvo si se asegura que las 
dos derivaciones no puedan fallar simultáneamente. 
- cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se 
dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo 
de una de ellas, la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos los servicios de 
seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los equipos no concernientes a la seguridad. 
 
 La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes 
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suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo 
del 70% de su valor nominal. 
 
 La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de 
seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de alto riesgo). 
 
 Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado de seguridad y 
alumbrado de reemplazamiento, según los casos). 
 
 Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contratado) los locales de espectáculos y 
actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista 
de más de 300 personas. 
 
 Deberán disponer de suministro de reserva (potencia mínima: 25 % del total contratado): 
 
- Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud. 
- Estaciones de viajeros y aeropuertos. 
- Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos. 
- Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales de más de 2.000 m² de superficie. 
- Estadios y pabellones deportivos. 
 
7.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 
 
 Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al 
alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros 
puntos que se señalen. 
 
 La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 s 
como máximo). 
 
 En el apartado de cálculos Justificativos se acredita la idoneidad de los equipos previstos instalar, así como en plano aparece 
su distribución. 
 
7.2.1. Alumbrado de seguridad. 
 
 Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tienen 
que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 
 El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produce el fallo del 
alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
 
 La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro 
exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos 
autónomos automáticos. 
 
Alumbrado de evacuación. 
 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de 
evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
 En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, 
una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección 
contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La 
relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 
 
 El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo 
durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
 
 
Alumbrado ambiente o anti-pánico. 
 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente 
adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 
 
 El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio 
considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 
considerado será menor de 40. 
 
 El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como 
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Alumbrado de zonas de alto riesgo. 
 
 Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades 
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potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el 
operador y para los otros ocupantes del local. 
 
 El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia 
normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado 
será menor de 10. 
 
 El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, 
como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
 
7.2.2. Alumbrado de reemplazamiento. 
 
 Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de 
reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con 
seguridad. 
 
7.2.3. Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia. 
 
Con alumbrado de seguridad. 
 
 Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública concurrencia: 
 
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier 
otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. 
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde 
aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación directa. 
k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel. 
l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 
m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. 
 
 En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al 
nivel de operación. 
 
 Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran. 
 
Con alumbrado de reemplazamiento. 
 
 En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux 
y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, 
urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal 
durante 2 horas como mínimo. 
 
7.2.4. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia. 
 
Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. 
 
 Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, 
tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro 
de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 
 
Luminaria alimentada por fuente central. 
 
 Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que está alimentada a partir de 
un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. 
 
 Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente 
central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá 
alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de 
emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
 
 Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se 
instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos 
de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no metálicos. 
 
7.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. 
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 Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se 
señalan: 
 
- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los 
secundarios. 
 
- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los que no tenga acceso el 
público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, 
escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. 
Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del 
cuadro general. 
 
- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que pertenecen. 
 
- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de líneas secundarias y su 
disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte 
a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. 
Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 
 
- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura 
del edificio en la seguridad contra incendios. 
 
- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de 
locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  
 
- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red 
de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública concurrencia. 
 
- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por medio de interruptores 
omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: 
 
 - Salas de venta o reunión, por planta del edificio 
 - Escaparates 
 - Almacenes 
 - Talleres 
 - Pasillos, escaleras y vestíbulos 
 
8. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA EMPLAZAMIENTOS CON RIESGO DE INCENDIO Y/O EXPLOSION. 
 
8.1.-DEFINICIÓN EMPLAZAMIENTOS CLASE I. 
 
 Los emplazamientos clase I son aquellos en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para 
producir atmósferas explosivas o inflamables; se incluyen en esta clase los lugares en los que hay o puede haber líquidos inflamables. 
 
 Zonas de emplazamientos Clase I. 
 
 Se distinguen: 
 
- Zona 0: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva constituida por una mezcla de aire de sustancias inflamables en forma de 
gas, vapor, o niebla, está presente de modo permanente, o por un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente. 
 
- Zona 1: Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formación ocasional de atmósfera 
explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 
 
- Zona 2: Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formación de atmósfera 
explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o, en la que, en caso de 
formarse, dicha atmósfera explosiva sólo subsiste por espacios de tiempo muy breves. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen 
reglas precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I. 
 
8.1.1 Selección de equipos eléctricos para emplazamientos Clase I. 
 
 La categoría de los equipos (excluidos cables y conductores) para atmósfera de gases y vapores será la indicada a 
continuación: 
 
Categoría del equipo  Zonas en que se admiten 
 
Categoría 1   0, 1 y 2 
Categoría 2  1 y 2 
Categoría 3   2 
 
Siendo: 
 
Categoría 1: Aparatos diseñados para que puedan funcionar dentro de los parámetros operativos determinados por el fabricante y 
asegurar un nivel de protección muy alto. 
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Categoría 2: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un alto nivel de 
protección. 
 
Categoría 3: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un nivel normal 
de protección. 
 
 Si la temperatura ambiente prevista no está en el rango comprendido entre -20 ºC y +40 ºC, el equipo deberá estar marcado 
para trabajar en el rango de temperatura correspondiente. 
En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se llevará a 
cabo donde exista menor riesgo. 
 
8.2.-DEFINICIÓN DE EMPLAZAMIENTOS CLASE II. 
 
 Los emplazamientos clase II son aquellos en los que hay o puede haber polvo inflamable. 
 
 Zonas de emplazamientos Clase II. 
 
 Se distinguen: 
 
- Zona 20: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva en forma de nube de polvo inflamable en el aire está presente de forma 
permanente, o por un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente. 
 
 Las capas en sí mismas no constituyen una zona 20. En general estas condiciones se dan en el interior de conducciones, 
recipientes, etc. Los emplazamientos en los que hay capas de polvo pero no hay nubes de forma continua o durante largos períodos de 
tiempo, no entran en este concepto. 
 
- Zona 21: Emplazamientos en los que cabe contar con la formación ocasional, en condiciones normales de funcionamiento, de una 
atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo inflamable en el aire. 
 
 Esta zona puede incluir entre otros, los emplazamientos en la inmediata vecindad de, por ejemplo, lugares de vaciado o 
llenado de polvo. 
 
- Zona 22: Emplazamientos en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con la formación de una atmósfera 
explosiva peligrosa en forma de nube de polvo inflamable en el aire o en la que, en caso de formarse dicha atmósfera explosiva, sólo 
subsiste por breve espacio de tiempo. 
 
 Esta zona puede incluir, entre otros, entornos próximos de sistemas conteniendo polvo de los que puede haber fugas y 
formar depósitos de polvo. 
 
En la Norma CEI 61241-3 se recogen reglas para establecer zonas en emplazamientos de Clase II. 
 
8.2.1 Selección de equipos eléctricos para emplazamientos Clase II. 
 
 La categoría de los equipos (excluidos cables y conductores) para atmósfera de gases y vapores será la indicada a 
continuación: 
 
Categoría del equipo  Zonas en que se admiten 
 
Categoría 1   20, 21 y 22 
Categoría 2   21 y 22 
Categoría 3   22 
 
Siendo: 
 
Categoría 1: Aparatos diseñados para que puedan funcionar dentro de los parámetros operativos determinados por el fabricante y 
asegurar un nivel de protección muy alto. 
 
Categoría 2: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un alto nivel de 
protección. 
 
Categoría 3: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un nivel normal 
de protección. 
 
 En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se 
llevará a cabo donde exista menor riesgo. 
 
8.3. RELACION DE LOCALES CLASIFICADOS SEGÚN R.E.B.T Y MEDIDAS ADOPTADAS DE PROTECCIÓN 
 
8.3.1.-Locales de trabajo. 
 
 Edificio de oficinas. 
 
8.3.2.-Locales con riesgo de incendio o explosión. 
 

Taller mecánico………………… CLASE I Zona 2 
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Herrería…………………………. CLASE I Zona 2 
 
Todos estos emplazamientos dispondrán de una extracción localizada suficiente para garantizar un ambiente exento de 
riesgo de explosión por acumulación de gases o polvos. 

 
8.3.2.1-Medidas adoptadas de protección. 
 
 Por la experiencia en situaciones similares, se ha comprobado que para la desclasificación como local de riesgo, podemos 
tomar como referencia, la información contenida en la Hoja de Interpretación nº 12 A de la Instrucción MI–BT 027 del antiguo R.E.B.T., 
la cual dispone entre otras medidas, que con una ventilación adecuada y suficiente se puede considerar únicamente como volumen 
peligroso, aquel comprendido entre el suelo y un plano situado a 0,60 m sobre el mismo. 
 
 A continuación se muestra un estudio más pormenorizado de cada local: 
 
 Taller de Cerrajería 
 

- Superficie útil: 40,80 m2 
- Renovación mínima para una ventilación suficiente, conforme a la Hoja de Interpretación 
     nº 12 A de la Instrucción MI–BT 027 del antiguo R.E.B.T. : 15 m3/hm2 
- Volumen de aire mínimo necesario: 40,80 m2 x 15 m3/hm2 = 612 m3/h 
- Caudal del equipo de extracción instalado: 1 de 1400 m3/h 

 
 Con la extracción instalada se considera que el Taller de Cerrajería dispondrá de una ventilación suficiente para evitar la 
aparición de atmósferas explosivas, pudiéndose considerar el local como desclasificado a efectos de riesgo de incendio y/o explosión. 
 
 Toda la instalación eléctrica se ha realizado mediante tubo rígido metálico, prensas de unión y cajas y demás material que 
garantiza una estanqueidad frente a agentes externos. 
 
 Las máquinas susceptibles de generar una mayor concentración de gases dispondrán de una extracción localizada con 
evacuación al exterior, para evitar así la concentración elevada de gases en el ambiente. 
 
 Con las medidas tomadas antes enumeradas, se puede considerar el local como desclasificado a efectos de riesgo de 
incendio y/o explosión. 
 
 Es relevante citar, que se trata de un taller en la que la transformación del hierro es pequeña, limitándose a 
pequeñas reparaciones de soldadura de vallas y señales, haciéndose el resto de los trabajos que necesite el Servicio por los 
herreros municipales. 
 
 Almacén de pinturas 
 

- Superficie útil: 84,70 m2 
- Renovación mínima para una ventilación suficiente, conforme a la Hoja de Interpretación 
      nº 12 A de la Instrucción MI–BT 027 del antiguo R.E.B.T. : 15 m3/hm2 
- Volumen de aire mínimo necesario: 84,70 m2 x 15 m3/hm2 = 1270,5 m3 
- Caudal del equipo de extracción instalado: 1 de 1400 m3/h 

 
 Con la extracción instalada se considera que el Almacén de pintura, dispondrá de una ventilación suficiente para evitar la 
aparición de atmósferas explosivas, pudiéndose considerar el local como desclasificado a efectos de riesgo de incendio y/o explosión. 
 
 Es relevante citar, que se trata de un local en la que la manipulación, transformación y acabado del producto es 
pequeña, ya que la mayoría de los trabajos realizados se hacen en la calzada de las vías públicas. Así mismo, el almacenaje 
de pintura es pequeño y ésta es pintura acrílica en base acuosa. 
 
 Así mismo, cabe reseñarse, que aunque los locales cuentan con una ventilación forzada suficiente conforme a las 
exigencias del REBT, también dispone de una ventilación natural aportada por la puerta peatonal instalada en el portón, la 
cual suele permanecer abierta cuando se manipulan productos que pudieran generar una atmósfera explosiva, así como, la 
abertura que existe entre la puerta seccional y el pavimento y entre la puerta seccional y el cerramiento vertical sobre el que 
se fija. En base a lo citado con anterioridad, no se estima necesario la colocación de rejillas en la fachada, quedando, a juicio 
del que suscribe, garantizado el aporte de aire del exterior por las aberturas antes señaladas. 
 
9. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES. 
 
 Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual 
la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 
 Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 
 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 
garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático 
de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 
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b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, 
no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección 
contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los circuitos 
derivados. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de 
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
 
 La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. La norma UNE 20.460 
-4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de 
sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 
 
10. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES. 
 
10.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. 
 
 Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben de tener los 
equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de protección 
de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. 
 
 Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, en kV, según la 
tensión nominal de la instalación. 
 
Tensión nominal instalación    Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
 
Sistemas III   Sistemas II    Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 
 
   230/400           230                                                                 6                      4                  2,5                 1,5 
 
   400/690                                                                                  8                      6                   4                   2,5     
Categoría I 
 
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija 
(ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de protección se toman fuera de los equipos a 
proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel 
específico. 
 
Categoría II 
 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portátiles y otros 
equipos similares). 
 
Categoría III 
 
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un 
alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, 
canalizaciones y sus accesorios: cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas 
industriales, etc. 
 
Categoría IV 
 
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro 
de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 
 
10.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. 
 
 Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
 
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se prevé un bajo riesgo de 
sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera 
suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección 
suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 
 
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, pues la 
instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados. 
 
 También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir dispositivos de protección 
para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 
 
 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de 
protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a 
instalar. 
 
 Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la 
instalación.  
10.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 
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 Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior a la tensión 
soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 
 
 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, no 
obstante: 
 
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 
 
11. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 
 
11.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el 
grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen 
funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen 
las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas 
voluntariamente. 
 
 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como 
mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los 
grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en 
cuenta las influencias externas. 
 
 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser 
restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser 
quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 
 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos 
directos. 
 
 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea 
inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra 
los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
11.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
 La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida 
consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un 
tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en 
condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
 
 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y 
unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a 
tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
Ra x Ia ≤�U 
 
donde: 
 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un 
dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
12. PUESTAS A TIERRA. 
 
 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar 
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en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una 
avería en los materiales eléctricos utilizados. 
 
 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico 
o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados 
en el suelo. 
 
 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie 
próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes 
de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 
 
 La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se 
mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de 
solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
 
 En el apartado cálculos justificativos se detalla la instalación de tierra prevista realizar, así como su idoneidad técnica. 
 
 
12.1. UNIONES A TIERRA. 
 
Tomas de tierra. 
 
 Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 
norma UNE 21.022. 
 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, 
la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 
profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 
 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la 
tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 
 
Protegido contra   Igual a conductores    16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra  25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión   50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que 
resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de 
tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
 
 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores 
siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma 
de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable 
necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
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Conductores de protección. 
 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin 
de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤  16       Sf 
  16 < S f ≤  35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre 
con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
 
 Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores 
de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 
 
12.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. 
 
 El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de 
sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 
 
 La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores no desmontables, tales 
como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores suplementarios, o por combinación de los dos. 
 
12.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
 El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 
 
 - 24 V en local o emplazamiento conductor 
 - 50 V en los demás casos. 
 
 Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a los valores 
señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de 
servicio. 
 
 La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno en el que se 
establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia también con la profundidad. 
 
12.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. 
 
 Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a 
un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 
 
12.5. SEPARACION ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE UTILIZACION Y DE LAS 
MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACION. 
 
 Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores de protección 
asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de 
transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación 
de utilización puedan quedar sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando 
anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a la puesta a tierra de protección 
o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan 
todas y cada una de las condiciones siguientes: 
 
a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, canalización de agua, gas, etc.) 
que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. 
 
b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros elementos conductores enterrados en 
los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el 
terreno sea muy mal conductor, la distancia deberá ser calculada. 
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c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si esta contiguo a los locales de 
utilización o en el interior.de los mismos, está establecido de tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a 
los elementos metálicos constructivos de los locales de utilización. 
 
 Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de protección (masas) del 
centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el 
caso de evacuar el máximo valor previsto de la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de 
defecto (Vd = Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada. 
 
12.6. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA. 
 
 Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser 
obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento de dar de alta la instalación para su 
puesta en marcha o en funcionamiento. 
 
 Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en 
la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los 
defectos que se encuentren. 
 
 En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de 
enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años. 
 
13. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 
 En el apartado de cálculos Justificativos se acredita la idoneidad de los equipos previstos instalar, así como en plano aparece 
su distribución. 
 
 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 
 
 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no debe exceder de 5 kg. Los conductores, que 
deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un 
elemento distinto del borne de conexión.  
 
 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión 
para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
 
 El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del 
volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 
 
 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con 
movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados 
por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 
 
 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos 
asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en 
voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro 
tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, 
siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los 
elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el 
coeficiente será el que resulte. 
 
 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor 
mínimo de 0,9. 
 
 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, 
para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas 
entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 
 
14. RECEPTORES A MOTOR. 
 
 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. 
Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la 
ignición de estas. 
 
 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la 
intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una 
intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga 
de todos los demás. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última 
protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de 
motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 
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 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, 
cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o 
perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
 
 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que 
perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 
 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos 
equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su 
plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
 
15. PREVISION DE POTENCIA 
 
 En la parte de Cálculos Justificativos se puede ver las distintas líneas con su longitud de recorrido, la sección, el nº de 
conductores, la protección magnetotérmica y la caída de tensión en %. 
 
 A continuación se relaciona cada línea de alimentación a receptores con su previsión de potencia de suministro: 
 
A11                        650 W 
E11                         50 W 
A+E Nave                   500 W 
AEXT                       686 W 
CS- PINTURA               2650 W 
F11                       2000 W 
F vitro                   4000 W 
F12                       2000 W 
Fnave                     2000 W 
Cent. alarma/telef.        500 W 
PTA SECCIONAL              400 W 
B.CALOR  ADMINISTR.       1200 W 
B. CALOR  DESPACHO        1200 W 
B. CALOR  COMEDOR         2000 W 
B. CALOR HERRERIA         2000 W 
B. C. VESTUARIOS           2760 W 
B. CALOR PINTURA          2000 W 
RECUPERADOR ENT.           350 W 
CS- HERRERIA              8650 W 
 TOTAL....     35596 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado:    2.286 W 
- Potencia Instalada Fuerza:    3.3310 W 
- Potencia Máxima Admisible (conforme a la 9ª nota 
  aclaratoria de la Dirección Gral. de Industria y Energía de la JCMM):          19.402.4 W 
 
 
16. CALCULO DEL AFORO DEL EDIFICIO 
 

Conforme al CTE, y en función de los usos previstos y las superficies de las distintas estancias, a continuación se muestra una 
tabla con el cálculo resultante para la zona de oficinas y de talleres: 
 

ZONA                            DB-SI  DENSIDAD SUPERFICIE OCUPACION 
 Uso Tipo actividad OCUPACIONAL UTIL (m2) PARCIAL 

NAVE 1      
ZONA OFICINAS      
ADMINISTRACION Administrativo Zona de oficina 10 m2 / persona 20,65 3 
DESPACHO Administrativo Zona de oficina 10 m2 / persona 14,00 2 
SALA USOS MULTIPLES-
COMEDOR 

Administrativo 
usos múltiples- comedor 1,5 m2 / persona 40,80 28 

PASILLO DE OFICINAS Administrativo Alternativo -- 6,28  
PASILLO VESTUARIOS Administrativo Alternativo -- 9,57 -- 
ASEO CABALLEROS Administrativo Alternativo -- 6,50 -- 
ASEO SEÑORAS- Administrativo Alternativo -- 7,00 -- 
VESTUARIOS CABALLEROS Administrativo Alternativo -- 38,50 -- 
VESTUARIOS SRAS Administrativo Alternativo -- 12,00 -- 
ZONA TALLERES      
TALLER DE PINTURA Industrial taller  84,70 2 
TALLER DE CERRAJERÍA Industrial taller  40,80 2 
 TOTAL EDIFICIO   920,62 37 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
0. SITUACIÓN, PROPIEDAD Y AUTOR DEL PROYECTO 
 
 La instalación que vamos a describir en esta Memoria se encuentra situada en: 

- C/ Einstein 
- Ciudad Real 

 
 La propiedad de la instalación en la fecha en que se redacta esta Memoria corresponde a: 
 - EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL      

- C/ Postas, 8 
-  3001 CIUDAD REAL 

 
 El autor de esta Memoria es: 
 - Pedro A. Caballero Moreno 
 - Ingeniero Técnico Industrial 

- C/ Postas, 8 
- 13001 CIUDAD REAL 

 
 
1. OBJETO. 
 
 La presente memoria tiene por objeto la descripción de las instalaciones de fontanería prevista a desarrollar en la obra 
“Construcción de Nave Municipal del Servicio de Señalización, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación. 
 
 
2. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 
 La normativa de aplicación a las instalaciones de fontanería, que afectan en la actualidad se expone a continuación: 
 

- Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 317/2007), y en particular su DB HS-4. 
- Reglamento de Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Ciudad Real (BOP 08/01/2001) 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 
3. ACTUACIONES A REALIZAR 
 
 El suministro de agua a un edificio requiere una instalación compuesta de: 

 
- Acometida a la red general de abastecimiento. 
- Instalación interior general del edificio. 
- Contador. 
- Instalación interior particular. 

 
 
4. ACOMETIDA Y SUS LLAVES DE MANIOBRA. 
 
 La acometida es la tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red de distribución. 
 
 La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
 

 - Una llave de toma o un collarín de toma en carga. 
 - Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;  
 - Una llave de corte general en el exterior de la propiedad. 

 
 La llave de toma se encuentra colocada sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso a la acometida.  
 
 La llave de registro estará situada sobre la acometida, en la vía pública, junto al edificio o entrada a la parcela. 
 
 La llave de paso estará situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación, junto al umbral de la puerta, en el 
interior del inmueble o de la parcela. Quedará alojada en una cámara impermeabilizada construida por el abonado. 
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5. INSTALACION INTERIOR GENERAL DEL EDIFICIO. 
 
 Se realizará por un instalador autorizado por la Delegación Provincial de la Consejería de Industria. 
 
 Estará compuesta por: 
 

 - Tubo de alimentación 
 - Contador individual 
 - Válvula de retención 

 
 El tubo de alimentación es la tubería que enlaza la llave de paso con la batería de contadores o contador individual. A ser 
posible, quedará visible en todo su recorrido; en caso contrario se alojará en una canalización de obra de fábrica rellena de arena, que 
dispondrá de un registro en sus extremos, que permita la inspección y control de posibles fugas. 
 
 El contador individual se colocará en un armario o arqueta realizada para tal efecto, en zona de uso común, el cual dispondrá 
de 2 llaves de corte antes y después del mismo para su fácil sustitución y mantenimiento. Será de un sistema y modelo homologado y 
su diámetro se fijará en función de las condiciones de consumo. 
 
 La válvula de retención se colocará sobre el tubo de alimentación junto a su conexión con el contador, después del mismo. 
Su finalidad es proteger la red de distribución contra el retorno de aguas sospechosas. 
 
 
6. INSTALACIONES INTERIORES. 
 
 Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 

 
 - Una llave de paso 
 - Derivaciones particulares 
 - Ramales de enlace 
 - Puntos de consumo 

 
 La llave de paso estará situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación. 
 
 El trazado de las derivaciones particulares se realizará de forma tal que las ramificaciones a los cuartos húmedos sean 
independientes. Hará su entrada junto al techo o en todo caso a un nivel superior al de cualquier aparato, al objeto de hacer más difícil 
el retorno de agua Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente. 
 
 Los puntos de consumo tales como aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, calentadores de agua instantáneos, 
acumuladores, calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de 
corte individual. 
 
 
7. INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
 
 En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de las redes de agua fría. 
 
 En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para la producción de agua caliente 
sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión 
de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de equipos bitérmicos. 
 
 Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la red de distribución debe estar 
dotada de una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 
 
 Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
 
 En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la última derivación particular. En la 
base de dichos montantes se dispondrán válvulas de asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno 
 
 El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
 
 En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de distribución. 
 
 En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura estarán incorporados a los equipos 
de producción y preparación. El control sobre la recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda 
recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 
 
 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 65ºC, excepto en las instalaciones 
ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
 Para dar cumplimiento al DB-HE 4 del CTE, se colocará un tanque termodinámico bomba de calor para A.C.S con un 
depósito de acumulación de 190 l, sustitutivo de la aportación solar al sistema. Adjunto a la presente memoria se aporta Anexo de 
cumplimiento del DB antes citado.  
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8. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO 
 
 La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 1: 
 
 

Tabla1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

 
 
9. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose 
unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
 
 Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos 
serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
10. DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS 
 
 El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado 
como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 
geométrica. 
 
 El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el 
mismo de acuerdo con la tabla 1. 

- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado. 
- Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente. 
- Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 
 
 
11. DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A LOS CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE 
 
 Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 2. En el 
resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. 
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Tabla 2. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

 

 
 
 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el 
punto 10, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4: 
 

Tabla 3. Diámetros mínimos de alimentación 
 

 
 
 
12. FORMULARIO 
 
 Caudal simultáneo 
 

 Q = V x S 
 
 Siendo: 
 Q: Caudal simultáneo l(l/s) 
 V: Velocidad de circulación del agua (m/s) 
 S: Sección interior de la tubería (m2)  
 
 Diámetro interior 
 

 D = (√(4 x S / Π)) x 1000 
 
Siendo: 
D: Diámetro interior de la tubería (mm) 

 S: Sección interior de la tubería (m2)  
 

 Caudales Mínimos: Considerando condiciones óptimas de funcionamiento de los grifos, en cuanto a presión (< 3 atm.) y 
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velocidad de circulación (entre 0,4 y 0,8m/s) 
 
 Caudal simultáneo de cálculo 
 

 QC = A x (QT)B + C 
 

Siendo: 
QC: Caudal simultaneo de Cálculo (l/s). 
QT: Caudal total, suma de todos los aparatos del edificio (l/s). 
A, B y C: Coeficientes que dependen del tipo de edificio y de los caudales totales y por aparatos 

 
 Para el cálculo de los caudales simultáneos en el DB HS4 no se fijan requisitos, por lo que se aplicará la norma UNE 
149.201/07. 
 

 
 
Calculo de consumos de agua fría sanitaria (AFS) previstos en la nave: 
 
Local Tipo de aparato Caudal conforme DB-HS4 

(l/sg) 
Nº de aparatos Caudal total requerido 

(l/sg) 
Sala Comedor Fregadero 0,20 1 0,20 
Aseo masculino Lavabo 0,10 1 0,10 
Aseo masculino Inodoro 0,10 1 0,10 
Aseo masculino Vertedero 0,20 1 0,20 
Aseo femenino Lavabo 0,10 1 0,10 
Aseo femenino Inodoro 0,10 1 0,10 
Vestuario femenino Lavabo 0,10 2 0,20 
Vestuario femenino Inodoro 0,10 1 0,10 
Vestuario femenino Ducha 0,20 1 0,20 
Vestuario masculino Lavabo 0,10 2 0,20 
Vestuario masculino Inodoro 0,10 2 0,20 
Vestuario masculino Ducha 0,20 2 0,40 
Taller Almacén de pintura Lavabo 0,10 1 0,10 
Taller cerrajería-forja Lavabo 0,10 1 0,10 
     
TOTAL CAUDAL INSTALADO    2,30 
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ANEXO PARA JUSTIFICACION DEL DB-HE 4 del CTE 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
0. SITUACIÓN, PROPIEDAD Y AUTOR DE LA MEMORIA 
 
 La instalación que vamos a describir en esta Memoria se encuentra situada en: 

- C/ Einstein 
- Ciudad Real 

 
 La propiedad de la instalación en la fecha en que se redacta esta Memoria corresponde a: 
 - EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL      

- C/ Postas, 8 
-  3001 CIUDAD REAL 

 
 El autor de esta Memoria es: 
 - Pedro A. Caballero Moreno 
 - Ingeniero Técnico Industrial 

- C/ Postas, 8 
- 13001 CIUDAD REAL 

 
 
1. OBJETO. 
 
 La presente memoria tiene por objeto definir las condiciones que debe reunir el edificio “Nave del Servicio de 
Señalización del Ayto. de C. Real”, en relación a la Seguridad Contra Incendios, para proteger a sus ocupantes frente a 
los riesgos originados por un incendio, para prevenir daños en la nave o establecimientos próximos a aquel en que se 
declare el incendio y para facilitar la intervención de los bomberos y los equipos de rescate, teniendo en cuenta su 
seguridad, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación. 
 
 Por las características del edificio (nave de almacén, talleres y oficinas) le será de aplicación tanto el 
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSIEI), como el Documento Básico de 
Seguridad contra Incendios (DB-SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 
 
2. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 
 La normativa de aplicación a las instalaciones descritas en esta memoria, que afectan en la actualidad se 
expone a continuación: 
 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación y en particular su DB-SI. 
- Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre de 2.004, Reglamento de Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios en Establecimientos Industriales. 
- Real Decreto 513/2017 de 22 de mayo, Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (derogado a partir de 23/11/2017 

por el R.D.513/2017 Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios) 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NAVE 
 
 Se prevé la construcción de 1 nave, aislada del resto de edificaciones colindantes de la zona, quedando 
retranqueadas más de 3 metros respecto al límite de las parcelas colindantes. Ésta dispone de varias puertas, una en la 
zona de oficinas, 2 más en la zona de acopio y otra por cada uno de los talleres. 
 
 La nave dispone de una zona con dos alturas, en la planta baja de esta zona se encuentra, la recepción, zona 
de vestuarios, aseos, comedor y zona de usos múltiples, zona administrativa y de oficinas, taller de cerrajería y taller de 
almacenaje de pinturas y, la planta superior, se dejará prevista para el uso de almacenaje, en caso de ser necesario. El 
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resto de la nave dispone de una sola altura y el uso previsto es, el acopio de distinto materia propio del Servicio, como 
vallas, señales, resaltos, bolardos, material de construcción, sal, etc. 
 
 La superficie total de la parcela es de 2.282 m2, y de la construcción prevista asciende a 920 m2. 
 
 
4. CARACTERIZACIÓN POR SU CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO 
 
 El establecimiento industrial ocupa totalmente una aislada, que está a una distancia mayor de tres metros del 
edificio más próximo de otros establecimientos, por lo que la configuración es de tipo C. 
 
 
5. CARACTERIZACIÓN POR SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
 
 Por ser edificio industrial tipo C, se considera “Sector de Incendio” el espacio del edificio cerrado por elementos 
resistentes al fuego durante el tiempo establecido. 
 
 5.1 Cálculo de la Carga de Fuego Ponderada y Corregida 
 
 Para determinar la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, se utiliza la siguiente expresión para 
zonas con actividades de producción, reparación o cualquier otra distinta al almacenamiento (se incluyen también los 
acopios provisionales): 
 

 
Donde: 
 
QS = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m2. 
qSi = Carga de fuego, aportada por cada m2 de cada zona con diferente tipo de proceso (i) existente en el sector de 
incendio, en MJ /m2. 
Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y carga de fuego qsi diferente, en m2. 
Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno de los 
combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
A = Superficie construida del sector de incendio, en m2. 
Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial 
que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
 
 Para actividades de almacenamiento, la densidad de la carga de fuego se determina por la expresión: 
 

 
Donde: 
 
QS, Ci, Ra y A tienen la misma significación que en la expresión anterior. 
qvi =Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector 
de incendio, en MJ/m3. 
hi =Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i),en m. 
si =Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el sector de 
incendio en m2. 
 
 La densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Qe, de dicho edificio industrial se evaluará calculando la 
siguiente expresión: 
 

 
 
Donde: 
 
Qe =Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Qsi =Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de incendio, (i), que componen el 
edificio industrial, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Ai =Superficie construida de cada uno de los sectores de incendio (i), que componen el edificio industrial, en m2. 
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NAVE 
 
Zona Oficinas 
 
Actividad: "Oficinas comerciales" 
Qvi= 800 MJ/m3 
Ci = 1 
Ra = 1,5 
Si = 41 m2 
Ai = 90 m2 
 
Zona Taller de Cerrajería-forja 
 
Actividad: "Artículos metálicos, cerrajería" 
Qsi= 200 MJ/m3 
Ci = 1 
Ra = 1 
Si = 35 m2 
Ai = 40,80 m2 
 
Taller de Pintura 
 
Actividad: "Taller de pintura” 
Qsi= 2900 MJ/m3 
Ci = 1 
Ra = 1,5 
hi=1 
Si = 10 m2 
Ai = 84,70 m2 
 
Zona Nave Almacén 
 
Actividad: "Almacenaje de materiales de construcción" 
Qvi= 800 MJ/m3 
Ci = 1,3 
Ra = 1,5 
hi=1 
Si = 65 m2 
Ai = 613,82 m2 
 
Actividad: "Artículos metálicos, cerrajería" 
Qsi= 200 MJ/m3 
Ci = 1 
Ra = 1 
Si = 65 m2 
Ai = 613,82 m2 
 
Qs = (800x1x41x1,5)+(200x1x35x1)+(2900x1x10x1,5)+(800x1,3x65x1,5)+(200x1x65x1) =232,72 MJ/m2 

920 
 
 Según tabla 1.3 del RSIEI, al edificio le corresponde un nivel de Riesgo Intrínseco Bajo de Nivel 1. 
 
 
6. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, 
  UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
 
 6.1 Ubicación y sectorización 
 
 Para un riesgo intrínseco bajo, nivel 1, y configuración Tipo C, se permite una superficie máxima de sector de 
incendios sin límite, por lo que no es necesario sectorizar. 
 
 6.2 Estabilidad al Fuego de los elementos estructurales portantes 
 
 Por tener el edificio una configuración tipo C, con nivel de riesgo intrínseco bajo, se exige una estabilidad para 
la estructura de EF 30 minutos. En la zona de nave, para estructuras de cubierta ligera no previstas para la evacuación 
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de personas, con altura de alero inferior a 15 metros, y puesto que su fallo no puede ocasionar daños a edificios o 
establecimientos próximos ni comprometer la estabilidad de plantas inferiores y además dado que el establecimiento es 
de una sola planta y está separado al menos 10 metros de los edificios o establecimientos más próximos, no se exige 
E.F. a la estructura principal ni a la cubierta. 
 
 6.3 Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento 
 
 No existen elementos constructivos delimitadores entre sectores de incendio. No existen medianerías o muros 
colindantes con otros establecimientos. 
 
 6.4 Cálculo de la ocupación 
 
 La ocupación se calcula a partir de la expresión P = 1,1 x P, donde P es el número de trabajadores previstos. 
Este se estima en un máximo de 10 personas simultáneamente en las naves. Luego la ocupación es de: 
P = 1,1 x 10 = 11 personas. 
 
 
7. RECORRIDOS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN 
 
 Se considera como origen de evacuación todo punto ocupable. Los recorridos de evacuación se medirán sobre 
recorridos reales en zonas diáfanas. 
 
 La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos y escaleras, se medirá sobre el eje. Para riesgo 
intrínseco Bajo la distancia máxima de los recorridos de evacuación será de 50 metros, según queda reflejado en plano. 
 
 Se proyectan puertas de salida de 4 m y de 2,20 m de ancho para la zona de nave almacén y de 2,20 m de 
ancho, para la zona de oficinas y talleres. La salida de edificio da a espacio exterior seguro con superficie suficiente 
para contener a los ocupantes del edificio a razón de 0,50 m² por persona dentro de un radio de distancia 0,1 x P de la 
salida: 
 
 Superficie requerida: 0,5x11 = 5,5m2 
 
 Radio máximo: 0,1 x P = 0,1 x11m = 1,1 m 
 
 Existe una superficie libre superior a la requerida frente a las puertas de salida del edificio. 
 
 
8. CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS, PASILLOS Y ESCALERAS 
 
 El ancho mínimo de recorridos de evacuación y puertas de paso será el obtenido según la expresión: 
 
 A  Ocupación  0,8 m 
           200 
Siendo: 
 
A: Ancho mínimo de puertas y pasillos 
P: Aforo de personas previsto 
 
 Las puertas de salida son abatibles con eje vertical. No se disponen puertas giratorias en ningún punto de los 
edificios. Las puertas de salida serán fácilmente operables. Los pasillos que sean recorridos de evacuación carecerán 
de obstáculos aunque en ellos podrán existir elementos salientes localizados en las paredes, tales como soportes, 
cercos, bajantes o elementos fijos de equipamiento, siempre que, salvo en el caso de extintores, se respete la anchura 
libre mínima establecida de 1 m. 
 
 El ancho de escaleras no protegidas de evacuación descendente se obtendrá de la expresión: 
 
 A  Ocupación  1 m 
           160 
 
 No se proyectan menos de tres escalones en ningún pasillo de evacuación ni escalera. Los anchos de tramos 
de escaleras previstos tendrán una dimensión de 1 m. 
 
 
9. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN 
 
 Se dispondrán señales de salida de recinto, planta y edificio sobre las salidas, de modo que sea fácilmente 
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visible y no induzca a error. Las señales empleadas se ajustarán a lo definido en las norma UNE 23 034, y deben ser 
visibles incluso en caso de fallo del suministro de alumbrado normal, debiendo cumplir con lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, 23035-2:2003, 23035-3:2003 y 23035-4:2003. 
 
 Se dispondrá señalización en paramento sobre todos los elementos de extinción de incendios manuales. La 
superficie de las señales se adaptará a lo indicado en la norma UNE 81 501. 
 
 La iluminación de los recorridos de evacuación y los recintos que albergan equipos de protección contra 
incendio serán como mínimo igual, al menos, a la de iluminación de emergencia. 
 
 
10. PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS 
 
 10.1 Descripción general 
 
 Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra incendios 
proyectadas del edificio, cumplirán con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI). Así 
mismo se realizarán aplicando el cumpliendo las exigencias marcadas en el RSIEI, según lo siguiente: 
 

- Sistemas Manuales de Alarma de Incendios. 
- Instalación de extintores portátiles. 
- Alumbrado de Emergencia. 
- Señalización. 

 
 En el siguiente cuadro se justifica la instalación o no de las diferentes medidas de protección activa contra 
incendios, para un Edificio Tipo C, Riesgo intrínseco Bajo Nivel 1 con actividades de producción, transformación, 
almacenamiento, etc. La superficie total construida es de 920 m² constituyendo un único sector de incendios. 
 
MEDIDA DE PROTECCIÓN ACTIVA 
CONTRA INCENDIOS  EXIGIDO  PROYECTO  OBSERVACIONES 

Sistema Automático de Detección  NO SI  
Sistema Manual de Alarma  NO SI Pulsadores y sirenas 
Sistema Comunicación de Alarma  NO NO  
Sistema de Hidrante Exterior  NO SI  
Extintores Portátiles de Incendio  SIEMPRE SI Efic 21A-113B 1 cada 15 m. 

CO2 en cuadros eléctricos  
Bocas de Incendio Equipadas  NO SI BIE de 25 mm de diámetro y 

20 m manguera 
Sistema Columna Seca  H evacuación >15 m NO  
Sistema Rociadores Automáticos  Sc > 3.500 m² NO  
Sistema de Agua Pulverizada, Espuma 
Física, Extinción por Polvo  

(1) 
NO  

Sistema de Extinción por Extintores 
Gaseosos  

(1) 
NO  

Alumbrado de Emergencia  
Ocupación ≥ 10 per 

SI 1 lux. en vías de evac., 
5 lux en medios P.C.I. y CGP 

Señalización  
SIEMPRE 

SI Salidas, Recorridos de 
evacuación  y medios P.C.I.  

(1) Cuando lo exigen las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades industriales 
sectoriales o específicas. 
 
 10.2 Extintores portátiles 
 
 La instalación de extintores portátiles prevista responde a la normativa vigente de aplicación y según los 
siguientes criterios: 
 

- Extintores portátiles de polvo químico polivalente ABC en aparcamientos, accesos, zonas comunes de oficinas 
y locales y en vestíbulos generales de planta. 

- Extintores portátiles de CO2 en cuartos técnicos. 
 

  10.2.1 Extintores portátiles de polvo químico polivalente ABC 
 

 Los extintores móviles se han situado en las zonas próximas a las puertas de salida o acceso, o en su defecto, 
en el interior de locales, siguiendo el criterio de colocar uno por cada 15 m. de longitud real máxima. 
 
 Las características de estos extintores son las siguientes: 
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- Eficacia: 21A - 113B. 
- Carga nominal: 6 Kg. 
- Agente extintor: Polvo seco, tipo ABC. 
- Agente propulsor: CO2 (contenido en botellín interior). 
- Control de descarga: Por palanca en lanza. 
- Presión de prueba: Botella 26 Bar. 
- Botellín interior 250 Bar. 

 
  10.2.2 Extintores portátiles de CO2 
 
 Los extintores de CO2 se sitúan en los cuartos técnicos, tales como sala de bombeo, sala de cuadros 
eléctricos, etc. 
 
 Las características de estos extintores son las siguientes: 
 

- Eficacia: 34B. 
- Carga nominal: 5 Kg. 
- Agente extintor: CO2. 
- Control de descarga: Lanza difusora con empuñadura. 
- Presión de prueba: 250 Bar. 
 

 10.3 Instalación automática de detección y sistema manual de alarma de Incendio 
 
 Se proyecta un sistema Automático de Detección, mediante detectores ópticos, y un sistema de comunicación 
Manual de Alarma de Incendios, compuesto por pulsadores manuales y sirenas de alarma. Toda la instalación se 
controla mediante una central de control y señalización permanentemente vigilada. 
 
 La distancia máxima a un pulsador será de 25 m. y se ubicarán a una altura del suelo entre 1,2 y 1,5 metros 
junto a puertas de acceso, en rutas de salida de emergencia y en zonas de riesgo especial. 
 
 10.4 Instalación de Bocas de Incendio Equipadas (BIE’S) 
 
 Aunque no es exigible dicha instalación, se proyecta una red de Bocas de Incendio Equipadas en distintos 
emplazamientos de las naves, de forma que quede cubierta la totalidad de las distintas dependencias. 
 
 La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá de exceder de 25 
m, y la distancia entre las 2 BIE’S más próximas no excederá de 50 m. 
 
  Éstas, estarán alimentadas mediante una red de abastecimiento exclusiva para este fin, desde la red general 
de agua potable de la Ciudad, que en esta zona tiene una presión de 3,5 bares. En los tramos subterráneos se instalará 
con tubería de Polietileno y en zonas al aire se construirá con acero galvanizado. 
 
 10.5 Instalación de Alumbrado de Emergencia 
 
 Conforme al DB-SUA 4 del CTE, se dispondrá de Alumbrado de emergencia en: 
 

- Recorridos de evacuación y salidas de evacuación. 
- Cuadros de distribución de la instalación de alumbrado. 
- Equipos de Protección Contra Incendios. 

 
 La iluminación de emergencia se proyecta por medio de equipos autónomos con una autonomía de al menos 1 
hora.  
 
 La instalación será fija y entrará en funcionamiento con caídas de tensión del 70% respecto a la nominal. 
 
 La colocación de las luminarias será tal que produzcan una iluminación mínima de 1 lux en recorridos y vías de 
evacuación y de 5 lux lugares en que existan equipos de protección contra incendios de utilización manual y en cuadros 
de distribución de alumbrado. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, ha encargado al 

laboratorio UNICONTROL, S.L. la ejecución de un estudio geotécnico en la parcela 

con referencia catastral 1255006VJ2115N0001UR, situada en la calle Einstein, 12 de 

Ciudad Real, para el proyecto de construcción de 1 nave para señalización sin sótano. 

La parcela tiene una superficie total de 4052m2  aunque la nave ocupará unos 750m2 y 

la edificación tendrá menos de 4 plantas equivalentes sobre rasante. 

Con objeto de definir las características geotécnicas del terreno se han realizado 

diversos trabajos geotécnicos, que han permitido determinar la distribución del terreno 

y su calidad geotécnica. La planificación de la campaña se ha realizado en función de 

los datos aportados y los recabados en función de la experiencia en la zona de trabajo y 

en función de CTE; el tipo de construcción será C-1 y el grupo de terreno considerado 

es T-1, teniendo en cuenta la resistencia aparente del nivel firme, donde se podrán 

ejecutar cimentaciones directas. Se desconoce la existencia de antecedentes por 

problemas geotécnicos en la zona. Se han realizado el número de prospecciones 

establecido según el CTE para asegurar los conclusiones de este informe. Los trabajos 

de campo han consistido en la ejecución de 3 sondeos mecánicos con recuperación de 

testigo continuo y 2 ensayos de penetración dinámica. Con esta información ha sido 

posible realizar el presente estudio geotécnico. 

Durante la ejecución de los trabajos de campo se seleccionaron 3 muestras de terreno y 

2 de agua; sobre ellas se han efectuado los ensayos de laboratorio. 

Mediante este documento, el laboratorio UNICONTROL, S.L. presenta al 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, la metodología 

seguida, los trabajos realizados y los resultados obtenidos. 
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2.- TRABAJOS REALIZADOS 

En este apartado se describen las actividades que se han llevado a cabo durante la 

ejecución del reconocimiento geológico-geotécnico del terreno. 

Todas las prospecciones quedan reflejadas en el Anejo Nº I que representa un croquis 

de la parcela estudiada con la situación de las prospecciones y los perfiles 

estratigráficos más representativos. 

La zona del estudio es bastante plana y la rasante natural en la parcela, se encuentra a -

0.4m aproximadamente de la cota de la calle (considerada cota 0m en este informe). No 

se dispone de levantamiento topográfico. 

La parcela se encuentra en zona urbana de uso industrial en proceso de consolidación 

de Ciudad Real, con predominio de niveles de aspecto hidromagmático con otros con 

carácter más detrítico y costrificaciones superficiales en esta parte. La zona de Ciudad 

Real se encuentra muy influenciada por el volcanismo pretérito en los Campos de 

Calatrava. 

Estos aspectos se pueden apreciar en la información geológica del MAGNA 1:50.000, 

Hoja Nº 784 de “Ciudad Real”, que se encuentra en las Figuras Nº 2.I y Nº 2.II. 

 

Figura Nº 2.I. Mapa geológico del entorno 

ZONA DE 

ESTUDIO 
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Figura Nº 2.II. Leyenda del mapa geológico del entorno 

 

No se encuentran aparentes problemas hidrológicos o geomorfológicos. 

2.1.- TRABAJOS ÁREA GTC (SONDEOS, MUESTREO Y ENSAYOS IN SITU) 

Todas las prospecciones y ensayos de campo se llevaron a cabo entre los días 15 y 16 

de julio de 2020. En este capítulo se describen los equipos utilizados en la ejecución de 

los trabajos, los procedimientos de actuación y los resultados de los ensayos, quedando 

para el siguiente la interpretación de estos trabajos. 
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2.1.1.- Sondeos mecánicos con recuperación de testigo continuo 

Los sondeos mecánicos con recuperación de testigo continuo realizados con el método 

convencional tienen por objeto la obtención directa del material constituyente del 

terreno y además, poder obtener un muestreo inalterado y la realización de ensayos in 

situ dentro de los sondeos sin alteración de sus propiedades resistentes y 

deformacionales. 

En el Cuadro Nº 2.1.1.I se muestra la profundidad alcanzada en las perforaciones, 

fecha de ejecución y muestreo realizado. 

SONDEOS 

COTA DE 

EMBOQUILLE 

(m) 

PROFUNDIDAD 

ALCANZADA(m) 

RESPECTO A SU 

EMBOQUILLE 

FECHA 
MUESTRAS 

LABORATORIO 

S-1 -0.40 10.00 15-7-20 
TP-1, 4.70-5.00m 

MW-1, 6.80m 

S-2 -0.40 10.00 

16-7-20 

MI-1, 1.20-1.55m 

S-3 -0.40 10.00 
MI-1, 1.60-2.20m 

MW-1, 7.10m 

Cuadro Nº 2.1.1.I: Profundidad, muestreo y ensayos en los sondeos. 

 

En la ejecución de este trabajo se ha empleado una sonda de perforación ROLATEC 

RL-48-L sobre orugas con tubo portatestigo y varillaje convencional. 

Los procedimientos de ejecución se ajustan a las normas UNE, XP y ASTM 

determinadas por las disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de 

laboratorios para el control de calidad en la edificación en el área GTC. 

Para la realización de los sondeos se ha utilizado batería sencilla de 86mm de diámetro 

exterior. La perforación se ha realizado en seco sin adición de agua; la corona de 

perforación utilizada es de widea 5 mm en todos los casos. 

La recuperación de testigo ha sido prácticamente del 100% durante todos los sondeos. 

Los parámetros de perforación han sido continuos y supervisados permanentemente. 
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Se han realizado 17 ensayos de penetración estándar (SPT) en el sondeo, con 

tomamuestras bipartido de 2´´. En ellos se han medido el número de golpes necesarios 

para su penetración en 3 tramos de 15 cm cada uno con un sistema de golpeo similar al 

descrito para el ensayo D.P.S.H. que se ajusta a la normativa vigente. De esta manera 

se obtiene el número N30 o NSPT  

En el Cuadro Nº 2.1.1.II se muestran los resultados obtenidos en los ensayos SPT 

realizados. 

Sondeos Profundidad(m) 
Golpes 

NSPT 

15 cm 

S-1 

SPT-1, 1.00-1.10 m 50R - - 50R 

SPT-2, 2.00-2.20 m 22 50R - 50R 

SPT-3, 3.00-3.10 m 50R - - 50R 

SPT-4, 3.70-4.05 m 6 31 50R 50R 

SPT-5, 5.00-5.45m 6 7 7 14 

SPT-6, 8.00-8.45m 4 5 5 10 

S-2 

SPT-1, 1.55-1.60 m 50R - - 50R 

SPT-2, 2.50-2.60 m 50R - - 50R 

SPT-3, 3.50-3.85 m 23 39 50R 50R 

SPT-4, 4.50-4.95 m 7 7 9 16 

SPT-5, 6.50-6.95m 6 6 8 14 

SPT-6, 9.00-9.45m 6 6 7 13 

S-3 

SPT-1, 1.00-1.10 m 50R - - 50R 

SPT-2, 2.20-2.65 m 6 9 17 26 

SPT-3, 4.00-4.45 m 12 40 21 61 

SPT-4, 5.50-5.95 m 7 8 10 18 

SPT-5, 9.00-9.45m 6 8 8 16 

Cuadro Nº 2.1.1.II. Ensayos SPT 
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Se han realizado 2 tomas de muestras inalteradas en el sondeo, con tomamuestras de 

pared gruesa con estuche interior de PVC. En ellas se han medido el número de golpes 

necesarios para su penetración en 4 tramos de 15 cm cada uno con un sistema de 

golpeo similar al descrito para el ensayo D.P.S.H. que se ajusta a la normativa vigente. 

En este caso, los resultados de golpeos ofrecen una idea cualitativa de la resistencia del 

terreno, aunque no son susceptibles de utilización en cálculos, pues no existe una 

correlación comúnmente aceptada para tal fin. 

En el Cuadro Nº 2.1.1.III se muestran los resultados obtenidos en el muestreo 

inalterado realizado. 

Sondeos Profundidad(m) Golpes 

S-2 MI-1, 1.20-1.55 m 30 42 50R - 

S-3 MI-2, 1.60-2.20 m 15 17 17 14 

Cuadro Nº 2.1.1.III. Muestras inalteradas. 

También se han recogido 2 testigos parafinados en los sondeos y en el Cuadro Nº 

2.1.1.IV se encuentra su profundidad. 

Sondeos Profundidad(m) 

S-1 TP-1, 4.70-5.00 m 

S-2 TP-1, 6.20-6.50 m 

Cuadro Nº 2.1.1.IV. Muestras parafinadas. 

De los niveles de agua que se han detectado en los 3 sondeos, se han tomado 2 

muestras de agua. En el Cuadro Nº 2.1.1.V se encuentra su profundidad. 

Sondeos Profundidad(m) 

S-1 MW-1, 6.80 m 

S-3 MW-1, 7.10 m 

Cuadro Nº 2.1.1.V. Muestras de agua. 
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A través de estos ensayos y pruebas, se obtienen valores de tensión admisible del 

terreno a través de multitud de las correlaciones existentes, debido a su extendido uso 

en geotecnia. 

En el caso de las muestras inalteradas, se obtienen muestras bastante representativas del 

terreno, que pueden ser ensayadas en laboratorio GTL para determinar parámetros 

resistentes y deformacionales en caso necesario. 

2.1.2.- Ensayos de penetración dinámica tipo D.P.S.H. 

El ensayo de penetración dinámica tiene por objeto medir la resistencia del terreno a la 

penetración de una puntaza que se hinca mediante golpeo, con una energía 

normalizada. 

En el Cuadro Nº 2.1.2.I se muestra la profundidad alcanzada en los ensayos de 

penetración dinámica realizados y la fecha de ejecución. 

Ensayo Nº 
Cota de emboquille 

del ensayo (m) 

Prof. Alcanzada (m) 

desde emboquille 
Fecha 

PD-1 -0.40 0.80 15-7-20 

PD-2 -0.40 1.00 16-7-20 

Cuadro Nº 2.1.2.I: Profundidad de los ensayos de penetración dinámica 

 

En la ejecución de este trabajo se han empleado un penetrómetro tipo D.P.S.H. 

automático modelo ROLATEC ML-76-A sobre orugas. 

-Peso de la maza: 63,5 kg / -Altura de caída: 76 cm / -Tipo de puntaza: Perdida, 

Cónica. 

Este ensayo puede proporcionar una medida continua de la resistencia del terreno. Para 

el cálculo de cimentaciones, un parámetro fundamental es la carga admisible por el 

terreno, adm, la cual es posible estimar a partir del golpeo obtenido en el ensayo de 

penetración. 
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Para correlacionar los resultados del penetrómetro dinámico se dispone de la expresión 

de la fórmula de los holandeses, con la cual es posible estimar la resistencia de un 

suelo: 

Rd=
AMPe

HM

)(

2


 

donde: 

M = Peso de la maza / P = Peso de las varillas / A = Sección de la punta / H = Altura de 

caída de la maza / e = Penetración / número de golpes 

Para este tipo de cimentaciones puede aplicarse una carga de trabajo de: 

  = 
20

Rd
 

Para un nivel de empotramiento de h/B  1 donde h es la distancia del pie de la 

cimentación a la superficie y B es la anchura de la zapata. 

Aplicando un coeficiente de seguridad igual a 3 se obtiene la carga admisible del 

terreno: 

  adm =  /3 

 

2.2.- TRABAJOS ÁREA GTL (ENSAYOS DE LABORATORIO) 

Se ha llevado a cabo la recogida de 3 muestras de terreno y 2 de agua para laboratorio 

en los sondeos. En el Anejo Nº IV se encuentran las actas de resultados de trabajos 

realizados en el laboratorio bajo las directrices de calidad en la edificación dentro del 

Área GTL. 

Las muestras recogidas han sido trasladadas de forma inmediata al laboratorio. En el 

Cuadro Nº 2.2.I se presentan los ensayos realizados. 
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SONDEOS TIPO DE MUESTRA Profundidad (m) Ensayos 

S-1 

TP-1 4.70-5.00 

Presión de hinchamiento, compresión simple, corte 

directo consolidado y drenado (CD), humedad, densidad, 

granulometría, límites de Atterberg y sulfatos 

MW-1 6.80 Sulfatos según la EHE 

S-2 MI-1 1.20-1.55 
Colapso a 2 kp/cm

2
, humedad, densidad, granulometría, 

límites de Atterberg y sulfatos 

S-3 

MI-1 1.60-2.20 

Presión de hinchamiento, corte directo consolidado y 

drenado (CD), humedad, densidad, granulometría, límites 

de Atterberg y sulfatos 

MW-1 7.10 Sulfatos según la EHE 

Cuadro Nº 2.2.I. Ensayos de laboratorio realizados 

Los ensayos han sido realizados en un laboratorio acreditado en el área GTL. 

 

3.- RESULTADOS OBTENIDOS 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en los diferentes trabajos 

realizados. 

3.1.- TRABAJOS ÁREA GTC (SONDEOS, MUESTREO Y ENSAYOS IN SITU) 

3.1.1.- Sondeos mecánicos con recuperación de testigo continuo 

Las columnas estratigráficas del terreno recogidas en los sondeos, se pueden observar 

en el Anejo Nº II y en el Anejo Nº V se pueden ver las fotografías de las 

prospecciones y las cajas de testigo con anotación de las maniobras y muestreo. 

Los sondeos se llevaron a cabo entre los días 15 y 16 de julio de 2020. 
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Las cotas indicadas a continuación, se encuentran referenciadas 

aproximadamente respecto a la rasante de la calle, considerada cota 0m. 

Se encuentra en los 3 sondeos hasta las cotas -0.55/-0.6m, un nivel de terreno vegetal 

de color oscuro. Este nivel de denomina litotipo N-0 y constituye el nivel más 

superficial, no recomendable para cimentación por su composición y baja resistencia y 

en el cual se puede encontrar algo de relleno superficial reciente junto a la zona de la 

calle. 

Seguidamente hasta las cotas -4.5m (S-2), -5.1m (S-1) y -5.4m (S-3), se tiene un nivel 

costrificado calcáreo de color claro. Este litotipo se denomina N-I y se trata del litotipo 

de cimentación previsble. En él se han realizado 10 ensayos de penetración estándar 

(SPT) con valores de N30 de 26, 61 y 50 golpes con rechazo en 8 casos. Considerando 

el valor inferior y predominio de propiedades cohesivas en condiciones saturadas sin 

drenaje (lado de la seguridad), se estima una resistencia a compresión simple de 2.5 

kp/cm2, con una resistencia al corte sin drenaje de 1.25 kp/cm2  y una tensión admisible 

de 2.1 kp/cm2. La consistencia de este conjunto litológico es muy firme-dura, producto 

en gran medida de la costrificación calcárea. 

Finalmente hasta -10.4m al menos, se tiene un conjunto de arcilla de color marrón-

rojizo. Este litotipo se denomina N-II. En él se han realizado 7 ensayos de penetración 

estándar (SPT) con valores de N30 de 10, 13, 14 (2 casos), 16 (2 casos) y 18 golpes. 

Considerando el valor medio (14 golpes), se estima una resistencia a compresión 

simple de 1.4 kp/cm2, con una resistencia al corte sin drenaje de 0.7 kp/cm2  y una 

tensión admisible de 1.2 kp/cm2, a corto plazo sin drenaje en material saturado 

cohesivo sin aplicación de coeficientes de mejora (lado de la seguridad). La 

consistencia de este nivel considerado de predominio cohesivo, es firme. 

Se ha encontrado nivel freático en los sondeos a profundidades entre -6.7/-8.4m, por lo 

que no se considera que pueda tener afección sobre la edificación que se proyecta. 
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3.1.2.- Ensayos de penetración dinámica tipo D.P.S.H. 

Entre los días 15 y 16 de julio de 2020, se realizaron 2 ensayos de penetración 

dinámica tipo D.P.S.H. en la zona objeto de estudio, describiéndose en este apartado 

los resultados que han proporcionado. 

La información completa obtenida directamente en los ensayos, se ha incluido en el 

Anejo Nº III. En el Anejo Nº V se pueden ver las fotografías de los ensayos 

realizados. 

Las cotas indicadas a continuación, se encuentran referenciadas 

aproximadamente respecto a la rasante de la calle, considerada cota 0m. 

Se encuentra en los 2 ensayos hasta la cota -0.6m, un nivel superficial algo blando, con 

valores de N20 de 8 y 17 golpes. Este nivel delgado y somero, se correlaciona con el 

litotipo N-0 formado por terreno vegetal de color oscuro, al cual se podrá sumar el 

relleno que existe junto al vial. 

Seguidamente en estos 2 ensayos, se tiene un brusco aumento de la resistencia con 

valores de N20 mayores de 20 y rechazo casi inmediato a -1.2/-1.4m. Este nivel se 

correlaciona con el litotipo N-I formado por costra calcárea de color claro. La 

consistencia es muy firme-dura por la cementación y la tensión admisible es mayor de 

2.9 kp/cm2, que es el menor valor obtenido. 

3.2.- TRABAJOS ÁREA GTL (ENSAYOS DE LABORATORIO) 

Químicamente es preciso determinar el contenido de sulfatos en el terreno. Los 

resultados obtenidos se pueden ver en el Cuadro Nº 3.2.I. 

Sondeos Tipo de muestra Prof. (m) SO=
4  (%) 

S-1 TP-1 4.70-5.00 0 

S-2 MI-1 1.20-1.55 0 

S-3 MI-3 1.60-2.20 0 

Cuadro Nº 3.2.I: Resultados obtenidos de los análisis químicos 
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Las 2 muestras de agua freática analizadas, tienen 217.6-257.1 mg/l de sulfatos. 

Las 2 muestras analizadas correspondiente al litotipo de cimentación denominado N-I 

(S-2, MI-1 y S-3, MI-1), se encuentran formadas por gravas y arena con proporciones 

variables de finos arcillo-limosos (28.8-74.6%). Esto es debido a que existen zonas 

costrificadas que producen en la perforación gravas y también se encuentran nivelillos 

con finos intercalados, como en el caso de la muestra del sondeo S-3. La plasticidad del 

material fino es baja (Límite líquido=31.6-38% e Índice de plasticidad de 7.7-10.3), por 

lo que se tratará más bien de material limoso. El estado del terreno muestra una 

humedad natural bastante varible entre 12.7% (zona más costrificada) y 34.6% 

(intercalación limosa). La densidad seca es 1.11-1.29 T/m3, lo cual indica que puede 

corresponder a valores influenciados por condiciones hidromagmáticas, que producen 

valores bajos con riesgo de colapso bajo, teniendo en cuenta esta situación, se ha 

realizado 1 ensayo de colapso en célula edométrica con presión de 2 kp/cm2 e índice de 

colapso de 1.81%, considerado medio. También se ha realizado 1 presión de 

hinchamiento en célula edométrica con resultado expansivo nulo de 0 kp/cm2. Respecto 

a la resistencia, se ha realizado 1 ensayo de corte directo consolidado y drenado, donde 

se encuentran valores de cohesión y ángulo de rozamiento interno efectivos de 0.14 

kp/cm2 y 30.7º respectivamente, a partir de los cuales se estima una tensión admisible 

de 2.5 kp/cm2 en condiciones de largo plazo según la formulación de Terzaghi. 

La muestra analizada correspondiente al litotipo inferior denominado N-II (S-1, TP-1), 

se encuentra formada por finos (91.4%) con poca arena. La plasticidad del material es 

media (Límite líquido=48.6% e Índice de plasticidad de 28.5), por lo que se tratará más 

bien de material arcilloso. El estado del terreno muestra una humedad natural de 20% y 

una densidad seca de 1.71 T/m3. Se ha realizado 1 presión de hinchamiento en célula 

edométrica con resultado expansivo muy bajo de 0.15 kp/cm2. Respecto a la 

resistencia, se ha realizado 1 ensayo de corte directo consolidado y drenado, donde se 

encuentran valores de cohesión y ángulo de rozamiento interno efectivos de 0.35 

kp/cm2 y 27º respectivamente, a partir de los cuales se estima una tensión admisible 

mayor de 3.5 kp/cm2 en condiciones de largo plazo según la formulación de Terzaghi. 

También se ha realizado 1 ensayo de compresión simple con una resistencia máxima de 

3.4 kp/cm2, a partir de la cual se estima una resistencia al corte sin drenaje de 1.7 

kp/cm2 y una tensión admisible a corto plazo de 2.9 kp/cm2, que es un dato mucho más 

alto del estimado a partir de los ensayos SPT en sondeos. 
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4.- RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS Y CONCLUSIONES 

El laboratorio UNICONTROL, S.L. ha efectuado por encargo del 

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, el estudio geotécnico 

en la parcela con referencia catastral 1255006VJ2115N0001UR, situada en la calle 

Einstein, 12 de Ciudad Real, para el proyecto de construcción de 1 nave para 

señalización sin sótano. La parcela tiene una superficie total de 4052m2  aunque la nave 

ocupará unos 750m2 y la edificación tendrá menos de 4 plantas equivalentes sobre 

rasante. 

La ejecución de los trabajos de campo se ha llevado a cabo entre los días 15 y 16 de 

julio de 2020. Esta campaña ha incluido la ejecución de 3 sondeos mecánicos y 2 

ensayos de penetración dinámica. 

Las cotas indicadas a continuación, se encuentran referenciadas 

aproximadamente respecto a la rasante de la calle, considerada cota 0m. 

A partir de las prospecciones y ensayos realizados y teniendo en cuenta el proyecto de 

edificación previsto (sin sótano), se considera recomendable la cimentación directa 

mediante zapatas sobre el litotipo natural denominado N-I, formado por costra calcárea 

de color claro y con algunos nivelillos limosos intercalados. 

La cota de cimentación es desde -0.55/-0.6m de la rasante de la calle, es decir, unos 15-

20cm por debajo de la rasante natural, junto tras sobrepasar el nivel vegetaal y posibles 

rellenos (litotipo N-0), que se deberán desbrozar completamente. La consistencia de N-

I es muy firme-dura, en la zona principal afectada por la estructura prevista y el nivel 

inferior arcilloso (N-II), tiene consistencia firme y por su situación a partir de -4.5m al 

menos, no producirá riesgo por punzonamiento. 

La tensión admisible que se puede considerar es 2.5 kp/cm2 para zapatas de hasta 3m 

de anchura y con asientos estimados por métodos elásticos, menores de 15mm. 

La situación considerada más desfavorable en este terreno de predominio cohesivo, se 

encontrará a corto plazo sin drenaje. Esta situación ha sido la considerada en los 

cálculos realizados y por tanto se encuentra dentro del lado de la seguridad. 

Los coeficientes de seguridad adoptados para la tensión admisible han sido 3 y para los 

asientos, considerados con tensiones admisibles netas, ha sido 1.2. 
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Se considera que el litotipo N-II, se encuentra hasta las profundidades afectadas por la 

situación más desfavorable de cimentación en cuanto a afección en profundidad, de 

esta forma, también se considera que la solución se encuentra del lado de la seguridad. 

Los parámetros y resultados a considerar en referencia a los niveles litológicos 

diferenciados, se encuentran contenidos en la siguiente tabla: 

LITOTIPO NIVEL N-0 NIVEL N-I NIVEL N-II 

PROFUNDIDAD 
Desde 0 hasta -

0.55/-0.6m 

Por debajo de N-0 

hasta -4.5/-5.4m 

Por debajo de 

N-I 

COLOR Oscuro Claro Marrón 

SITUACIÓN 

Vegetal y posible 

relleno junto al 

vial 

Nivel natural de 

cimentación 

directa 

Nivel natural 

afectado 

Cimentación directa mediante 

zapatas.Tensión admisible bruta y neta (total 

y efectiva) (kp/cm
2
) 

- 2.5 1.2 

N30  Representativo (valor de SPT) <10 ≥26 14 

E (kp/cm
2 
) (Módulo de Young) <80 600 (conjunto) 175 

ν (Coeficiente de Poisson) 0.45 0.35 (conjunto) 0.4 

K30 (kp/cm
3 
) (Módulo de balasto con placa 

cuadrada de 0.3m de lado) 
1 12 (conjunto) 9 

γ aparente (T/m
3 
) (Densidad aparente) <1.5 1.49 2.06 

γ seca (T/m
3 
) (Densidad seca) <1.2 1.11 1.71 

Ø´ (º) (Ángulo de rozamiento interno) <20 30.7 27 

C´ (T/m
2 
) (Cohesión) 0 1.4 3.5 

Su (kp/cm
2 
) (Resistencia al corte sin drenaje) - 1.5 (conjunto) 0.7 

Expansividad Nula 

Presión de 

hinchamiento de 0 

kp/cm
2 

Presión de 

hinchamiento de 

0.15 kp/cm
2 
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LITOTIPO NIVEL N-0 NIVEL N-I NIVEL N-II 

Colapsabilidad Alta-media 

Índice de colapso 

a 2 kp/cm
2
 de 

1.81%. Media 

Nula 

K (Coef. Permeabilidad) >10 cm/sg 10
-3

-10
-7 

cm/sg 

Comportamiento geotécnico Deficiente 

Predominante 

cohesivo de 

consistencia muy 

firme-duro por 

costrificación 

Predominante 

cohesivo de 

consistencia 

firme 

 

El coeficiente de empuje en reposo considerado del nivel N-0 es mayor de 0.65, 

mientras que el de N-I, es 0.49 y el de N-II es 0.55, sin considerar tensiones naturales 

ni sobrecargas laterales. El terreno se considera ripable aunque pueden encontrarse 

niveles costrificados que dificultarán la excavación y podrían requerir el uso de 

martillo picador para su excavación. 

Se ha encontrado nivel freático en los sondeos a profundidades entre -6.7/-8.4m, por lo 

que no se considera que pueda tener afección sobre la edificación que se proyecta. 

Respecto a la salubridad, la presencia de agua se puede considerar “baja” y se 

recomienda la realización de un adecuado drenaje en la parte superior que evite la 

entrada de aguas de arroyada superficial en la zona perimetral de la edificación. Esto 

además será especialmente importante teniendo en cuenta la colapsabilidad encontrada 

de carácter medio en N-I. 

El municipio donde se encuentra la parcela investigada no se encuentra en el listado de 

términos municipales incluidos en la Norma Sismorresistente donde aparecen los que 

poseen un valor de aceleración sísmica básica igual o superior a 0.04g (NCSR-02). La 

edificación se clasifica, aparentemente, como de “importancia normal”. No se conoce 

la existencia de niveles litológicos en profundidad que puedan ser colapsables por 

licuefacción, suelos sensitivos, etc. No se tiene conocimiento de la existencia de 

cavidades en profundidad. El terreno estimado hasta una profundidad de unos 30 m, se 

puede considerar Tipo IV con Coeficiente del Terreno estimado de 2. El Coeficiente de 

Contribución es 1. 
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Respecto al riesgo por exposición a la radiación producida de forma natural por el gas 

radón procedente del terreno, la zona del estudio no se encuentra en el listado de 

términos municipales incluidos en el DB-HS 6 donde aparecen los que poseen un valor 

de referencia superior a 300 Bq/m3 según las mediciones del CSN, por lo que no será 

necesario tener en cuenta medidas constructivas en este sentido. 

Será innecesaria la utilización de cementos sulforresistentes en la fabricación de 

hormigón, por ser la concentración de sulfatos de las muestras de terreno analizadas de 

terreno natural, de 0%. Aunque el agua freática tiene posibilidad de ataque débil por 

esta causa, no se considera que pueda entrar en contacto con la estructura de hormigón 

proyectada. 

No se considera necesaria la ampliación de campaña geotécnica, aunque se recomienda 

la comprobación de los datos y la adecuación de todas las observaciones realizadas, tal 

como establece el CTE. 

Tomelloso, 15 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

Ildefonso Rodrigo Muñoz 

Geólogo / M.I.G. 

Colegiado Nº 4108 
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ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 1 NAVA DE SEÑALIZACIÓN SIN 

SÓTANO EN LA CALLE EINSTEIN, 12 DE CIUDAD REAL 

 

Cliente: EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL                                  Nº de Informe: 5500-A-20-6583 SONDEOS MECÁNICOS 

S-1, Emplazamiento 

 

 

 

S-1, Caja 1, de 0.00 a 3.50 m 



  

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 1 NAVA DE SEÑALIZACIÓN SIN 

SÓTANO EN LA CALLE EINSTEIN, 12 DE CIUDAD REAL 

 

Cliente: EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL                                  Nº de Informe: 5500-A-20-6583 SONDEOS MECÁNICOS 

S-1, Caja 2, de 3.50 a 7.20m 

 

 

 

S-1, Caja 3, de 7.20 a 10.00 m 
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SÓTANO EN LA CALLE EINSTEIN, 12 DE CIUDAD REAL 

 

Cliente: EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL                                  Nº de Informe: 5500-A-20-6583 SONDEOS MECÁNICOS 

S-2, Emplazamiento 

 

 

 

S-2, Caja 1, de 0.00 a 3.20 m 
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SÓTANO EN LA CALLE EINSTEIN, 12 DE CIUDAD REAL 

 

Cliente: EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL                                  Nº de Informe: 5500-A-20-6583 SONDEOS MECÁNICOS 

S-2, Caja 2, de 3.20 a 7.80m 

 

 

 

S-2, Caja 3, de 7.80 a 10.00 m 
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SÓTANO EN LA CALLE EINSTEIN, 12 DE CIUDAD REAL 

 

Cliente: EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL                                  Nº de Informe: 5500-A-20-6583 SONDEOS MECÁNICOS 

S-3, Emplazamiento 

 

 

 

S-3, Caja 1, de 0.00 a 3.10 m 
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SÓTANO EN LA CALLE EINSTEIN, 12 DE CIUDAD REAL 

 

Cliente: EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL                                  Nº de Informe: 5500-A-20-6583 SONDEOS MECÁNICOS 

S-3, Caja 2, de 3.10 a 6.80m 

 

 

 

S-3, Caja 3, de 6.80 a 10.00 m 



  

 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 1 NAVA DE SEÑALIZACIÓN SIN 

SÓTANO EN LA CALLE EINSTEIN, 12 DE CIUDAD REAL 

 

Cliente: EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL                                  Nº de Informe: 5500-A-20-6583 ENSAYOS TIPO D.P.S.H. 

PD-1, Emplazamiento 
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SÓTANO EN LA CALLE EINSTEIN, 12 DE CIUDAD REAL 

 

Cliente: EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL                                  Nº de Informe: 5500-A-20-6583 ENSAYOS TIPO D.P.S.H. 

PD-2, Emplazamiento 
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C A L L LE                 E I N S T E I N

PARCELA DOTACIONAL PÚBLICA  "EQ"



PLANTA DE CUBIERTAPLANTA DE DISTRIBUCIÓN Y COTAS

CUBIERTA MARQUESINAPLANTA APARCAMIENTO MARQUESINA

Aseo femenino
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Acopio sal 2

33.25
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CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO



PLANTA CUBIERTA INSTALACION DE CLIMATIZACIÓNPLANTA BAJA INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN
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ACABADOS-CARPINTERIA
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EMERGENCIA IP42 315 LÚMENES

EMERGENCIA IP42 150 LÚMENES

EMERGENCIA IP42 75 LÚMENES

PANELLED LEDVANCE VALUE 600 40W 4000K UGR<19 3600 LM

INTERRUPTOR/CONMUTADOR/CRUCE ESTANCO

EMERGENCIA ESTANCA IP44 315 LÚMENES

INTERRUPTOR

CONMUTADOR

TOMA CORRIENTE II+T-16A

DETECTOR DE MOVIMIENTO CON SENSOR DE LUMINOSIDAD

PULSADOR TEMPORIZADO

TOMA CORRIENTE II+T-16A ESTANCA

CRUZAMIENTO

TOMA CORRIENTE III+N+T-32A ESTANCA

TOMA CORRIENTE II+T-25A

LUMINARIA PILIPHS CLEARWAY BGP 307 T25 1xLED 74-4S/740 DW10 49 W 7900 LM

EMERGENCIA IP42 315 LÚMENES PERMANENTE

CUADRO PROTECCIÓN  CON 1 BASE 25A I+N/4 BASE 16A I+N

PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA

CAMPANA LEDVANCE HIGHBAY LED 95 W 4000 K 90º 13000 LM 

CAMPANA LEDVANCE HIGHBAY LED 165 W 4000 K 70º 22000 LM 

DOWNLIGHT LEDVANCE SLIM ALU 205 22 W 4000 K 120º 1920 LM 

DOWNLIGHT LEDVANCE SPOT LED ADJUST 8 W 4000 K 36º 720 LM 

MOTOR PUERTA

4 TOMA CORRIENTE II+T-16A+RJ11+RJ45
4

4

4

4
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PLANTA DE INSTALACION CONTRA INCENDIOS PLANTA DE INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Ø 50

Ø 50
Ø 40

Ø 110 Ø 110
Ø 110

Ø 40
Ø 40

Ø 110

Ø 40

Ø 50

Ø 50

Ø 40

Ø 110

Ø 40

Ø 50
Ø 50

Ø 50



ARQUETA SEPARADORA GRASAS

ARQUETA A PIE DE BAJANTE

ARQUETA DE PASO

DETALLE ZANJA DE SANEAMIENTO

RED GENERAL SANEAMIENTO



SECCION VERTICAL DE MURO Y CIMIENTOS

ENCUENTRO DE MURO CON MACHON
EN RINCÓN

ENCUENTRO DE MURO CON MACHON
EN ESQUINA

DETALLE DE MARQUESINA DE VEHICULOS

ENCUENTRO DE MURO CON MACHON
EN PARAMENTO LONGITUDINAL



N



DETALLE DE AMDAMIO

ESCALERA DE MANO

DISTANCIA MINIMA

Oficina Aseo

Acopios

Hormigón
de Cubas
Limpieza

residuos
Zona de

taller
Zona de
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