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MEMORIA 
 

1. MEMORIA. 

El presente proyecto se redacta por requerimiento del Concejal Delegado de 
Urbanismo, al objeto de mejorar el pavimento de la calzada y crear un itinerario 
peatonal accesible a lo largo de la calle Palomares, en el tramo comprendido entre la 
calle Morería y calle Lentejuela y de la calle Lentejuela desde la Ronda a la Calle 
Antonio Blázquez. Para ello, se interviene en el acerado de la calle Palomares y el 
tramo de calle Lentejuela desde el cruce con calle Palomares, reordenando espacios y 
elementos, mejorando el pavimento de la calzada y resolviendo los pasos de 
peatones. Asimismo se realizará la sustitución parcial de las tuberías de la red de 
abastecimiento de agua actuado en aquellos tramos en que se renueva el acerado y 
también una sustitución parcial de los colectores de saneamiento como consecuencia 
de la reubicación de imbornales. 

Se fresará toda la calzada para mantener la cota de elevación de los acerados, 
profundizando al comienzo de la vía para suavizar la pendiente y conseguir un 
bombeo adecuado. Será necesario en algunos subir el nivel de bordillo que en 
algunos tramos se encentra rehundido, principalmente en calle Lentejuela (2º tramo). 
Se refuerza el firme con una nueva capa de rodadura de mezcla bituminosa en 
caliente. Por último se llevará a cabo la señalización horizontal y vertical necesaria de 
los tramos de obra afectados.  

 

TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO 

    Los Técnicos redactores del presente Proyecto son: 

Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal. 
Julio Gómez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal. 
Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico Industrial Municipal. 

 

ADECUACIÓN DE CALLE PALOMARES Y CALLE LENTEJUELA 
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EMPLAZAMIENTO 

  El presente proyecto se sitúa la actuación a lo largo de la calle Palomares y calle 
Lentejuela, en una longitud de 85 m y 200 m respectivamente.  

El Ayuntamiento de Ciudad Real prevé la ejecución de las obras de adecuación 
de estos tramos de calle en una única fase. 

La zona de actuación se extiende en un tramo total aproximado de unos 285 
metros lineales, con una anchura variable, abarcando tanto calzada como acerados, 
con distintos grados de actuación según cada tramo. 

Imagen-planta de la zona de actuación.

 

2. ESTADO ACTUAL. 

La calle Palomares presenta una calzada de sentido único hasta el cruce con la 
calle Lentejuela. Actualmente dispone de estacionamiento en batería en la parte 
central del lado derecho de la calle. La calle Lentejuela presenta sentido de circulación 
de salida hacia la Ronda con aparcamientos a ambos lados de la calle en el tramo 
comprendido entre la calle Antonio Blázquez y Calle Palomares y aparcamiento en 
batería en el tramo hasta la Ronda. 
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El acerado de este tramo de la vía se encuentra en buen estado, ejecutado 
recientemente con baldosa de terrazo gris de acabado rugoso de 40x40cm de 2,50 m 
de anchura aproximadamente -en el lado izquierdo- y 2,95m en el derecho.  El resto 
de acerados tanto en calle Palomares como en calle Lentejuela es de baldosa 
hidráulica de cuatro patillas de 30x30cm. El acerado mantiene un ancho constante a lo 
largo de su recorrido pero no alcanzándose la dimensión mínima establecida en la 
acera en algunos tramos. En calle Palomares, el acerado derecho sufre distintas 
variaciones en su anchura como consecuencia de los cambios de alineación. 

En el acerado existen elementos de señalización vertical y alumbrado que 
obstaculizan el paso de peatones que deberán ser desplazados. 

El pavimento de la calzada se encuentra en un estado regular desde el comienzo 
en toda la longitud de la calle Palomares, si bien presenta pendiente transversal 
adecuada. La calzada está más deteriorada, con desperfectos tales como reposiciones 
del firme en zanjas de diversas instalaciones, algunas zonas cuarteadas y baches 
localizados en los cruces con las calles Lentejuela y  Morería. 

Algunas entradas a garaje presentan rampas pronunciadas para facilitar la 
entrada de vehículos. 

 Existen pasos de peatones en algunas intersecciones, con pendiente superior a 
la establecida por normativa por lo que no hay una correcta continuidad del itinerario 
peatonal. A ello hay que añadir la formación de charcos en algunos de ellos lo que 
hace necesaria adecuación y reposición. 

A lo largo de toda la vía existe una plaza de estacionamiento reservada a 
personas con movilidad reducida en la calle Lentejuela que se mantendrá. 

La señalización horizontal está algo degradada debido al estado del firme. 

Las señales verticales se encuentran en general en buen estado. 

Existen tres contenedores de recogida de basura enterrados ubicados en el 
segundo tramo de la calle Lentejuela cuya ubicación  se mantiene al no actuarse sobre 
el acerado. 

Es notoria la existencia de gran número de arquetas de la compañía Unión 
Fenosa, tanto en la calzada como en el acerado, por lo que será necesario consultar 
cuales de ellas habrá que cegar y cuales mantener. 
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Encuentro de calle Palomares con la calle Morería. Firme en mal estado. 

 

 
Calle Palomares. Firme en mal estado. Deterioro del firme con fisuras en todo su recorrido. 
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Ampliación de acerado  con existencia de doble bordillo. Solado en mal estado 

 

 
Pavimento en mal estado. Importante pendiente de vado en el acerado. 
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Asfaltado en mal estado con distintos parcheados por reparaciones puntuales. 

 

 
Asfaltado en mal estado con distintos parcheados por reparaciones puntuales. 
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Calle Lentejuela. Alcorques de gran dimensión con fisuras y abombamientos en el asfaltado. 

 

 
Calle Lentejuela. Pavimento de aceras en mal estado. Bordillos rehundidos. 
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Alcorques en mal estado. Fisuras y abombamientos en el asfaltado. Bordillos semienterrados. 

 

 
Desperfectos en bordillos y solados (calle Lentejuela). 
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Importante desnivel en acerado por la existencia de vado de bloque residencial. 

 
Desperfectos en todo el acerado. Diversas tipologías de baldosa. 
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3. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto principal del proyecto se resume en las siguientes actuaciones: 

Ensanche y adecuación de acerados. 

Refuerzo del firme existente. 

Mejora de los pasos de peatones y ejecución de nuevos para conseguir dotar a 
la vía de itinerario peatonal accesible. 

Mejora de los radios de giro en las intersecciones mediante la ejecución de 
orejas y/o rectificación de las existentes. 

Reordenación del aparcamiento con reservas de plazas de estacionamiento 
para personas con movilidad reducida. 

Reubicación de los imbornales y construcción de otros nuevos. 

Sustitución de la red de abastecimiento y colectores de saneamiento (parcial). 

Señalización horizontal y vertical. 

 

Este proyecto se ejecutará en una única fase. La duración prevista de las obras es 
de cuatro meses. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS. 

Como se ha referido, el presente proyecto pretende mejorar el pavimento de la 
calzada y acerado y crear un itinerario peatonal accesible a lo largo de la calle 
Palomares, en el tramo comprendido entre la calle Morería y calle Lentejuela y de la 
calle Lentejuela desde la Ronda a la Calle Antonio Blázquez. Para ello, se interviene 
en el acerado de ambas calles (excepto acerado de calle Lentejuela en el tramo entre 
Ronda y calle Palomares), reordenando espacios y elementos, mejorando el 
pavimento de la calzada y resolviendo los pasos de peatones y haciéndolos accesibles.  

Las principales actuaciones se centran en resolver el mal estado de la calzada con 
un deterioro generalizado del asfalto, con baches, hundimiento, grietas y parches a lo 
largo de su recorrido.  

Asimismo, se contempla resolver la accesibilidad, garantizando un ancho mínimo 
de acerado de al menos 1,80 m, en aquellos puntos que presentan una dimensión 
inferior, bien sea por el ámbito propio del acerado o por la existencia de elementos de 
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mobiliario urbano; y garantizar la continuidad en los niveles del recorrido, sin que 
haya cambios de nivel en el acerado a consecuencia de los accesos a los garajes. Para 
esto último, se proyectan en el primer tramo de calle Lentejuela unas rampas o 
“lengüetas”, en las zonas de pasos a garaje dentro del espacio de la calzada, de tal 
modo que la pendiente hasta llegar a la cota de acerado se resuelve en estas 
“lengüetas”, permitiendo así que no se produzcan desniveles en los tramos de 
acerado propiamente dichos.  

Por otra parte, se regularizan los pasos de peatones, garantizando que presentan 
un cruce recto, sin quiebros. El encuentro entre el paso y  la calzada se realiza 
totalmente a nivel, sin que exista resalte alguno. 

Asimismo, se mantienen las bandas de aparcamiento en los tramos de la calle que 
se indique, haciéndose de forma general en el lado derecho según el sentido de 
circulación de los vehículos, tratando de permitir la anchura peatonal y demás 
requisitos establecidos en el art. 5 de la Orden VIV/561/2010.  

En definitiva, con el presente proyecto, se prevén actuaciones con el fin de 
regularizar el trazado del nuevo acerado, garantizando un ancho mínimo adecuado 
en todo el recorrido, consiguiendo una continuidad de superficies, delimitación de 
zonas de aparcamiento claramente ordenadas, con pasos de peatones adecuados con 
un trazado coherente, etc; todo ello con el fin de dotar a la calle de un itinerario 
accesible para los peatones, y de un espacio suficiente y adecuado para el tráfico de 
vehículos.  

Se adecuará y completará la red de saneamiento, fundamentalmente con la 
incorporación de nuevos imbornales, habiendo estudiado el funcionamiento del 
drenaje del tramo proyectado. De igual forma se sustituirá un pequeño tramo de 
colectores de la red general en el entronque con la Calle Calatrava. Se adecuará 
igualmente el mobiliario urbano y la señalización existente. 

Además se procederá a sustituir un tramo de tubería de la red de abastecimiento 
de la calle Lentejuela comprendido entre las calles Palomar y Antonio Blázquez. Se 
suprimirá la red principal de fibrocemento de diámetro 150 mm que discurre por el 
centro de la calzada y se sustituirá por 2 tuberías ubicadas en las aceras de al menos 
110 mm de diámetro. 

En cuanto al firme de la calzada se extenderá una nueva capa de rodadura, 
fresando previamente las zonas que sean necesarias para lograr que el nivel de la 
calzada coincida con el actual y no se provoque  posibles entradas de agua hacia las 
cocheras. 

 El solado se realizará con baldosas de 40x40 cm acabado pétreo rugoso gris, del 
tipo a las existentes en gran parte de la ciudad. En los encuentros con otros acerados 
se colocarán baldosas del tipo a las existentes, en la gran mayoría, losetas hidráulicas 
de 4 pastillas de 30x30x3 cm de color gris. Se pondrá especial cuidado en los remates 
del solado con tapas de arquetas y también en las líneas de fachada, evitando dejar 
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juntas amplias y desalineadas, ajustando las piezas cortadas y rellenando bien con 
mortero de cemento rico. Las tapas de todos los registros subterráneos deberán 
quedar completamente enrasadas con el acerado. 

La Dirección de Obra, dará el visto bueno al aparejo del solado a realizar 
cuidando los encuentros en zonas curvas e intersecciones, realizando los cortes de las 
piezas “a corta pluma”. De forma análoga se actuará en los recrecidos de las esquinas 
de los acerados a modo de orejas, poniendo interés en mantener las líneas del solado. 

En todos los acerados se ejecutarán juntas de dilatación de modo que no se 
generen paños superiores a los 25 m2, adaptándose en la medida de lo posible a 
tramos de 20 m2. 

Los bordillos utilizados en esta obra serán del tipo bicapa y de resistencia R-5. 
Se utilizará el tipo C-6 de medidas 25x12x9 cm.  

En los pasos de peatones se utilizarán baldosas de terrazo de botones de color 
rojo de medidas 40x40x4 cm, y se podrán emplear bordillos achaflanados de 
transición en las barbacanas si así lo indicara la Dirección Facultativa. Todos los pasos 
de peatones se ejecutarán respetando la normativa accesible de la Orden VIV 
561/2010 para dar continuidad al itinerario peatonal. 

Los vados de entrada a garaje de las comunidades de propietarios se sacarán en 
rampa hasta la línea de calzada y se acabarán con hormigón de igual que la franja de 
aparcamientos del lado derecho del primer tramo de calle Lentejuela. En el caso de 
vados del lado izquierdo, se solará con adoquín, inclinado las primera filas y 
rebajando el bordillo. 

Definido el nuevo bordillo, se realizarán los imbornales sifónicos reflejados en 
planos adaptándolos a la nueva reordenación en planta y los que ordene la Dirección 
de Obra para mejorar el drenaje superficial, conectándolos bien sobre las 
canalizaciones de los existentes o directamente a los pozos de la red de saneamiento 
en el caso de ser de nueva planta. Las rejillas y las tapas de las arquetas de los 
imbornales serán del tipo C-250 o equivalente. 

Se suprimirán las bocas de riego presentes en el acerado. 

Durante la ejecución de los acerados, la Dirección de Obra, determinará las 
arquetas de la compañía Unión Fenosa que podrán ser rellenadas con arena, para 
dejar las tapas ocultas bajo el solado, en función de las prescripciones que indique la 
empresa eléctrica. 

Se ejecutarán pasos de peatones accesibles, para dar continuidad al itinerario 
peatonal en todo el recorrido de la calle. De igual modo, se ha previsto la reubicación 
del paso de peatones en el cruce junto a la calle Lanza. 
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En cuanto al firme de la calzada, de forma genérica se utilizará la emulsión 
termo-adherente en los riegos de adherencia tipo C60B4TER con una dotación de 0,50 
kg/m2. La mezcla bituminosa para la capa de rodadura será del tipo AC-16 Surf S con 
un espesor medio aproximado de 5 cm. Las juntas con el aglomerado existente se 
realizarán ejecutando un corte transversal o con fresadora, para arriostrar el nuevo 
extendido, de forma que la terminación se enrase perfectamente con el pavimento 
existente, para finalizar se aplicará un riego de sellado sobre las juntas. 

En la banda de aparcamiento, situada en el lado derecho del primer tramo de la 
calle Lentejuela se ejecutará un hormigón ranurado -coincidiendo con la zona de 
árboles- que será el mismo acabado a utilizar en las rampas que dará acceso a los 
garajes existentes. La zona de acerado de los garajes comunitarios ira terminado en 
adoquín 20x10. 

En la señalización horizontal se utilizará la pintura acrílica blanca para las líneas 
longitudinales y la pintura acrílica termoplástica blanca en frio de dos componentes 
para los símbolos y cebreados de forma que se prolongue su durabilidad. 

Una vez asfaltados los viales, se procederá al levantado de rejillas de 
imbornales, tapas de pozos de registro y arquetas situadas sobre calzada. Se 
adaptarán a la nueva rasante, de forma que los marcos y cercos, queden recibidos con 
mortero y la zona de recrecido quede enfoscada por el interior. Al proceder a la 
demolición del pavimento para localizar la tapa, se cuidará que la forma exterior sea 
lo más concéntrica a la tapa para cuidar la estética de la terminación. En la parte 
exterior, se rellenará con hormigón en masa HM-20 hasta los últimos 3 cm que se 
rellenarán con aglomerado en frío y se sellará con un riego asfáltico de curado con 
arena basáltica 0-6 mm. Se evitará que el tráfico pise los cercos y tapas hasta que haya 
fraguado completamente el hormigón y mortero en los agarres, protegiéndolas con 
vallas donde sea posible o chapones de acero en palastro, dispuestos con elementos 
amortiguadores de movimiento y ruido al paso del tráfico. Se limpiarán los 
escombros y restos de materiales que puedan caer en el interior de pozos de registro y 
arquetas. 

Cuando se hayan terminado de ajustar las tapas a la nueva rasante, se procederá 
a realizar la señalización horizontal.  La señalización vertical será del tipo reflectante 
EG sobre poste galvanizado 80x40x2 mm. 

En los pasos de peatones existentes que carezcan de bolardos, se colocarán estos 
elementos de balizamiento. En todos los de nueva ejecución también se instalarán. 
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5. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. 

ACTUACIONES A REALIZAR 
 

 Las actuaciones previstas son las siguientes: 
 

5.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 

  
Se procederá al: 
 

- Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de 
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del 
material resultante a vertedero. Medida la longitud ejecutada. 

- Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de firmes 
existentes: aglomerado asfáltico, pavimento de hormigón en masa, 
adoquinados, soleras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor máximo,  
incluso  carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

- Demolición y levantado mediante medios mecánicos o manuales, de 
solados de: pavimento continuo de cemento, baldosas hidráulicas o terrazo, 
incluso p.p de aprovechamiento, carga y transporte de material sobrante a 
vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada. 

- Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con 
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y 
transporte de material resultante a vertedero. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 

- Corte de firme de mezcla bituminosa en caliente, solera de hormigón, etc.,  
incluso marcado previo. Medida la longitud ejecutada 

- Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

- Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con 
compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

- Levantado por medios manuales, con ayuda de compresor, de imbornal 
sifónico, con recuperación de elementos reutilizables del mismo, incluso 
retirada, carga y transporte a vertedero de productos sobrantes y a lugar de 
acopio los elementos reutilizables, a definir por la D. F. Medida la unidad 
ejecutada. 
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- Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o 
semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de 
empleo. 

- Carga y transporte por carretera de material suelto sin clasificar a 10 km. de 
distancia, previamente apilado, medido s/camión, con medios mecánicos. 

- Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, 
colocado a pie de carga y considerando una distancia  no superior a 10 km. 

- Desmontaje y retirada de elementos de mobiliario urbano de todo tipo: 
bancos, jardineras, carteles indicadores, protecciones de alcorques,  etc. 
incluso cortes, levantado del pavimento, demolición de la cimentación, 
recuperación de los elementos, acopio o carga y transporte a lugar de 
empleo y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada. 

 
 
 

5.2. SANEAMIENTO  

    
Las instalaciones comprenderán las siguientes actuaciones: 

- Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta dividida en 
40x30 y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con 
mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 
de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo 
de PVC d. 160  mm. en partición interior; enfoscado con mortero de 
cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento M-15, rejilla 
cóncava con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo  de fundición 
dúctil, tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundición dúctil,  con p.p. de 
medios auxiliares, incluida excavación, relleno perimetral con hormigón, 
conexiones de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la 
unidad terminada. 

- Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, de  arqueta dividida en 
40x30 y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con 
mortero de cemento M-5,  sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20 
de 10 cm. de espesor;  instalación de sifón de tubo de polipropileno y codo 
de PVC d. 160  mm. en partición interior; enfoscado con mortero de 
cemento  M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento M-15, colocación 
de rejilla y cerco de arqueta de 30x30 recuperados en obra de fundición 
dúctil,  con p.p. de medios auxiliares, incluida excavación, relleno 
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perimetral con hormigón, conexiones de tuberías y retirada de escombros a 
vertedero.  Medida la unidad terminada. 

- Imbornal sifónico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas 
pluviales, de 50x26x40 cm. de medidas exteriores, incluido sifón, junta de 
estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de 
fundición dúctil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de 
espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, 
incluida excavación, relleno perimetral de 15 cm. con hormigón, conexiones 
de tuberías y retirada de escombros a vertedero.  Medida la unidad 
terminada. 

- Tubo de saneamiento enterrado de polipropileno corrugado de doble pared 
y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm. y de unión por junta 
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación 
y el tapado posterior de las zanjas. 

- Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor,  enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento M-15  y con tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, 
terminada y con p.p. de medios auxiliares,  incluida la excavación y el 
relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada. 

- Arqueta de registro de 58x58x80 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, 
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con 
tapa de fundición de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, 
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
ejecutada. 

- Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva 
de tapa y marco de fundición dúctil 30x30 cm. incluso levantado  y retirada 
de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada. 

- Desmontaje y sustitución de tapa y marco de arqueta existente por nueva 
de tapa y marco de fundición dúctil 40x40 cm. incluso levantado, recrecido 
de fábrica, repaso de enfoscados interiores y retirada de escombros a 
vertedero, con recuperación de tapas existentes y transporte a los 
almacenes municipales. Medida la unidad ejecutada. 
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5.3. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES. 

 
Se creará una nueva acera de anchura variable, formada por: 
 

- Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 
cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y 
con tapa de fundición dúctil  de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida 
la unidad ejecutada. 

- Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 
cm. de espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y 
con tapa de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares,  incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida 
la unidad ejecutada. 

- Desmontado de punto de luz en vías públicas formado por luminaria, con 
alojamiento de equipo eléctrico, difusor y lámpara de descarga, montada 
sobre columna de 4 m. de altura, aflojando los pernos de anclaje y placa de 
asiento, con recuperación del material, incluso medidas de protección, 
medios de elevación carga y descarga. 

- Canalización con 1 tubo corrugado de 63 mm. de diámetro, bajo jardín, 
acerado ó zona terriza, i/excavación de zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 
5 cm. arena y resto con tierras excavadas. Compactado de zanja. Colocación 
de cinta de señalización. Retirar escombros sobrantes al vertedero 
municipal. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud 
ejecutada. 

- Metro lineal de tubo corrugado de 63 mm. de diámetro, bajo jardín ó zona 
terriza. Colocación de cinta de señalización.Con medios auxiliares y costes 
indirectos. Medida la longitud ejecutada. 

- Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
de cobre 4x6 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 mm2 
Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC.  Con 
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. 
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- Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores 
de cobre 4x10 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable 16 
mm2 Cu para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de 
PVC.  Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud 
ejecutada. 

- Mover de lugar y reinstalar punto de luz, compuesta por 1 luminaria de 
Philips mod. IQV de led, instalada sobre columna de fundición de 3,5 m. 
Construir bancada de cimentación de hormigón armado de 40x40x60.  
Instalación eléctrica interior, con manguera de 3x2,5 mm2 de Cu, caja de 
conexiones y base portafusibles+fusible 6 A. Puesta a tierra de la luminaria. 
Totalmente terminada, montada e instalada, incluso transportes. Con 
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada. 

 
 

5.4. ABASTECIMIENTO DE AGUAS 

 
Arqueta de registro para válvula con tapa de 15x15 cm., construida con tubo de 

polipropileno de D 160 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, 
colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor  y con tapa de 
fundición dúctil  de 15x15 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
ejecutada. 

Arqueta de registro para válvula con tapa de 20x20 cm., construida con tubo de 
polipropileno de D 200 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, 
colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor  y con tapa de 
fundición dúctil  de 20x20 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
ejecutada. 

Arqueta de registro para válvula con tapa de 40x40 cm., construida con tubo de 
polipropileno de D 200 mm, recibido el conjunto con mortero de cemento M-5, 
colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de espesor  y con tapa de 
fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
ejecutada. 

Excavación y tapado de zanja para instalaciones en terreno flojo. Compactado 
de zanja. Retirar escombros sobrantes al vertedero o lugar de empleo. Con 
medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud ejecutada. 



                     PROYECTO DE ADECUACIÓN DE CALLE PALOMARES Y CALLE LENTEJUELA 

-------

      Arquitectura Obras
     

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                                Página  20                     

Relleno localizado en zanjas con arena hasta 20 cm de espesor, extendido, 
humectación y compactación. Medida la superficie ejecutada. 

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 
20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
modificado. 

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, 
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un 
grado de compactación del 95% del proctor modificado. 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Colocación de cerco y tapas de 
arquetas existentes. Según NTE-RSS y EHE. 

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm. de diámetro nominal y 
una presión nominal de 10 bar, suministrada en barras, colocada en zanja 
sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada 
s/NTE-IFA-13. 

Suministro y colocación de cinta señalizadora de instalaciones varias, en color 
según servicio. Incluso sujección con capa de arena. Medida la longitud 
ejecutada. 

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm. de diámetro interior, 
cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones 
y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada. 

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros 
comprendidos entre 100 y 110 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado 
en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de 
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19. 

Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 32 mm. 
(1") conectada a la red gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, 
realizada con hasta 10 m de tubería de PEBD de 32 mm, PN10, mediante 
collarín de toma de fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de 
latón y válvula de compuerta para corte de fundición dúctil, formación de 
arqueta de 20x20 en acera con tapa de función. Completamente montada y 
terminada. Medida la unidad ejecutada. 

Acometida de abastecimiento de agua potable realizada con tubería de 63 mm. 
(2") conectada a la red gral municipal de agua potable de 100 hasta 200 mm, 
realizada con hasta 10 m de tubería de PE de 63 mm, PN10, mediante collarín 
de toma de fundición, banda con junta elástica, piezas especiales de latón y 
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válvula de compuerta para corte de fundición dúctil. Completamente montada 
y terminada. Medida la unidad ejecutada. 

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de 
espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con tapa 
de fundición dúctil  de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
ejecutada. 

Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10 cm. de 
espesor,  enfoscada  por el interior con mortero de cemento M-15  y con tapa 
de fundición dúctil  de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares,  
incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad 
ejecutada. 

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 50 mm., 
completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada. 

Conexionado de acometida nueva realizado por el personal del Servicio 
Municipal de Agua, conforme al art. 18 del Reglamento Municipal de Servicios 
de Agua. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja en la licitación de la 
obra, ya que es el precio fijado por la normativa municipal a abonar a la 
empresa concesionaria del Servicio). 

Entronque de la nueva tubería de abastecimiento a la red municipal existente de 
PE 110 mm a FC 100/80 mm, realizado por el personal del Servicio Municipal 
de Agua, conforme al Reglamento Municipal de Servicios de Agua. Incluido 
piezas y accesorios. Sin incluir la obra civil. Unidad totalmente instalada, 
probada y en funcionamiento. (Esta unidad de obra no podrá ser objeto de baja 
en la licitación de la obra, ya que es el precio fijado por la normativa municipal 
a abonar a la empresa concesionaria del Servicio, AQUONA). 

Prueba de presión de tubería de PEAD de 110 mm de diámetro para tramos de 
longitud de hasta 300 m. 

Limpieza y desinfección de tubería de PEAD de 100 mm para tramos de 
longitud hasta 300 m, mediante hipercloración, incluido posterior 
neutralización, y aclarado posterior, según RD 140/2003, para obtención de 
informe vinculante favorable sanitario. Incluido informe de laboratorio. 
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5.5. PAVIMENTACIONES Y ACERADOS. 

 
Se creará una nueva acera de anchura variable, formada por: 

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. 
Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. 

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo C-6, achaflanado, de 9 y 12 cm. 
de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluida 
la rotura del pavimento existente, la excavación previa y la retirada de 
escombros avertedero. Medida la longitud ejecutada. 

Bordillo de hormigón bicapa R-5, de color gris, tipo C-7 clásico, achaflanado, de 
8 y 20 cm. de bases superior e inferior y 15 cm. de altura, colocado sobre solera 
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Colocación de cerco y tapas de 
arquetas existentes. Según NTE-RSS y EHE. 

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-
20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de 
juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE. 

Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma 
rectangular de 24x12x7 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, 
de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. 
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, 
barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el 
precio, compactada al 100% del ensayo proctor. 

Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial pétreo 
rugoso de alta resistencia, de 40x40x4 cm., en color gris, tipo Escofet o similar, 
sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y 
tapas de arquetas existentes,   junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
Medida la superficie ejecutada. 

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado 
con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano, sobre 
firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, 
regleado, vibrado, fratasado, curado, y p.p.. de juntas. 
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Pavimento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial en 
botones, de 40x40x4 cm., en color rojo, tipo Escofet o similar, sentada con 
mortero de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y tapas de 
arquetas existentes,   junta de dilatación, enlechado y limpieza. Medida la 
superficie ejecutada. 

Mejora de pavimento peatonal terrizo existente con un recrecido uniforme de 10 
cm. de espesor de escorias de carbón seleccionadas y cribadas, i/rasanteo 
previo, picado y tapado de baches, perfilado de bordes, rastrillado, 
humectación, apisonado y limpieza, terminado. 

Tratamiento superficial con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida ECR-2 
modificada con elastómeros y dotación de 1,1 kg/m2 de residual de betún, y 
extendido de geoxtextil no tejido Geotesan NT CR-17, de 140 g/m2 y 165º C de 
punto de fusión, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente 
por un proceso de agujeteado, resistencia a tracción 9,2/10,1 kN/m.; incluso 
adosado por cepillado. Medida la superficie ejecutada. 

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación 
C50BF5IMP (ECI), de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso 
barrido y preparación de la superficie 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 BIN G (G-20) en capa 
intermedia de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, 
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida 
CO60B3ADH ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y 
preparación de la superficie. 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF D (D-12) en capa de 
rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, 
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. 

Nivelación de cercos, para  tapas circulares de pozos existentes en la calzada, a 
la nueva rasante,  mediante añillo de fundición dúctil de 5 cm de canto, 
machihembrado, de diámetros variables de 40 a 80 cm encastrado, con p.p. de 
medios auxiliares, localización y señalización in situ. Medida la unidad 
terminada. 

Nivelación de cercos, tapas o rejillas existentes en la calzada, a la nueva rasante,  
recrecido de arqueta con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibida con mortero de cemento M-5,   enfoscado con mortero de 
cemento M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento,   colocación de 
cercos, tapas y rejillas, incluso sustitución de elementos deteriorados, corte del 
pavimento con medios mecánicos o manuales, de forma concéntrica al registro 
existente, desmontaje y limpieza. Retirada y limpieza de escombros incluso los 
que puedan caer al interior.  con p.p. de medios auxiliares y localización y 
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señalización in situ.  Terminación de los últimos 3 cm de espesor alrededor del 
cerco con aglomerado en frío AF 6, extendido y compactado, una vez haya 
fraguado el mortero de agarre. Medida la unidad terminada. 

Nivelación de cercos, tapas o rejillas existentes en la calzada, a la nueva rasante,  
recrecido de arqueta con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de 
espesor, recibida con mortero de cemento M-5,   enfoscado con mortero de 
cemento M-5 y bruñido  interior con mortero de cemento,   colocación de 
cercos, tapas y rejillas, incluso sustitución de elementos deteriorados, corte del 
pavimento con medios mecánicos o manuales, de forma concéntrica al registro 
existente, desmontaje y limpieza. Retirada y limpieza de escombros incluso los 
que puedan caer al interior.  con p.p. de medios auxiliares y localización y 
señalización in situ.  Terminación de los últimos 3 cm de espesor alrededor del 
cerco con aglomerado en frío AF 6, extendido y compactado, una vez haya 
fraguado el mortero de agarre. Medida la unidad terminada. 

 
5.6. MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN. 

 
Se procederá a la colocación de: 

 
Marca vial reflexiva continua blanca, azul, roja o amarilla, de 10 cm. de ancho, 
ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 
3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, 
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura 
termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y 
aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente 
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
Marca vial reflexiva continua de cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada 
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje. 
Marca vial reflexiva discontinua de cualquier color, de 15 cm. de ancho, ejecutada 
con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación 
de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, incluso premarcaje. 
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de 
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, 
realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con 
una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio. 
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Pintura reflexiva amarillo/azul acrílica en base disolvente de 1,20x1,20 m., con el 
símbolo Internacional de accesibilidad en blanco,  incluso barrido y premarcaje 
sobre el pavimento. Medida la unidad ejecutada. 
Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste 
galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. 
Recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera,  
bolardo, etc., con poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, 
colocación y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada. 
Suministro y colocación de pilona de fundición troncopiramidal de sección 
cuadrada de 160 y 90 mm. y de 0.64 m. de altura libre,   terminada en oxirón 
negro, colocada en áreas pavimentadas mediante anclaje de tubo de acero en dado 
de hormigón, incluso excavación, remates de pavimento y limpieza. Medida la 
unidad ejecutada. 
Suministro y colocación de bolardo F. Benito o equivalente, de tubo de acero de  
1.00 m. de altura libre y 0,2 m. para anclaje, sección circular de 95 mm. de 
diámetro medio, con banda rehundida de acero inoxidable de 3 cm., a 10 cm. de la 
coronación, terminado en oxirón negro, i/ excavación, dado de hormigón de 
0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento, limpieza y retirada de escombros a 
vertedero. Medida la unidad ejecutada. 

- remates de pavimento, limpieza y retirada de escombros a vertedero. Medida la 
unidad ejecutada. 

 

5.7. GESTION DE RESIDUOS 

- Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra 
en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

- Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, 
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

- Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en 
vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

- Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, 
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

 

5.8. SEGURIDAD Y SALUD 
 

Se contemplaran las protecciones colectivas y personales necesarias para la 
correcta ejecución de las obras. 
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Se deberá poner en conocimiento de los vecinos de la zona cual es la planificación 
de la obra, al igual que avisarlos con antelación suficiente los días a los que no podrán 
acceder a su plaza de garaje. En el caso de que esto ocurra, la duración de esta 
incidencia deberá ser la mínima. 

Durante los trabajos de ejecución de la obra, cuando los mismos afecten a la 
circulación normal de vehículos, deberán informar con antelación suficiente, al menos 
24 horas, de los cortes totales de la vía, para así poder realizar los desvíos necesarios 
de las líneas de transporte que circulan por el tramo de vía afectado. 

Se adjunta el Estudio Básico de Seguridad y Salud en el que se describe la memoria. Las 
mediciones y el presupuesto  están desglosados en los capítulos correspondientes.   

 
 

6. INTERFERENCIAS CON EL TRÁFICO 

Es imprescindible realizar una correcta señalización de las obras, 
permaneciendo en coordinación con la Dirección Facultativa  y con el Área de 
Movilidad de la Policía Local, para que los cortes de tráfico estén debidamente 
informados y autorizados. 

Se proponen soluciones para mantener las comunicaciones actuales, 
minimizando las alteraciones que las obras produzcan y disminuyendo el 
empeoramiento de las condiciones de circulación, garantizando el paso de vehículos 
de emergencia. 

 En las calles Lentejuela y Palomares, debido a que se ha previsto fresar y 
asfaltar,  será necesario cortarlas al tráfico durante estas operaciones, estimándose 
que se pueden realizar estas operaciones en la misma jornada por tramos, 
disminuyendo los trastornos a los usuarios estableciendo rutas alternativas. Para la 
señalización se puede trabajar sin causar muchas interferencias, delimitando la zona 
afectada por los trabajos con presencia de peones señalistas para que se desarrollen 
con total seguridad sin necesidad de cortar la vía, excepto en momentos puntuales. 

 Se estima que durante la realización de la gran mayoría de los trabajos de la 
obra, no es necesario cortar al tráfico la totalidad de la vía, ya que pueden generar tan 
solo estrechamientos en la calzada durante los trabajos en los acerados o en la 
calzada. Se pueden ocasionar pequeños periodos de tráfico alternativo o incluso 
detenciones de mínima duración  que serán señalizados con peones señalistas, por 
ejemplo,  durante las maniobras de los vehículos y maquinaria de obra, operaciones 
de carga y descarga de materiales suministrados a la obra, etc. 
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7. CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad a realizar será el siguiente: 

PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

 

Hormigón. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas, especificando, entre otras características, la resistencia a compresión y 
la consistencia. 

 

Bordillos de las Aceras. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas. Especificando, entre otras características, la resistencia a compresión, 
desgaste y absorción del agua. 

 

Baldosas 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas. Especificando, entre otras características, la resistencia a compresión, 
desgaste y absorción del agua. 

 

Tuberías y accesorios de Polietileno, pvc y polipropileno. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas, indicando la carga máxima, la resistencia a rotura y las características 
técnicas correspondientes. 

 

Zahorra artificial 

- Granulometría 

- Limite líquido e Índice de plasticidad 

- Coeficiente de Los Ángeles 

- Equivalente de Arena 
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- Índice de lajas 

- Proporción de caras de fractura 

- Proctor Modificado 

 

Mezclas bituminosas 

- Fórmula de trabajo actualizada de las mezclas a emplear realizada por 
laboratorio homologado competente.  

- En caso de que la empresa fabricante tenga certificados de calidad, en cuanto a 
la fabricación de mbc,  los deberá aportar. 

- Ensayos de los áridos a emplear en las mezclas bituminosas: granulometría, 
índice de limpieza, Desgaste de los Ángeles (que debe ser menor de 25). 

- En el caso de que la cantera que suministra los áridos tenga certificados de 
calidad, también deberán ser aportados. 

 

Señales verticales: 

Ficha técnica, indicando características y grado de reflectancia 

 

Tapas, rejillas y bolardos de fundición: 

Ficha técnica de los materiales a emplear especificando su resistencia. 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

La empresa adjudicataria de las obras deberá de realizar un autocontrol de las 
unidades ejecutadas y  deberá realizar al menos los siguientes ensayos. 

 

En Hormigón. 

Una serie de probetas de hormigón para estudiar su resistencia característica, 
para las soleras de los acerados.  

Calle Lentejuela / Palomares  2 ud 

 

Zahorra artificial 

- Granulometría 
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- Limite líquido e Índice de plasticidad 

- Coeficiente de Los Ángeles 

- Equivalente de Arena 

- Índice de lajas 

- Proporción de caras de fractura 

- Proctor Modificado 

- Determinación de humedad y densidad in situ (uno por tongada) 

- Determinación de espesores 

 

 

Mezclas bituminosas en caliente 

Determinación de espesores con extracción de testigos en cada tipo de mezcla 
bituminosa empleada: 

Calle Lentejuela  / Palomares    2 ud para AC-16 Surf S 

 Ensayo Marshall completo, uno por cada tipo de mezcla. 

- Estabilidad y deformación 

- Densidad 

- % de huecos en la mezcla y de áridos 

- Contenido de betún 

Calle Lentejuela  / Palomares    AC-16 surf S  2 ud 

Se deberá presentar un plano en el que se indiquen los puntos donde se han 
realizado cada uno de los ensayos así como los espesores de los mismos. La toma de 
muestras para los ensayos así como la determinación de espesores, se hará en 
presencia de la Dirección de Obra o en las personas designadas al efecto. 

8. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CONSTRUCCION 
 

Se adjunta el Plan de Gestión de residuos Sólidos de la construcción  en el que se 
detallan las mediciones y el presupuesto contemplado en este capítulo. 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 El autor manifiesta expresamente que el presente Proyecto comprende una obra 

completa en el sentido exigido en el Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno delos elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra. 

 
INFORME RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISIÓN 
 En relación a la necesidad de informe de supervisión de proyectos, la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 235. Supervisión de proyectos  

 Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del 
contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de 
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de 
supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que 
resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación 
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. 

 En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá 
carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo”. 

  En cumplimiento de lo establecido en el citado Artículo 235, vengo a emitir el 
siguiente: 

 

INFORME: Las obras a llevar a cabo en la ejecución del Proyecto de 
“ADECUACIÓN DE CALLE PALOMARES Y CALLE LENTEJUELA”, no afectan a la 
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Por lo tanto, NO será preceptivo el 
informe de Supervisión de Proyectos, que confirme que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa 
técnica que resulten de aplicación para este proyecto. 
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INFORME RELATIVO A LA DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA 
 En relación a la división en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente: 

“Artículo 12. Calificación de los contratos 

 3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 
de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que 
estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del 
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa 
del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. 

Artículo 99. Objeto del contrato 

 2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía 
del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan. 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 

 No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

 En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

 a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de 
contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

 b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 



















































































































































































































































































































































































MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ADECUACION DE CALLE PALOMARES Y LENTEJUELA                      0520
C/ Palomares y Lentejuela       

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

06.06 m2  PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                  

( U17HSS020 ) Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en sím-

bolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre

el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de mi-

croesferas de vidrio.

Flechas frente 3 1,20 3,60

Flecha dcha. 1 1,60 1,60

Ceda el paso 3 1,43 4,29

          9,49 16,04 152,22

06.07 ud  PINTURA SIMBOLO ACCES.  INTERN. AZUL 1,2x1.2 m.                 

( U17HSS012 ) Pintura reflexiva amarillo/azul acrílica en base disolvente de 1,20x1,20 m., con el

símbolo Internacional de accesibilidad en blanco,  incluso barrido y premarcaje so-

bre el pavimento. Medida la unidad ejecutada.

Aparcamiento reserva

1 1,00

          1,00 12,29 12,29

06.08 ud  SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.                          

( U17VAC011 ) Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, inclu-

so poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.

P.P 4 4,00

          4,00 111,36 445,44

06.09 ud  RECOLOCADO SEÑALIZACION                                         

( U17VX001 ) Recolocado de señal vertical de circulación, informativa urbana, papelera,  bolardo,

etc., con poste, incluso levantado, acopio, apertura de hoyo, cimentación, coloca-

ción y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

Zona residentes y azul 4 4,00

Otros 4 4,00

          8,00 28,65 229,20

06.10 ud  PILONA TRONCOPIRAMIDAL 160/90 H. 64 cm.                         

( U15NAB085 ) Suministro y colocación de pilona de fundición troncopiramidal de sección cuadra-

da de 160 y 90 mm. y de 0.64 m. de altura libre,   terminada en oxirón negro, colo-

cada en áreas pavimentadas mediante anclaje de tubo de acero en dado de hormi-

gón, incluso excavación, remates de pavimento y limpieza. Medida la unidad ejecu-

tada.

Reposición 2 2,00

          2,00 53,77 107,54

06.11 ud  BOLARDO TUBO ACERO BANDA INOX                                   

( U15NAB115 ) Suministro y colocación de bolardo F.Benito o equivalente, de tubo de acero de  1.00

m. de altura libre y 0,2 m. para anclaje, sección circular de 95 mm. de diámetro me-

dio, con banda rehundidda de acero inoxidable de 3 cm., a 10 cm. de la coronación,

terminado en oxirón negro, i/ excavación, dado de hormigon de 0,4x0,2x0,2 m., re-

mates de pavimento, limpieza y retirada de escombros a vertedero. Medida la uni-

dad ejecutada.

Lentejuela 2 4,00 2                                                

Palomares 2 4,00 2                                                

          8,00 50,26 402,08

          

1.974,82TOTAL CAPÍTULO  6.....................................
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